

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

„UJEP – RESTAV – Fakulta strojního inženýrství – CEMMTECH II“

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce **„UJEP – RESTAV – Fakulta strojního inženýrství - CEMMTECH II“** poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 08.01.2020):

Dotaz č. 1

Dobrý den,

žádáme zadavatele o upřesnění zadávací dokumentace. Zná zadavatel předpokládaný termín zahájení stavebních prací? V zadávací dokumentaci ani v jejích přílohách není uvedeno žádné předběžné datum.

Informace zadavatele:

Stavební práce je třeba zahájit bezprostředně po předání staveniště zhotoviteli, tedy ve vazbě na milník č. 1 Článek 3 smlouvy - Lhůta plnění. Harmonogram. K předání (tedy i převzetí) staveniště přitom dojde dle téhož článku 3 nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Kdy dojde k nabytí účinnosti smlouvy a na to navazujících uvedených skutečností (tedy mj. i jaké je předpokládané datum – dle dotazu termín – zahájení stavebních prací) závisí na dalším průběhu zadávacího řízení a jeho délce a tedy skutečnostech, které

mohou mít vliv na datum ukončení zadávacího řízení a možnosti uzavření smlouvy a nabytí její účinnosti.

V Ústí nad Labem dne 13. 1. 2020



Ing. Leoš Nergl

kvestor