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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
 

uzavřená v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), 

 
 
 
č. smlouvy příkazce:          č. smlouvy příkazníka: 
 
 
Smluvní strany  
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
se sídlem: Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem 
IČ: 44555601 
zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem 
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Vendula Poslední, vedoucí investičního 
oddělení 
osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních: Ing. Leoš Nergl, kvestor 
 
(dále jen „příkazce“), na straně jedné  
 
a 
 
……………………...  
se sídlem:  
IČ: ……………………...DIČ: ……………………... 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ……………...soudem ……………………... 
oddíl…… vložka ……………………... 
zastoupen: ……………………... 
osoba oprávněná ve věcech technických: ……………………...  
bankovní spojení: ……………………... 
číslo účtu: ……………………... 
 
(dále jen „příkazník“), na straně druhé 
 
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto 
 
 

p ř í k a z n í   s m l o u v u  n a 
 

Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a 
v záruční době stavby Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) 

včetně vnitřního vybavení 
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Preambule 
 
Příkazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že je držitelem příslušného 
živnostenského oprávnění, jakož i dalších oprávnění, koncesí, povolení či jakýchkoliv 
ostatních dokumentů, které právní předpisy podmiňují pro obstarávání veškerých 
záležitostí příkazce dle této smlouvy.  
 
Příkazník se zavazuje prostřednictvím odborně způsobilých osob obstarat záležitost 
příkazce, která spočívá ve výkonu stálého technického dozoru a inženýrské činnosti 
na stavbě dle příslušných právních předpisů. Příkazník prohlašuje,  
že jeho zaměstnanci či subdodavatelé mají odbornou způsobilost pro výkon činností 
dle této smlouvy. 
 
Příkazce je zadavatelem stavby s názvem „Centrum přírodovědných a technických 
oborů (CPTO),“ na níž budou vykonávány stálý technický dozor a dílčí inženýrské 
činnosti (zejména ZSPD, kolaudace a uvedení do užívání). Rozsah stavby je dán 
soutěžními podmínkami veřejné architektonické soutěže o návrh řešení Centra 
přírodovědných a technických oborů (CPTO), realizované v rámci investičního záměru 
„UJEP – Přípravná fáze novostavby Centra přírodovědných  
a technických oborů v Kampusu UJEP“, id. č. EDS 133D21W002203, a vítězným 
návrhem této soutěže od Pelčák a partner, s. r. o., IČ 282 70 355, který v podobě 
dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 
(dále jen „stavba“).  
 
 

 
1. Předmět smlouvy 

 
1. Příkazník se zavazuje, že obstará záležitosti příkazce – Výkon stálého 

technického dozoru  
a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby Centra 
přírodovědných  
a technických oborů (CPTO) včetně vnitřního vybavení. Přesný rozsah plnění 
příkazníka  
je vymezen přílohou č. 1 této smlouvy – Obsah a rozsah výkonů příkazníka, 
přičemž obstarání záležitosti bude tvořeno následujícími fázemi: 
 

Fáze A projektová příprava stavby a interiéru včetně výběru 
dodavatele 
 
Fáze B  realizace stavby zhotovitelem včetně dodávky vnitřního 
vybavení a přímých   dodávek investora až do kolaudace a 
zprovoznění stavby 
  
Fáze C záruční doba zhotovitele za dílo (reklamace vad v záruce) 
 

2. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost potřebnou k obstarání 
záležitosti podle této smlouvy a k poskytnutí odměny za obstaranou záležitost dle 
příslušných ustanovení této smlouvy. 
 

3. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto 
dobu může být omezeno nebo úplně pozastaveno i obstarání záležitosti 
příkazníkem (a to na základě rozhodnutí příkazce). 

 
2. Odměna 

 
1. Smluvní strany si ujednaly odměnu za obstarání záležitosti příkazníkem v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou. 
 

2. Maximální ujednaná odměna za obstarání záležitosti dle této smlouvy činí: 



Stránka 3 z 19 

 

 bez DPH DPH (21 %) včetně DPH 

fáze A - 
stavba 

   

Fáze A - 
interiér 

   

fáze B - 
stavba 

   

Fáze B - 
interiér 

   

fáze C 
(hodinová 

sazba) 

   

 
3. Smluvní strany uvádějí, že sjednaná odměna je nejvyšší možnou a obsahuje již 

veškeré náklady příkazníka, které mu vzniknou v souvislosti s obstaráváním 
záležitostí pro příkazce dle této smlouvy. Mezi tyto náklady se řadí mimo jiné i 
veškeré hotové výdaje, administrativní a jiné pomocné práce, náhrada za 
promeškaný čas, cestovní výdaje, soudní, správní popřípadě jakékoliv jiné 
poplatky, pojištění, znalecké posudky, překlady, odborné expertízy aj. 
 

3. Platební podmínky 
 

1. Odměna za výkon fáze A činnosti příkazníka bude splatná ve třech platbách pro 
Fázi A – stavba a Fázi A – interiér jednotlivě, a to:  
 
Fáze A - stavba 
1.1. 25% z ujednané odměny podle článku 2. písm. 2 této smlouvy po 

vyhlášení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby na profilu 
zadavatele UJEP, 

1.2. 25% ujednané odměny podle článku 2. písm. 2 této smlouvy po uveřejnění 
oznámení  
o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku na zhotovitele stavby, 

1.3. zbylých 50 % ujednané odměny po protokolárním předání staveniště 
zhotoviteli. 

 
Fáze A – interiér 
1.4. 25% z ujednané odměny podle článku 2. písm. 2 této smlouvy po 

vyhlášení veřejné zakázky na výběr dodavatele interiéru na profilu 
zadavatele UJEP, 

1.5. 25% ujednané odměny podle článku 2. písm. 2 této smlouvy po uveřejnění 
oznámení  
o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku na dodavatele interiéru stavby,  

1.6. Zbylých 50 % ujednané odměny po předání staveniště dodavateli 
 

2. Odměna za výkon fáze B činnosti příkazníka bude hrazena měsíčně v alikvotní 
části z celkové odměny. Alikvotní část bude vypočtena jako poměr odměny 
sjednané ve článku 2. písm. 2 k měsíčně fakturované (TDI schválené) částce 
k celkově zasmluvněné ceně díla stavby CPTO a to do maximální výše 90% 
přípustné odměny ve smyslu článku 2. písm. 2 této smlouvy. Zbylých 10% do 
výše celkové odměny bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu po tom, co dojde k předání a převzetí stavby příkazcem od zhotovitele. 
Celková výše odměny není dotčena případným navyšováním či snížením 
(vícepráce, méněpráce) odměny zhotovitele. 
 

3. Nárok na zahájení vyplácení odměny za výkon fáze C činnosti vzniká dnem 
počátku běhu záruční doby na stavbu na základě příkazcem schváleného 
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rozsahu vykázaných hodin v hodinové sazbě podle článku 2. písm. 2 této 
smlouvy. 
  

4. Smluvní strany si ujednaly, že faktury vystavené na dílčí platby podle platebního 
kalendáře budou zasílány k rukám osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za příkazce dle záhlaví této smlouvy. Příkazce uhradí příkazníkovi 
každou dílčí platbu na základě řádně vystavených faktur, které budou mít 
náležitosti podle odst. 6 tohoto článku smlouvy. 
 

5. Smluvní strany si ujednaly, že dílčí platba se považuje za dílčí plnění ve smyslu § 
21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“). Dnem uskutečnění 
zdanitelného dílčího plnění je vždy den následující po uplynutí příslušného 
měsíce, za nějž je fakturováno. 
 

6. Daňové doklady – faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní 
spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
objednateli formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a mít náležitosti obchodní listiny 
dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. Každá faktura pak bude obsahovat následující údaje o akci, jejíž je tato 
zakázka součástí: „UJEP – Výkon stálého technického dozoru a inženýrské 
činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby Centra přírodovědných a 
technických oborů (CPTO) včetně vnitřního vybavení“, id. č. EDS 
133D21W002203. 
 

7. Povinnost poskytnout odměnu, popř. její část, je příkazcem splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka 
uvedeného v záhlaví smlouvy. 
 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat 
náležitosti uvedené ve smlouvě či požadované právními předpisy, zejm. zákonem 
o účetnictví, je příkazce oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury příkazci.  
 

9. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet 
oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě výše, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem 
odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany. Jakoukoliv změnu v čísle účtu či ve fakturačních 
údajích, je ta ze smluvních stran, které se daná změna týká, povinna neprodleně 
písemně oznámit druhé smluvní straně. V případě porušení této povinnosti 
odpovídá smluvní strana za škodu, která tímto jednáním vznikne jak druhé 
smluvní straně, tak i jakékoliv třetí osobě. 

 
 

4. Povinnosti příkazníka 
 

1. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost podle této smlouvy poctivě a pečlivě, s 
vynaložením potřebné odborné péče ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v dobré víře, v souladu 
s platnými právní předpisy, příslušnými normami či jinými předpisy, které upravují 
provádění činností nezbytných k obstarání záležitostí příkazce, a to v rozsahu 
popsaném v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

2. Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny příkazce a všestranně 
chránit jeho zájmy i dobré jméno. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn, který je 
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zřejmě nesprávný či jakýmkoliv jiným způsobem vadný, je povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat příkazce a náležitě jej poučit o důvodech 
nesprávnosti příslušného pokynu, možnostech nápravy a následcích, které by 
nastaly v případě, kdy by se příkazník řídil danými příkazy příkazce. Příkazník je 
povinen splnit pokyn příkazce pouze za předpokladu, kdy jej příkazce poté, co 
příkazník řádně poučil příkazce dle tohoto článku o vadnosti příkazcova příkazu, 
ke splnění daného příkazu výslovně písemně vyzval. 
 

3. Od příkazcových  pokynů se může příkazník odchýlit pouze v případě, kdy je to 
nezbytné v zájmu příkazce a zároveň pokud příkazník nemůže (s ohledem na 
hrozící nebezpečí) řádně a včas poučit příkazce (dle ust. č. 4 bodu 2. této 
Smlouvy) a vyžádat si potvrzení příkazce, že trvá na provedení dané činnosti. 
V případě, kdy se příkazník odchýlí od příkazcových pokynů, je povinen 
neprodleně informovat příkazce, že nejednal v souladu s příkazy příkazce, a to 
včetně náležitého odůvodnění, které musí mimo jiné obsahovat detailní popis 
hrozícího nebezpečí a případných následků, které by mohly nastat při splnění 
příkazcových pokynů. 
 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 
obstarávání záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce; nedojde-li 
ke změně pokynů na základě sdělení příkazníka, postupuje příkazník podle 
původních pokynů příkazce, a to tak, aby bylo možno obstarat záležitost a 
dosáhnout účelu této smlouvy. 
 

5. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností a 
k plnění příkazu použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha 
obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. 
 

6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je příkazník povinen převézt na příkazce 
jakýkoliv užitek z prováděného příkazu, a to do 3 pracovních dní od okamžiku, kdy 
takový užitek vznikne. 
 

7. Příkazník se zavazuje poskytovat příkazci z vlastního podnětu či na žádost 
příkazce informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění stavby. 
 

8. Příkazník je povinen mít zajištěnou 100% substituci pro případ, že nebude 
schopen po určitou dobu obstarávat záležitost z prokazatelně objektivních důvodů 
(např. pracovní neschopnost apod.). Příkazník je povinen tyto důvody doložit 
formou čestného prohlášení, a to do 3 pracovních dní od okamžiku uzavření této 
smlouvy. 
 

9.  Příkazník je povinen poskytovat příkazci konzultace a další odbornou podporu při 
jednáních se zhotoviteli stavby,  orgány státní správy a samosprávy a účastnit se 
na žádost příkazce těchto jednání. 
 

10. Pro případ, že se pro příkazníka stane nemožným obstarávat záležitost podle této 
smlouvy, zavazuje se oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci. 
 

11. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání 
právního vztahu založeného touto smlouvou obdrží od příkazce, a do 15-ti dnů po 
ukončení tohoto právního vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

12. Příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny 
odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou 
skutečnost zjistí. 
 

13. Příkazník je povinen pravidelně informovat písemnou formou příkazce o postupu 
plnění předmětu této smlouvy, a to nejméně jedenkrát měsíčně. 
 

14. Příkazník je povinen předat po obstarání záležitosti bez zbytečného odkladu 
příkazci veškeré věci, které za něho převzal při obstarávání záležitosti. 
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15. Příkazník se zavazuje, že bude na stavbě v rámci výkonu své činnosti ve fázi B 

dle této smlouvy přítomen denně po celou dobu realizace stavby v rozsahu 
odpovídajícím fázi rozpracovanosti stavby, aby plynule sledoval a kontroloval 
průběh stavby, přičemž za minimální rozsah denní přítomnosti Příkazníka se 
považují 4 hodiny. Závazek denní přítomnosti 4 hodin bude splněn v případě, že 
bude na stavbě přítomen minimálně jeden člen realizačního týmu označený jako 
Technický dozor investora I, nebo Technický dozor investora II, případně jiná 
osoba po předchozím souhlasu příkazce, která však musí splňovat minimálně 
kvalifikační předpoklady na zastupovaného člena Realizačního týmu včetně 
úrovně zkušeností deklarovaných v nabídce Příkazníka. Časovou přítomnost dvou 
či více osob nelze sčítat za účelem společného dosažení minimálního rozsahu 
denní přítomnosti. 
 
Denní přítomností je rozuměna každodenní přítomnost (7 dní v týdnu), tzn. včetně 
víkendů či svátků, po celou dobu realizace stavby v minimálním rozsahu denní 
přítomnosti odpovídajícím 4 hodinám. 
 

16. Příkazník je povinen spolupracovat při eventuální finanční kontrole (dle § 2 písm. 
e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 
 

17. Příkazník se mimo odměny od příkazce dle čl. 2 této smlouvy zavazuje nepřijímat 
jakékoliv odměny či provize v souvislosti s přípravou a realizací stavby, a to 
zejména od zhotovitele stavby či jiných obchodních partnerů příkazce. 
 

18. Příkazník je v rámci výkonu činnosti ve fázi A dle této smlouvy (v části projektové 
přípravy stavby) povinen min. 1 za 14 dnů svolávat a vést kontrolní dny stavby za 
účasti všech subjektů zapojených do realizace jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace, tj. minimálně zástupců projektanta a příkazce; příkazník bude 
z těchto jednání pořizovat zápisy, jejichž znění bude schváleno příkazcem, a 
následně bude zápisy distribuovat všem relevantním subjektům.  
 

19. Příkazník je v rámci výkonu činnosti ve fázi B dle této smlouvy povinen min. 1 
týdně svolávat a vést kontrolní dny stavby za účasti všech subjektů zapojených do 
realizace, tj. minimálně zástupců zhotovitele, autorského dozoru a příkazce; 
příkazník bude z těchto jednání pořizovat zápisy, jejichž znění bude schváleno 
příkazcem, a následně bude zápisy distribuovat všem relevantním subjektům. 
 

5. Realizační tým 
 

1. Realizační tým sestává z oprávněných osob, stanovených příkazníkem se 
souhlasem příkazce, jsou povinny obstarávat záležitost osobně. Příkazník je 
oprávněn použít (k obstarání záležitostí příkazce) jiných osob jen po předchozím 
souhlasu příkazce. Příkazník odpovídá za porušení závazku osobou, s níž 
uzavřel smlouvu v souvislosti s obstaráváním záležitostí. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na minimálních požadavcích na složení Realizačního 
týmu uvedených v příloze č. 4 Smlouvy, Realizační tým. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že změna členů Realizačního týmu je možná pouze 
za současného splnění následujících podmínek: 
 

a) Příkazník předloží Příkazci písemnou žádost o provedení změny člena 
Realizačního týmu; s touto žádostí Příkazník předloží rovněž doklady 
prokazující, že osoba, která se mám stát novým členem Realizačního týmu, 
splňuje kvalifikační předpoklady Příkazce na člena Realizačního týmu a že 
dosahuje úrovně zkušeností deklarované v nabídce Příkazníka podané do 
zjednodušeného podlimitního řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci 
dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky, byl-li nahrazovaný člen Realizačního týmu takto hodnocen. 



Stránka 7 z 19 

 
b) Příkazce si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního 

týmu; Příkazce se k 
písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne 
jejího doručení. 
 

4. Příkazník se zavazuje, že Realizační tým bude po celou dobu trvání závazků 
z této Smlouvy splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Příkazcem v čl. 4. 
odst. 4.5 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, jakož i dosahovat úrovně 
zkušeností deklarované v nabídce Příkazníka podané do zjednodušeného 
podlimitního řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího 
kritéria Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky. V této 
souvislosti Smluvní strany prohlašují, že příslušná ustanovení zadávací 
dokumentace jsou jim známa. 
 

5. Porušení závazků dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 
 

6. Příkazník prohlašuje, že osobami technického dozoru jsou: 
 
Technický dozor investora I.:  ……...……………………...… 
Technický dozor investora II.:  .............................................. 
Nákladový dozor:     .............................................. 
a tyto osoby budou provádět předmět plnění dle této smlouvy.  

 
6. Povinnosti příkazce 

 
1. Příkazce se zavazuje dát příkazníkovi pokyny pro obstarávání záležitosti podle 

této smlouvy a vybavit jej potřebnými podklady. 
 

2. Příkazce se zavazuje příkazníkovi oznámit termín zahájení prací ve fázi B – na 
stavbě nejpozději 1 týden před tímto termínem. 
 

3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nutnou 
k obstarání záležitosti podle této smlouvy.  
 

4. Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit příkazníkovi omezení rozsahu 
nebo přerušení prací, jež bude mít vliv i na omezení rozsahu obstarávání 
záležitosti příkazníkem. 
 

5. Příkazce před zahájením obstarávání záležitosti příkazníkem podle této smlouvy 
udělí příkazníkovi písemnou plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku 
příkazníka.  
 

7. Trvání a ukončení smluvního vztahu 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Účinnost smlouvy skončí okamžikem, kdy je 
splněn předmět činnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy, tedy uplynutím záruční doby 
zhotovitele stavby za dílo.  
 

2. Ke skončení právního vztahu založeného touto smlouvou může během jeho trvání 
dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran. 
 

3. Při podstatném porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní 
stranou je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou 
výpovědí, a to s 30 denní výpovědní lhůtou počínající běžet dnem následujícím po 
dni doručení písemné výpovědi. Příkazník je před uplynutím této lhůty povinen 
upozornit příkazce na opatření, která jsou nutná učinit v souvislosti 
s obstaráváním záležitosti pro příkazce dle této smlouvy, zejména na taková 
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opatření, která mají zabránit vzniku škody. Za podstatné porušení této smlouvy ze 
strany příkazníka bude považováno zejména: 
 

- neodstranění vad či nedodělků příkazníkem, pokud tyto vady či nedodělky by 
mohly mít za následek přerušení nebo zastavení průběhu stavby, 

- bude-li předmět plnění dle této smlouvy proveden s vadami bránícími jeho 
převzetí příp. s vadami neodstranitelnými, 

- porušení povinností příkazníka dle čl. 4, bodu 15, 17, 18 a 19 této smlouvy  
- porušení povinností příkazníka dle čl. 5, bodu 4 této smlouvy  
- pokud příkazník převede podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a 

závazky z této smlouvy, na třetí osobu, 
- takový postup příkazníka, který bude v rozporu se zájmy příkazce. 

 
Za podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazce bude považováno to, že 
nejméně třikrát nesplní svou povinnost k poskytnutí odměny příkazníkovi, a to ani 
v rámci dodatečně stanoveného termínu, který nesmí být kratší než 15 pracovních 
dní. 

4. Příkazce je oprávněn od této smlouvy rovněž odstoupit v případě, že bude 
pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro 
financování stavby. Povinnosti příkazníka definované v odst. 3 tohoto článku výše 
tím nejsou nikterak dotčeny. 

 
8. Místo plnění 

 
1. Místem plnění této smlouvy je stavba CPTO v areálu kampusu Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vymezeném ulicemi České mládeže, 
Resslova, Pasteurova, Londýnská a Klíšská. 
 

9. Smluvní pokuta, náhrada škody, záruka 
 

1. Příkazce je oprávněn požadovat na příkazníkovi za každý prokázaný jednotlivý 
případ porušení smluvní povinnosti uvedené v čl. 4 této smlouvy, popřípadě 
v Příloze č. 1  této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť jen 
započatý den trvání tohoto porušení. 
 

2. Jestliže příkazník provede prokazatelně chybně kontrolu správnosti podkladů pro 
fakturaci dílčích prací a dodávek, a to po stránce věcné, finanční nebo časové, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty nesprávně 
fakturovaných prací. 
 

3. Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo příkazce na náhradu škody 
vzniklé porušením smluvních povinností, jejichž plnění je sankcí zajištěno. 
 

4. Příkazník je plně odpovědný za škody, které příkazci vznikly v důsledku porušení 
povinností vyplývajících pro příkazníka z této smlouvy, stejně jako za škody 
způsobené osobami pověřenými výkonem činností dle této smlouvy.  
 

5. Nebude-li dodržen termín dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu z 
důvodů na straně příkazníka, uhradí příkazník příkazci sankci ve výši 0,1 % 
z celkové ceny plnění Fáze B – stavba a Fáze B - interiér včetně DPH dle této 
smlouvy za každý den prodlení. 
 

6. Příkazník prohlašuje a zaručuje, že předmět plnění jím poskytovaný/prováděný 
bude mít vlastnosti a bude prováděn dle této smlouvy a dále bude mít vlastnosti a 
bude prováděn dle souvisejících aktuálně platných právních předpisů, 
technických a jiných norem, předpisů a rozhodnutí, které se k předmětu plnění 
dle této smlouvy vztahují; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu předmětu 
plnění. Jestliže nemá předmět plnění výše uvedené vlastnosti, resp. není 
prováděn, jak je shora uvedeno, má vady. Příkazník poskytuje na předmět plnění 
záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba týkající se předmětu plnění dle této 
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smlouvy počíná běžet dnem ukončení předmětu plnění dle této smlouvy. Od 
oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 
 

7. Vady, které příkazce zjistil a které reklamoval v záruční době, je příkazník 
povinen bez zbytečného odkladu, tj. do 5 pracovních dní (nedohodnou-li se 
příkazce a příkazník na lhůtě jiné) bezplatně odstranit. Pokud však z důvodu vady 
vnikla příkazci škoda, kterou nelze odstraněním vady napravit, trvá odpovědnost 
příkazníka za tuto škodu dle bodu 5 čl. 9 této smlouvy.  
 

8. Příkazce je povinen zjištěné vady neprodleně, tj. do 15 pracovních dní, oznámit 
příkazníkovi písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány. Příkazník 
bezodkladně navrhne a projedná s příkazcem způsob odstranění vad. 

 
10. Mlčenlivost 

 
1. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s obstaráváním záležitosti. 
2. Shora uvedené povinnosti může příkazníka zprostit jedině příkazce svým 

písemným prohlášením. 
 

3. V rozsahu vhodném a účelném s přihlédnutím k obsahu příkazu nemá příkazník 
dále povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením 
jednotlivým jednáním v rámci obstarávání příkazu, pokud je podle této smlouvy 
příkazník oprávněn svěřit provedení příkazu nebo jeho části jinému. 
 

11. Pojištění 
 

1. Příkazník podpisem této smlouvy prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností dle této smlouvy, 
ve výši nejméně 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Kopie 
příslušné pojistné smlouvy je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 
2. 
 

2. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto článku a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v článku 11 odst. 1. 
 

3. Příkazník je povinen příkazci, na základě jeho žádosti, předložit originál pojistné 
smlouvy prokazující splnění výše uvedených podmínek, a to do 3 pracovních dní 
od okamžiku, kdy k tomu bude příkazcem vyzván. 

 
12. Opční dílo 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník provede za podmínek stanovených touto 

Smlouvou na žádost příkazce na svůj náklad a nebezpečí pro příkazníka Opční 
dílo a splní s Opčním dílem související závazky. Příkazník se zavazuje Opční dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla. 
 

2. Součástí závazku příkazníka provést Opční dílo mohou být závazky obdobné 
závazku provést Dílo, jakož i závazky obdobné s Dílem souvisejícím závazkům; 
zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a 
činností, které 
 
a) byť nejsou v této Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro výkon TDI, 
b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků příkazce na Dílo 

způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem TDI, že jej 
nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které 

c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků příkazce na Dílo 
způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami příkazce 
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ohledně TDI, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve 
Smlouvě. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s 
podmínkami, které jsou sjednány touto Smlouvou pro provedení Díla, není-li 
výslovně sjednáno jinak; veškeré práva a povinnost stanovené touto Smlouvou 
pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, resp. pro s Dílem souvisejícími závazky, se 
přiměřeně uplatní i na Opční dílo, resp. na s Opčním dílem související závazky, 
není-li výslovně sjednáno jinak. 
 

4. Účinnost závazku příkazníka k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají 
uzavřením opčního dodatku k této Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude 
zejména: 
 
a) prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo, 
b) podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 
c) lhůta pro provedení Opčního díla a 
d) celková cena Opčního díla. 

 
5. Cena Opčního díla je sjednána jako časová, a to dle nabídky příkazníka podané 

do veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení. Maximální výše ceny 
za hodinu provádění Opčního díla činí v případě: 
 
velmi náročných a koncepčních prací   ,-  Kč bez DPH 
méně náročných prací     ,-  Kč bez DPH  
konstrukčních prací     ,-  Kč bez DPH 

 
6. Cena za Opční dílo bude příkazcem uhrazena na základě samostatně 

vystavených Faktur. 
 

13. Nebezpečí změny okolností 
 

Příkazník na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí 
změny okolností. 

 
 

14. Vyloučení ustanovení občanského zákoníku 
 

1. Smluvní strany se podpisem této Smlouvy dohodly, že ustanovení § 2436, § 
2437, § 2438 odst. 2 a § 2440 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, se pro právní vztahy založené touto smlouvou, 
vylučují. 
 

2. Smluvní strany se podpisem této Smlouvy dále dohodly, že se pro právní vztahy 
založené touto smlouvou, vylučuje i ustanovení § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to v části týkající se 
náhrady nákladů Příkazníka a náhrady škody, kterou Příkazník utrpěl. 

 
 

15. Závěrečná ustanovení 
 

1. Příkazník je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit poskytovateli dotace, Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a 
Platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, Finančním 
úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, 
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které ke kontrole opravňuje česká legislativa nebo legislativa Evropské unie, 
přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu provádění činností 
dle této smlouvy a k němu se vztahující včetně přístupu i k těm částem nabídek, 
smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace),  
a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy 
(např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Příkazník je povinen poskytnout výše 
uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách.  Příkazník se 
zavazuje, že smluvně zajistí umožnění kontroly a právo přístupu výše uvedených 
orgánů i u osob, jejichž prostřednictvím bude vykonávat činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy. 
 

2. Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, 
včetně otázek její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být příkazníkem postoupena bez předchozího 
písemného souhlasu příkazce. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní 
strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv mezi příkazníkem a příkazcem.  
 

4. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená smluvní 
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 
 

5. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za 
důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 
 

7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno 
jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  
 

8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si smluvní strany poskytly v této 
smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v 
souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této smlouvy. 
 

9. Pro vyloučení pochybností příkazník výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

10. Odlišně od ustanovení zákona si smluvní strany ujednávají, že plnění příkazníka 
nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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11. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany 

řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle 
českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla příkazce.  
 

12. Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé smluvní straně jakékoliv 
změny jejich adres nebo ostatních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této 
smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá smluvní strana za škodu 
tím způsobenou. 
 

13. Obchodní korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly či jakékoliv 
jiné listiny budou v českém jazyce. 
 

14. V pochybnostech s doručením se má za to, že písemnost byla doručena třetího 
pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již 
nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud 
jinak zmařil doručení. 
 

15. Tato smlouva se pořizuje v 4 vyhotoveních s povahou originálu, přičemž obě 
smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních. 
 

16. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných osob obou 
smluvních stran. 
 

17. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku 
podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít 
vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a účastníci 
této smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část 
závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké 
ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností 
odůvodněné, účastníci této smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do 
smlouvy doplněno. 
 

18. Příkazce si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. 
 

19. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny 
a platně podepsány všemi účastníky této smlouvy a podléhají témuž smluvnímu 
režimu jako tato smlouva 
 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Obsah a rozsah výkonů příkazníka 
Příloha č. 2:  Kopie pojistné smlouvy  
Příloha č. 3:  Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 
Příloha č. 4  Složení realizačního týmu 
Příloha č. 5 Orientační harmonogram realizace stavby 

 
 
V Ústí nad Labem dne:   
 
 
 
 
………………………………   …………………………………….. 
 příkazce          příkazník 
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy č.  
 
OBSAH A ROZSAH VÝKONŮ PŘÍKAZNÍKA 
 
 
A – fáze projektové přípravy stavby a výběru zhotovitele stavby: 
 
Při plnění předmětu smlouvy budou vykonávány mimo jiné i níže uvedené služby. TDI 
je povinen: 
 

- podrobně se seznámit se všemi smlouvami o dílo, vydanými rozhodnutími 
dotčených orgánů státní správy a s projektovou dokumentací všech stupňů. 
Tyto doklady poskytne po uzavření smlouvy příkazce. 

- účast na kontrolních dnech s projektantem v rámci realizace jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace, pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů a 
jejich distribuce, kontrola plnění úkolů projektantem, to vše průběžně při 
zpracování jednotlivých projektových fází 

- kontrola zapracování požadavků příkazce, DOSS a dalších účastníků procesu 
přípravy stavby do dalších projektových fází (především podmínek z DUR, 
DSP do DPS).  

- kontrola dodržení podmínek investičního záměru stavby, stavebního 
programu a vydaných správních rozhodnutí projektantem při zpracování 
jednotlivých projektových fází PD 

- seznámení s dalšími souvisejícími projekty staveb v areálu Kampusu, 
koordinace přípravy stavby s dalšími stavbami v areálu Kampusu, koordinace 
projektu ve smyslu napojení stavby na systémy a sítě fungující v areálu 
Kampusu a na UJEP v projektové fázi 

- spolupráce s projektantem při zpracování návrhu časového a finančního plánu 
postupu výstavby 

- kontrola projektové dokumentace (v rozpracovanosti i finální verze) ve všech 
projektových fázích (DSP, DPS), vypracování soupisu odchylek PD od 
závazných projektových podkladů, pokynů příkazce a vydaných správních 
rozhodnutí a podmínek DOSS a účastníků správních řízení 

- provádění výkonu nákladového dozoru, kontrola odhadu nákladů na realizaci, 
zpracování vlastního odhadu nákladů stavby, kontrola správnosti objemů i cen 
kontrolního rozpočtu projektanta a výkazu výměr a jejich souladu 
s výkresovou částí PD (v úrovni DSP i DPS)  

- kontrola úplnosti a správnosti obsahu projektové dokumentace zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve stupni DSP a DPS.  
TDi na základě kontroly vyhotoví počáteční zprávu, tedy stanovisko TDI 
k úplnosti a kvalitě této dokumentace z hlediska kvalitní realizovatelnosti díla 
(stavby) zhotovitelem. V případě, že některý z dokumentů potřebných pro 
řádnou realizaci díla zhotoviteli chybí nebo nemá odpovídající kvalitu, navrhne 
TDI řešení. 

- kontrola souladu rozpočtové a výkresové části DPS a souladu DPS se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů; kontrola a odpovědnost za zapracování připomínek příkazce do 
čistopisů DPS;  

- spolupráce a součinnost s příkazcem při přípravě a v průběhu veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby, koordinátora BOZP a případných dalších 
dodávek a služeb (kontrola zadávací dokumentace), prohlídka místa plnění 
v rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, odpovědnost za zodpovídání 
dodatečných dotazů (žádostí o dodatečné informace) technického charakteru 
během veřejné zakázky na zhotovitele stavby 

- součinnost při realizaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby jako 
externí člen hodnotící komise, příprava posouzení a hodnocení nabídek, 
kontrola nabídkových rozpočtů, harmonogramu výstavby a tech. podmínek 
nabídek.  
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- spolupráce s příkazcem při uzavírání SOD se zhotovitelem stavby, 
koordinátorem BOZP a případnými dodavateli a poskytovateli služeb, 
fotodokumentace objektů a prostoru stavby, která bude předána objednateli 
před zahájením stavebních prací 

 
B – fáze realizace stavby zhotovitelem včetně dodávky vnitřního vybavení a 
přímých dodávek investora – výkon stálého TDI v rozsahu: 
 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
obzvlášť s projektem (ve všech stupních), s obsahem smluv a s obsahem 
stavebního povolení a dalších rozhodnutí a dokumentů vydaných v souvislosti 
s povolením stavby, s podmínkami dotace a dalšími závaznými pravidly 
čerpání finančních prostředků  

- protokolární odevzdání staveniště/jeho části zhotoviteli včetně všech 
nezbytných dokumentů a informací, které zhotovitel neobdržel již v rámci 
zadávacího řízení a při podpisu smlouvy (TDI zkontroluje z hlediska obsahu a 
úplnosti dokumenty, které zhotovitel převzal od příkazce). K předání vyzve 
TDI zhotovitele písemně nejméně 7 dní před tímto předáním. Z předávání 
pořídí TDI záznam, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku. Zajistí 
oznámení firmy zhotovitele stavby stavebnímu úřadu MMÚ případně dalším 
speciálním stavebním úřadům, budou-li jimi vydána příslušná stavební 
povolení 

- součinnost při protokolárním odevzdání základního směrového a výškového 
vytýčení se zprávou a vyjasnění lokality stavby (tzn. oznámení základních 
bodů, os a referenčních výšek zhotoviteli) 

- ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary UJEP protokolárně určí 
napojovací body na jednotlivá staveništní media, provede kontrolu správnosti 
napojení a způsobu měření spotřeby 

- schválení výsledků pasportizace zpracované zhotovitelem stavby 
- odpovědnost za kontrolu souladu údajů ze smlouvy o dílo, dodržování 

podmínek vydaného stavebního povolení, příslušných norem a zákonných 
požadavků dle vydaných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. 
V případě zjištěných rozdílů zajistí nápravu. Odpovědnost za dodržení 
podmínek pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby  

- dohled, kontrola a oponentura stavební, projektové, dílenské dokumentace a 
další dokumentace, pořizované zhotovitelem stavby s předchozími 
projektovými stupni (DSP, DPS), upozornění stavebníka na případné 
odchylky, zajištění dodržení řešení a standardů dle předchozích fází PD, 
kontrola požadovaných stavebních a montážních metod. 

- zajištění koordinace mezi příkazníkem a zhotovitelem ohledně postupu 
souvisejících stavebních a montážních prací, koordinace postupu stavby 
s dalšími stavbami v areálu Kampusu, koordinace postupu stavby s realizací 
projektu interiérového vybavení stavby a následnou dodávkou, kontrola 
doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence 
dokončených částí stavby 

- technické projednání případných dodatků a změn stavby, příprava podkladů 
pro rozhodnutí investora (příkazce) 

- administrace a odpovědnost za věcnou a cenovou správnost agendy 
technických listů změny, zajištění dohledu nad způsobem vypořádání 
odchylek ve stavebních a montážních pracích a u nárokovaných víceprací 
podávat objednateli doporučení na jejich řešení. Zpracování vyjádření 
k uznávání nároků zhotovitele při zpožděných činnostech a vzniklých 
škodách, a příprava návrhu na způsob řešení.  

- povinnost o všech závažných okolnostech v průběhu stavby včas informovat 
stavebníka 

- povinnost stanovení podrobného postupu pro proces fakturace a jeho řízení – 
kontrola fakturace provedených prací a prozatímních výkazů včetně kontroly 
uznatelnosti nákladů. Překontrolování a schválení potvrzení k dílčí platbě a 
závěrečné platbě, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích 
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podkladů, zjišťovacích protokolů a faktur, jejich soulad s podmínkami 
uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi spolu 
s průběžně aktualizovaným přehledem čerpání v podrobnosti výkazu výměr; 
kontrola podkladů týkajících se položkového rozpočtu (výkazu výměr), 
soupisů provedených prací (zjišťovací protokol), změn během výstavby a 
faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby bude prováděna také 
v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML v struktuře dle datového 
předpisu XC4 

- kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 

- kontrola, že při plnění veřejné zakázky nepoužije zhotovitel stavby žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a dále materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Kontrola provádění všech předepsaných a dohodnutých 
zkoušek, kontrola jejich souladu s projektovými předpoklady, zápis výsledků 
zkoušek do SD. Dohled a schvalování systému a plánu zajištění jakosti prací 
zhotovitele díla, kontrola a schvalování systému přejímek, materiálových i 
funkčních zkoušek zařízení a testů; podle potřeby tyto přejímky, zkoušky a 
akceptační testy vykonávat v součinnosti s příkazníkem a zhotovitelem 
stavby.  

- provádění nezávislé kontroly kvality prací zhotovitele, spolupráce s pracovníky 
projektanta zabezpečujícími autorský dozor stavby 

- spolupráce se subjektem provádějícím činnost koordinátora BOZP 
- kontrola vedení stavebního deníku a montážních deníků v souladu 

s podmínkami SOD a příslušných právních předpisů, zápisy do SD 
- povinnost kontroly postupu prací a plnění podle harmonogramu stavby a 

ustanovení smluv, optimalizace harmonogramu, včasné upozornění 
zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů a rizika, přijímání efektivních 
opatření eliminující případné časové prodlevy a změny v naplňování plánu 
prací včetně finančního vyjádření.  V případě odchylek od schváleného plánu 
prací bude vyžadovat od zhotovitele stavby zpracování aktuální verze tohoto 
harmonogramu, případně harmonogram prací zpracuje sám, a připraví 
podklady pro případné uplatnění sankcí dle uzavřené smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně upozornění stavebníka i příkazce na zjištěné vady v této dokumentaci, 
kontrola odstranění těchto vad 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí 
- hlášení archeologických nálezů 
- kontrola dodržování podmínek ochrany životního prostředí před škodlivými 

účinky stavby 
- kontrola zhotovitele díla, že vede evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 

z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování, příprava 
podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a 
převzetí stavby nebo jejích částí  

- vypracování a předání plánu kontrolních prohlídek stavby stavebními úřady, 
výzvy k jednotlivým kontrolním prohlídkám a účast na jednotlivých kontrolních 
prohlídkách stavby včetně zápisů do SD z těchto prohlídek 

- kontrola rozsahu užívání staveniště, zejména nezasahování do ploch mimo 
staveniště, kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem po ukončení stavby 

- fotodokumentace průběhu stavby včetně dokumentace zakrývaných částí 
stavby, vedení instalací, detailů řešení apod., průběžné předávání 
fotodokumentace stavby utříděné ve složkách po kalendářních měsících 
oprávněné osobě příkazce. Fotodokumentace bude zajišťována v nejméně 
týdenní intervalu, a to všech prováděných stavebních a montážních prací, jak 
na staveništi, tak i při externí kontrole kvality dodávek v rozsahu 
požadovaném příkazcem organizace a řízení kontrolních dní stavby včetně 
distribuce pozvánek, zpracování zápisů, vyhodnocování plnění úkolů. 
Kontrolní dny budou organizovány pravidelně min. jedenkrát za 7 dní, účast 
na kontrolních dnech koordinátora BOZP, zpracování stanoviska k dodržování 
plánu BOZP na staveništi  
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- spolupráce se stavebníkem při přípravě výběrového řízení na dodavatele 
vnitřního vybavení a následné realizaci prací 

- výkon TDI pro dodávku a montáž interiéru a orientačního systému, případně 
dalších samostatných dodávek a služeb zadaných mimo zhotovitele stavby 

- spolupráce se stavebníkem při zajištění přímých dodávek investora a 
přístrojového vybavení, zajištění koordinace se stavbou 

- organizace a zajištění zaškolení obsluhy ve spolupráci se zhotovitelem, 
kontrola správnosti vypracování provozních řádů 

- spolupráce se stavebníkem při kontrole dodržování podmínek programového 
financování stavby 

- monitoring a schvalování manuálů zhotovitele, které používá v průběhu 
realizace projektu spolupráce s pracovníky projektového týmu 

- provádění výkonu nákladového dozoru, kontrola odhadu nákladů na realizaci, 
zpracování vlastního odhadu nákladů stavby, 

- vypracovávání a předkládání pravidelných měsíčních reportů postupu stavby 
s povinností informovat stavebníka o všech podstatných skutečnostech, 
upozornit na rizika a doporučit návrhy řešení. Příprava, a po schválení 
příkazce, provádění příslušných opatření směřující k publicitě stavby a 
vydávání pokynů v tomto směru zhotovitelům 

- zajišťování informovanosti obyvatel dotčených činností zhotovitele ohledně 
časového průběhu stavby, uzavírek a omezeních vyplývajících z výstavby a 
řešení případných podnětů a stížností, které bude řešit ve spolupráci 
s příkazcem.  

- zajištění podmínek případného zkušebního provozu či podmínek předčasného 
užívání části stavby 

- kontrola úplnosti a správnosti dokladů doložených zhotovitelem k odevzdání a 
převzetí dokončené stavby 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby 
v dohodnutých termínech 

- zajištění kolaudačních řízení stavby včetně zajištění nápravy všech 
připomínek DOSS během kolaudačního řízení 

- spolupráce se stavebníkem při uvádění stavby do provozu 
- příprava podkladů pro zařazení stavby do evidence nemovitostí v souladu 

s požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, pokynu D-22 
- příprava podkladů pro zápis do katastru nemovitostí, podání návrhu na vklad 

do KN 
 

C – fáze záruční lhůty stavby: 
- po dobu záruční lhůty dle SOD se zhotovitelem zajištění, na výzvu příkazce a 

uživatele průběžně, veškeré agendy při uplatňování reklamací, potvrzení o 
odstranění vad v záruce stavby, kontrola provedení oprav vad v záruce, 
příprava podkladů pro uplatnění sankcí stavebníkem za neplnění záručních 
podmínek zhotovitelem stavby 

- administrace agendy vad v záruce díla  
 

Zprávy předkládané TDI  
 

- TDI zpracovává zprávy, které slouží k řízení, monitorování a následné 
kontrole stavby. 

- Podrobnou strukturu a harmonogram předkládání zpráv TDI bezprostředně po 
podpisu smlouvy – nejpozději ve lhůtě 14 dnů – předloží k odsouhlasení 
příkazcem, jehož případné připomínky je TDI povinen neprodleně zapracovat 
a následně předložit takto dohodnutou strukturu zpráv ke schválení. 

- V průběhu činnosti TDI na základě požadavků monitorovacích a kontrolních 
orgánů může příkazce požadovat změnu struktury a obsahu těchto zpráv.   

- Všechny zprávy předloží TDI v listinné a elektronické (MS Word, Excel nebo 
ekvivalent) podobě. 
 

- TDI je povinen vypracovat následující zprávy s následujícím obsahem: 
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Počáteční zpráva  
- Tato zpráva poskytne přehled o vývoji celé stavby od podpisu smlouvy do 

data předání zprávy a rozvine více strategii a harmonogram z nabídky a 
přizpůsobí ji reálné, již identifikované situaci tak, aby to napomohlo úspěšné 
realizaci stavby. Ve zprávě bude mimo jiné i popis administrativní procedury 
technické a finanční kontroly prací, metodologie pro monitorování a ověřování 
výsledků, stanovisko k úplnosti a kvalitě dokumentace (DSP, DPS) z hlediska 
kvalitní realizovatelnosti díla zhotovitelem na základě těchto dokumentů. 
Taktéž se TDI vyjádří ke smlouvě o dílo a k dokumentaci (včetně vydaných 
stavebních povolení a dalších souvisejících dokumentů), která bude nedílnou 
součástí realizace stavby. 

- Zpráva bude předložena dle zpracovaného hramonogramu, na základě 
podpisu smlouvy o poskytování služeb TDI. 
 
 
Měsíční zpráva 

- Tato zpráva pokrývá veškeré činnosti v rámci stavby, tedy jak TDI, tak 
zhotovitelů, v průběhu jednoho kalendářního měsíce.  

- Tato měsíční zpráva o postupu prací bude obsahovat zejména: 
1. detailní popis postupu prací, změn prací, přípravy staveniště a jeho 

stavu, popis vybavení zhotovitelů atd., 
2. stav plnění a případné potvrzení plnění harmonogramu postupu prací 

zhotovitele, 
3. stav plnění fyzických ukazatelů včetně odpovídajícího finančního 

plnění, 
4. stav financování stavby, obdržených faktur,  
5. popis činnosti dodavatelů, 
6. činnosti plánované pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání 

plánu se skutečností za minulý měsíc, 
7. problémy vzniklé v oblasti ochrany bezpečnosti při práci a ochrany 

zdraví včetně ochrany životního prostředí, 
8. výsledky testů a měření k dodržení jakosti, 
9. problémy, které se při realizaci stavby vyskytly, 
10. rekapitulaci vydaných opatření TDI a koordinátora BOZP, 
11. je-li třeba, komentář ke vztahu investor (příkazce) – TDI, 
12. fotografie ukazující postup prací na staveništi (předání měsíční složky 

s fotografiemi pro archivaci na UJEP). 
 

- TDI předkládá měsíční zprávy za příslušný měsíc do 10 dnů následujícího 
měsíce. První zprávu předloží za celý měsíc následující po schválení 
počáteční zprávy investorem, případně včetně části předcházejícího měsíce 
po takovém schválení. 
 
 
Souhrnné zprávy o postupu prací: 
 
Zpráva o předání staveniště zhotoviteli 

- Tato zpráva případně dílčí zprávy, budou-li předávány části staveniště, budou 
předloženy do 10 dnů od předání staveniště nebo jeho části. 
 
Zpráva o předání díla objednateli 

- Tato zpráva bude podkladem pro jednání o převzetí díla objednatelem a ve 
zprávě bude mimo jiné samostatně zpracováno vyjádření TDI k budoucím 
rizikům platnosti záruk poskytnutých zhotovitelem. 
 
Závěrečná zpráva o postupu prací 

- Tato zpráva bude obsahovat zejména: 
1. upravenou finanční analýzu stavby, 
2. souhrnné hodnocení průběhu realizace stavby včetně poznatků, které 

by mohly být relevantní pro další podobné stavby, 
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3. přehled o postupu realizace – popis provedených prací a porovnání 
s původními předpoklady, včetně plnění věcných a finančních 
indikátorů; opatření přijatá podle specifických doložek obsažených 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

4. opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi 
spojené, 

5. finanční situace stavby po jejím dokončení – potvrzení finančních 
prognóz, zejména předpokládaných nákladů  

6. souhrnná zpráva koordinátora BOZP - dodržování plánu BOZP na 
staveništi, provádění jeho aktualizace v závislosti na skutečných 
podmínkách na staveništi, způsob řešení nedostatků zhotovitelem 
v uplatňování požadavků na BOZP a způsob zjednání jejich nápravy. 

 
 
 


