SMLOUVA O DiLO

Uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen obCansky zakonik)

evidencéni &islo:

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavrely

Smluvni strany

Objednatel ]
Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Usti nad Labem

IC: 44555601
DIC:  CZ44555601

Zastoupena: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

(dale jen ,objednatel)

Zhotovitel

Nazev:

Zapsany v OR:
Sidlo:

Bankovni spojeni:
Cislo actu:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

v technickych zaleZitostech opravnén jednat:
tel./fax/e-mail:

(dale jen ,zhotovitel“ pfiemzZ objednatel a zhotovitel dale spole&né jako ,smluvni

strany“ nebo jednotlivé jako ,smluvni strana®)

tuto smlouvu o dilo na:

Neodkladné odstranéni staveb v Kampusu - priprava uzemi pro dalSi
investicni vystavbu v arealu v Kampusu UJEP - 2016/0012

(dale jen ,smlouva®“)

Neodkladné odstranéni staveb v Kampusu - pfiprava Uzemi pro dal$i investi¢ni vystavbu

v arealu v Kampusu UJEP — 2016/0012
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Vymezeni pojmu
Pro ucel této smlouvy jsou dale uvedené pojmy definovany takto:

1) ,den”znamena kalendarni den, neni-li uvedeno jinak
Lhata uréena dny pocina dnem, ktery nasleduje po udalosti, jez je rozhodujici
pro jeji poCatek.
2) ,dilo* znamena souhrn vSech zavazk( vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy

3) .material‘ znamena veskery material pro fadné provedeni dila, ktery zhotovitel
doda objednateli podle této smlouvy

4) ,mésic" znamena kalendafni mésic. Konec IhGty uréené mésici pfipada na
den, ktery se Cislem shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se Ih(ita
pocita. Neni-li takovy den v mésici, ve kterém |lhata konci, pfipadne konec lhlty
na posledni den tohoto mésice.

5) ,prace“ znamenaji veSkeré prace pro radné provedeni dila, jako jsou montazni
prace Ci jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy

6) ,sluzby“ znamenaji poskytovani ¢innosti nebo hmotné zachytitelnych vysledk
¢innosti, s vyjimkou zbozi, jako jsou napfiklad zpracovani dokumentace, fizeni
a administrace projektu, dohled, zajisténi a kontrola jakosti, vyzkouSeni a
uvadéni do provozu, Skoleni, zapracovani personalu objednatele, zpracovani
navodu na udrzbu a jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smiouvy,
jakoz i veSkeré dalsi sluzby, které jsou zhotovitelem poskytovany v souvislosti
s dodavkami zafizeni, tj. doprava, pojisténi apod.

7) .,smlouva o dilo“ nebo ,tato smlouva“ je soubor vzajemné odsouhlasenych
prav a zavazkl mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvé uvedenych
véetné pfiloh a dokumentd, na néz je v této smlouveé ucinén odkaz

8) ,stavenisté“ znamena pozemky nebo jina mista, kde bude dilo provadéno,
které vlastni nebo uziva objednatel a které pfedal zhotoviteli jako pracovisté

9) ,subdodavky“ znamenaji dodavky materialli, zafizeni, praci nebo sluzeb
smluvné zajisténé zhotovitelem u tfeti strany pro uc€el plnéni zavazkl z této
smlouvy

10) ,tyden® znamena kalendaini tyden. Konec Ihity uréené tydny pfipada na den,
ktery se shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se Ihita pocita

11) ,zafizeni“ znamena stroje, aparaty, pfistroje a jiné takové polozky, které
zhotovitel doda objednateli podle této smlouvy

Pokud je kdekoli v této smlouvé stanoveno, Ze bude podano nebo vydano jakékoli
sdéleni, oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni, musi byt takové sdéleni,
oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni pisemné a podepsané opravnénymi
zastupci smluvnich stran a stejné tak musi byt vykladana slova sdélit, schvalit,
potvrdit, pokud neni vyslovné stanoveno jinak. Jakykoli souhlas, schvaleni nebo
potvrzeni nesmi byt bezdlvodné odkladano nebo zdrzovano.

Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vybérového Fizeni s nazvem: Neodkladné
odstranéni staveb v Kampusu - pfiprava izemi pro dalSi investiéni vystavbu
v arealu v Kampusu UJEP - 2016/0012.
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l. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele
dilo: Odstranéni staveb v ul. Mendélejevova v arealu Kampus v souladu s
Rozhodnutim SO MM Usti nad Labem ze dne 26.1. 2016,
¢.j. MM/SQO//S/3986/2016/Ved.

Clenéni odstrariované stavby je dé&leno na jednotlivé objekty Fadové zastavby,
které jsou samostatnymi dilatacnimi celky.

SO 01- &.p. 655/3

SO 02- ¢.p. 1393/5

SO 03- ¢.p. 1790/7

SO 04- ¢.p. 1769/9

SO 05- ¢.p. 623/11

Detailni  specifikace dila je uvedena v projektové dokumentaci,
ktera je soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

Objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za provedeni dila, a to ve vysi
a za podminek definovanych v této smlouvé nize.

Soucasti dila je i:

a) zajisténi likvidace vzniklého odpadu,

b) vypracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby. Tato
dokumentace bude pfedana objednateli ve dvou vyhotovenich pfi
dokonceni stavby a v elektronické podobé (.pdf a editovatelné .dwg),

c) provedeni i dalSich praci a dodavek nespecifikovanych v zadavaci
dokumentaci, pokud jsou tyto prace a dodavky nezbytné pro
dokonceni a uzivani stavby.

Zhotovitel bude pfi demoli¢nich (bouracich) pracich ¢&init opatfeni k zamezeni
praseni (napf. oplachtovani, skrapéni, ¢isténi komunikaci, apod.).

II.  Termin, IhGty a misto plnéni

Objednatel pro pInéni vefejné zakazky dle této smlouvy stanovi nasledujici
terminy:

Termin pro predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do 3 dnu od podpisu
smlouvy

Termin ukonéeni praci: nejpozdéji do 24. 4. 2016

Termin odevzdani dokumentace skuteéného provedeni dila: do 30 dnu
od okamziku pfedani a prevzeti dila

Lhuta pro odstranéni zarizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté: do 5 dnu
po pfedani a pfevzeti dila

Mistem pInéni je Univerzita Jana Evangelisty Purkyn& v Usti nad Labem,
Mendélejova ulice.

Objednatel je opravnén kdykoliv zhotoviteli nafidit pferuSeni provadéni dila.
Jestlize k preruseni provadeéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a pfedani dila, a to o dobu
pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuSeni provadéni dila dojde
z jinych ddvodl, nez zavinénych objednatelem, terminy k provadéni dila
se neprodluzuji. BEhem pferuSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit
ochranu a bezpefnost pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté, nebo
poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila.
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Jestlize zhotovitel zjisti, Zze z dlvodl na strané objednatele - zejména chybi-li
upresnujici pokyny objednatele ke zpusobu provedeni dila - hrozi nesplnéni
terminu dokonc&eni dila, vystavi v potfebném pfedstihu Cislovanou Zadost
o ur€eni dalSiho postupu dila s navrzenymi variantami FeSeni. Jestlize
objednatel prekroc¢i Ihtu péti pracovnich dnu od pfevzeti fadné a v celém
rozsahu vyplnéné Zadosti, posouvaji se terminy dokonéeni jednotlivych &asti
stavby o pocet dnu prodleni objednatele s vyfizenim Zadosti. Je sjednano, ze
jiné doklady jako korespondence, zapisy ve stavebnim deniku, a podobné
nejsou pro zménu sjednanych termind staveb relevantni.

Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni, opomenuti

a Skody zplsobené rozhodnutim organu verejné spravy.

M. Cena a platebni podminky

Dohodnuta cena za dilo ¢ini celkem:

CenabezDPH ......cocoiiiiiiiiiiin, K&
(SloVy: oo korun&eskych)
DPH: K&
(Slovy: o korunceskych)

Cena za sjednany predmét smlouvy je cenou smluvni, ktera je nejvySe
pfipustnou a zavaznou, zahrnuje veSkeré naklady nutné nebo zhotovitelem
vynalozené pro fadné splnéni pfedmétu smlouvy.

Takto stanovena cena za dilo obsahuje zejména:

a) veSkeré naklady na uplné a kvalitni provedeni dila

b) vesSkeré naklady na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila,
na potfebné dodate¢né priizkumy

c) veSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz,
zprovoznéni

d) veSkeré néklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu
vesSkerych technickych zafizeni a mechanizm( nezbytnych k provedeni
dila

e) veSkeré bézné i mimofadné néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila

f) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnik(l zhotovitele

g) veSkeré naklady na provedeni vesSkerych pfisluSnych a normami, &i
vyhlaSskami stanovenych zkouSek materiall a dild v€etné predavacich
zkousek

h) vesSkeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpoveédnosti zhotovitele
a pojisténi dila

i) veSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢&i Ufady stanovenych
opatfeni nezbytnych k provedeni dila

j) veSkeré naklady na zfizeni odectli méfidel pfisluSnymi organizacemi, a to
pfed zapocetim a po skon&eni provedeni dila

k) veSkeré naklady na ostrahu dila

I) dal8i nutné naklady na zhotoveni dila

m) veSkeré naklady na zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

VySe uvedenou cenu je mozné ménit pouze v pfipadé, ze dojde v pribéhu
realizace této smlouvy ke zménam darovych pfedpist upravujicich vysi DPH.
O tomto jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel uvadi, Ze je se stavem pfedmétu dila seznamen, Zze maximalni cena
dila byla stanovena tak, aby mohly byt provedeny na jeho naklady i dalSi
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

nutné prace, nespecifikované projektem a polozkovym rozpoétem, potfebné
pro fadné dokoncCeni dila, a to i ve znaéném rozsahu.

Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné
na ucet opravnéné smluvni strany na zakladé obdrzené faktury, neni-li dale
stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze penézity zavazek je spinén
dnem odepsani pfedmétné Castky z u¢tu povinné smluvni strany ve prospéch
uctu opravnéné smluvni strany.

Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odecétenim veSkerych naklad,
které objednatel uplatni jako ménéprace pfi dokon&eni dila.

Naklady na ménéprace budou odecteny ze sjednané ceny dila pfi dokon&eni
dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek ¢&i jejich ¢Casti
necCerpanych v poloZzkovém rozpoctu.

V pfipadé nepfedvidanych a dodateénych praci, pfipadné ménépraci,
bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smluvni cena bude hrazena diléim zplusobem podle skuteéného postupu
provadeéni dila zhotovitelem.

Zhotovitel je béhem realizace opravnén fakturovat prabézné az 90 %
sjednané ceny dila (v pfipadé, ze nedojde k nahrazeni zadrzného bankovni
zarukou). Zbyvajicich 10 % ceny (zadrzné) bude uhrazeno az na zakladé
kone€ného ucetniho dokladu. Pravo vystavit koneény ucetni doklad
ma zhotovitel po odstranéni veskerych pfipadnych vad a nedodélku
uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Zadrzné muze objednatel uplatnit az po Uhradé sjednané ceny snizené
o sjednané zadrzné.

Zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné nalezitou bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen pfedlozit nejpozdéji do 7 pracovnich dnl od uplynuti
prislusného mésice zjiStovaci protokol. V tomto zjiStovacim protokole musi
byt uveden vylet vSech skutecné provedenych praci na provedeni dila
v pFislusném mésici véetné vedlejSich rozpocétovych nakladu.

Uhrada bude provadéna na zakladé fadnych dariovych dokladd se vSemi
nalezitostmi vystavenych zhotovitelem po pisemném schvaleni zjiStovaciho
protokolu objednatelem. K proplaceni budou objednateli pfedkladany pouze
prace a dodavky, které jsou pevné spojeny se stavbou nebo na ni definitivné
umistény.

Nalezitosti, forma a nutné soucasti a nutné soudasti dariového dokladu:

a) naleZitosti dle zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

b) zjistovaci protokol potvrzeny opravnénou osobou objednatele s tim,
Ze fakturovana cCastka musi odpovidat Castce uvedené ve zjiStovacim
protokolu,

c) soupis provedenych praci a dodavek odpovidajici svym ¢&lenénim,
Cislovanim a vécnosti polozkovému rozpoctu s tim, ze k proplaceni bude
pfedloZzen pouze skuteéné provedeny objem praci a dodavek. Pouze
v pfipadé, kdy bude jednoznaéné, Ze polozka rozpoc¢tu nebude zcela nebo
z Casti Cerpana (napf. pro dohodnutou zménu technologie, niz8i pocet
fyzickych jednotek provedenych praci a podobné) je zhotovitel opravnén
predlozit k proplaceni i provedené prace nad ramec polozkového rozpoctu,
pokud s tim souhlasi opravnéna osoba objednatele a pokud provedeni
téchto praci je nutné pro dokonceni dila; hodnota takto uplatnénych praci
nesmi prekrocit neCerpané ¢asti polozky rozpoctu.

Veskeré platby budou probihat bezhotovostné. Objednatel je opravnén zaslat
ve |hité splatnosti zpét zhotoviteli takové danové doklady, které nebudou
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

splnovat nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku vySe. Lhlta splatnosti takového
vadného dokladu neni pro objednatele platna a po€ina bézet znovu dnem
doru€eni opraveného dokladu splfiujici vySe uvedené naleZitosti.

Bézna  splatnost veSkerych  danovych  dokladd je  stanovena
na 30 kalendafnich dni ode dne doru€eni objednateli s tim, ze dnem uhrady je
den odepsani predmétné Castky z uCtu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Splatnost smluvni pokuty ¢ini 15 kalendarnich dnu ode dne, co bude povinna
strana opravnénou smluvni stranou vyzvana k zaplaceni.

Prace, které =zhotovitel provede nad ramec projektové dokumentace
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli
uhrazeny a zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele takové Casti z dila
odstranit.

Smluvni strany timto vyslovné sjednavaji, Ze jiny zpUsob ani jiné platby ceny
za dilo ani vjinych lhatach nez jak jsou uvedeny v této smlouvé neni
objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud neni v této smlouvé uvedeno
jinak.

VeSkeré platby budou probihat v CZK.

S ohledem na ustanoveni § 109 a 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, ktery mimo jiné upravuje
otazku ruc€eni pfijemce zdanitelného plnéni, se smluvni strany dohodly
na nasledujicich pravech a povinnostech:

a) Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze uCelem Upravy jejich prav
a povinnosti obsazenych v tomto &lanku je vylou€eni situaci, za kterych
by byl objednatel rulitelem za nezaplacenou dan z pfidané hodnoty.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze jakakoliv interpretace tohoto odstavce
musi byt vykladana v souladu s takto deklarovanou vili obou smluvnich
stran, a to i kdyby se nékteré znize uvedenych ustanoveni tohoto
odstavce ukazalo byti neplatnym nebo nelplnym, ¢i jakymkoliv zplsobem
vadnym.

b) Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré platby provedené mezi smluvnimi
stranami na zakladé této smlouvy, budou ucinény bezhotovostnim
pfevodem na pfislusny bankovni u€et opravnéné smluvni strany uvedeny
v zahlavi této smlouvy. Pro vylou&eni jakychkoliv pochybnosti smluvni
strany uvadeéji, Ze tento uclet, je veden poskytovatelem platebnich sluZzeb
v tuzemsku (dale jen ,Podminka tuzemského uétu®).

¢) Smluvni strany dale prohlasuji, Ze jejich vySe uvedené bankovni Ucty jsou,
v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, ucty, které jsou spravcem dané zvefejnény zptsobem
umoznujicim dalkovy pfistup (dale jen ,Podminka zvefejnéného uétu®).

d) V pfipadé, Ze se kterakoliv ze smluvnich stran rozhodne zménit uUcet,
na ktery ji ma byt poskytovano penéZité pinéni (uvedeny v zahlavi této
smlouvy), je povinna zvolit takovy ucet, aby byly zachovany Podminka
tuzemského uétu a Podminka zvefejnéného ultu definované v tomto
odstavci vySe. O zméné bankovniho U¢tu je déale povinna neprodlené
informovat druhou smluvni stranu.

€) Smluvni strany podpisem této smlouvy prohlasuji, ze vySe penézitych
plnéni poskytovanych na zakladé této smlouvy je vysledkem vzajemného
konsenzu obou smluvnich stran a je zcela korespondujici s cenou
obvyklou.
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f) V pfipadé, ze by se kterakoliv ze smluvnich stran chtéla, byt jen ¢astecné,
odchylit od nékterého z vySe uvedenych ustanoveni tohoto odstavce, maze
tak ucCinit pouze na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany a zaroven za splnéni podminky, ze ¢astka odpovidajici dani
z pfidané hodnoty dané platby bude pfevedena pfimo na bankovni Ucet
spravce dané opravnéné smluvni strany. Smluvni strana, ktera plni na ucet
spravce dané, je povinna postupovat dle zakonem stanovenych podminek
upravujicich tento postup (pfedevSim dle ustanoveni § 109a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu).

g) Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale zavazuji, Ze nebudou Cinit
ni¢eho, co by mélo za nasledek:

i) umysIné nezaplaceni dané,
ii) postaveni smluvni strany, které by znemoznovalo dan zaplatit,
i) zkraceni dané nebo vylakani dafové vyhody.

h) V pfipadé, ze by se nékteré z vySe uvedenych ustanoveni tohoto odstavce
ukazalo byti neplatnym, nedplnym, nejasnym, ¢&i jakymkoliv jinym
zplsobem vadnym, jsou smluvni strany povinny dany nedostatek odstranit
tak, aby byl zachovan ucel této upravy definovany v bodé a) tohoto
odstavce vySe. Stejné tak jsou smluvni strany povinny postupovat
v pfipadé, kdy by se vySe uvedena Uprava ukazala byt nedostate¢nou.

IV.  Opénidilo

. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik provede za podminek stanovenych
touto Smlouvou na Zadost pfikazce na svuj naklad a nebezpeci pro pfikaznika
Opc¢ni dilo a splni s Op&nim dilem souvisejici zavazky. Pfikaznik se zavazuje
Opc¢ni dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu Op¢&niho dila.

. Soucasti zavazku pfikaznika provést OpCni dilo mohou byt zavazky obdobné
zavazku provést Dilo, jakoz i zavazky obdobné s Dilem souvisejicim
zavazklm; bude se jednat 0 zavazky spocivajici v provedeni:

UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

N

Kod Popis MJ J. cena K¢ bez DPH
Poplatek za ulozeni
997013801R | stavebni suti a odpadu na t K&
skladce (skladkovné)

. Smluvni strany se dohodly, Z2e Opéni dilo bude provedeno pfiméfené v
souladu s podminkami, které jsou sjednany touto Smlouvou pro provedeni
Dila, neni-li vyslovné sjednano jinak; veSkeré prava a povinnost stanovené
touto Smlouvou pro Dilo nebo v souvislosti s Dilem, resp. pro s Dilem
souvisejicimi zavazky, se pfiméfené uplatni i na Op¢ni dilo, resp. na s Opénim
dilem souvisejici zavazky, neni-li vyslovné sjednano jinak.

. Uginnost zavazku pfikaznika k provedeni Opé&niho dila Smiuvni strany
sjednaji uzavienim opéniho dodatku k této Smlouvé. Soucasti opéniho
dodatku bude zejména:

a) prohlaseni Smluvnich stran o G€innosti zavazku provést Opéni dilo,
b) podrobny popis obsahu a rozsahu Opéniho dila (vazni listky),

¢) Ihuta pro provedeni Opéniho dila a

d) celkova cena Op¢niho dila.

. Cena Op¢niho dila je sjednana jako jednotkova, a to dle nabidky pfikaznika
podané do vefejné zakazky malého rozsahu. VySe ceny za provadéni
Op¢niho dila je shodna s jednotkovou nabidkovou cenou uvedenou v poloZce
€. 997013801R pfilohy €. 1 ocenéného vykazu vymér.
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6. Cena za Op¢ni dilo bude pfikazcem uhrazena na zakladé samostatné
vystavenych Faktur.

V. Vlastnictvi stavebni suti

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zhotovitel se stava vlastnikem v8ech
stavebnich soucasti a material(, a to vCetné casti kovovych, sklenénych,
dfevénych, izolaCnich a kapalnych a dalSich, které tvofi stavby, jejichz
specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, ktera tvofi pfilohu ¢. 1 této
smlouvy, a které postupnou demolici vzniknou (dale jen stavebni sut).

Okamzik pfechodu vlastnictvi je moment, kdy jakakoliv ¢ast stavby bez ohledu
na jeji velikost je od puvodni stavby oddélena.

Zhotovitel je povinen objednateli predlozit vazni listy na prokazani
odvozeného a skladkovaného mnozstvi odpadu.

VeSkery stavebni a dalSi odpad vznikly pfi plnéni této zakazky se stava
majetkem zhotovitele a ten je povinen pfi jeho likvidaci postupovat ve smyslu
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Doklady o odstranéni odpadi je zhotovitel povinen
predat objednateli.

Zhotovitel bude zarover nakladat s odpady v souladu s Obecné zavaznou
vyhladkou mésta Usti nad Labem, ktera stanovi systém shromaZzdovani,
sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadu,
véetné systému nakladani se stavebnim odpadem na tizemi mésta Usti nad
Labem.

Zhotovitel bude pfi demoli¢nich (bouracich) pracich &init opatfeni k zamezeni
praseni (napf. oplachtovani, skrapéni, ¢isténi komunikaci, apod.).

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a projektovou dokumentaci, jako soucast pInéni dle této smlouvy
veSkerou stavebni sut odveze a zlikviduje, a to tak, aby objednateli nevznikly
jakékoliv zavazky nebo povinnosti vici tfetim osobam, nebo organim statni
spravy a samospravy. Bez vyhrad vSechny naklady spojené s odvozem a
likvidaci stavebni suti uhradi zhotovitel a je vyslovné mezi stranami smluveno,
ze jakékoliv zvySeni nakladl na jednotku stanovenou v ¢&l. IV. odst. 2 této
smlouvy v souvislosti s odvozem, nakladanim a likvidaci stavebni suti nema
vliv na platebni podminky sjednané v této smlouvé.

VI. Podminky provadéni dila

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo s vyuZzitim
subdodavatell odsouhlasenych objednatelem a uvedenych v pfiloze &. 2.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o v3ech zménach svych
subdodavatell. Objednatel ma pravo v odlvodnénych pfipadech nového
subdodavatele odmitnout a zhotovitel je povinen toto odmitnuti respektovat.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nesplnéni povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy, této odpovédnosti jej nezprostuje schvaleni subdodavatell
objednatelem.

Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni splnéni kvalifikace je mozna jen ve vyjimeénych pfipadech
a se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici,
ktefi maiji potfebnou kvalifikaci a odbornou zpuUsobilost pro jimi provadény
druh prace. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele pfedlozit
objednateli listiny, které jednoznaénym zpUsobem prokazuji dosazeni
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potfebné kvalifikace téchto pracovnikd. V pfipadé, ze se pfi této kontrole
ukaze, Ze néktery z pracovnik(l zhotovitele nema pfislusnou kvalifikaci,
je zhotovitel povinen neprodlené nahradit tohoto pracovnika jinym, ktery
podminku kvalifikace splfuje a nasledné predlozit objednateli pfisluSnou
listinu prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vSichni pracovnici budou jednoznatné& oznaceni
identifikaCnimi znaky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést a prabézné aktualizovat realny seznam vsSech
subdodavatell véetné vyse jejich podilu na akci. Tento prehled je povinen na
vyzadani pfedlozit objednateli.

Zhotovitel bude vyuzivat pro pfijezd a odjezd na stavenisté vyhradné urCené
objednatelem.

VSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni dila z viny zhotovitele
tretim (na dile nezuCastnénym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen
uhradit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze svou Cinnosti nenarusi prava tfetich osob, zejména
vibracemi, hlu€nosti, prasnosti, pfipadné dalSimi jevy, a ze zprosti objednatele
jakékoliv odpovédnosti a zalob vyplyvajicich z poruseni této povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy

a) vSechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim

b) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

¢) uved| souhrnnou cenu dila dle pfilozeného vykazu vymér, ktery si ovéfil
s projektovou dokumentaci.

Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel odborné zajisténi &i pfipadné odpojeni
objektd, kterych se provadéni tohoto dila dotkne, od rozvodu elektrické
energie, vody, plynu a zaslepeni stavajicich rozvodu kanalizace. O odpojeni
téchto objektd od rozvodl uvedenych v tomto odstavci je zhotovitel povinen
pisemné a v dostateCném predstihu informovat objednatele. Odpojeni
je mozné pouze za predpokladu, Ze to je pro provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel zajisti dostate€nou ochranu stavajicich a to i docasnych
elektrorozvodu, vodovod(, pfipadné dalSich siti, a to jak na misté provadéni
dila, tak v pfipadé nutnosti i na pfilehlych pozemcich a komunikacich.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné sezndmen i s ostatnimi podminkami
plnéni zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji,
a které nejsou v ustanovenich tohoto &lanku smlouvy vyslovné uvedeny.

Zhotovitel je povinen na zakladé poZadavku objednatele a v ramci svych
moznosti pfistoupit na zménu predmétu dila.

VeSkeré zmény dila oproti zadavacimu projektu stavby musi byt pfedem

ucinény formou zménového listu odsouhlaseného objednatelem. Zménovy list

bude obsahovat:

a) popis zmény a jeji porovnani se stavebnim povolenim a ovéfenou
dokumentaci

b) ddvody navrhované zmény

c) potfebné vykresy a specifikace vrozsahu poZadované zmény fadné
oznacené osobou opravnénou ke zpracovani dokumentace

d) doklady o projednani zmény s osobami i organy, jejichz zajmy jsou
navrhovanou ménou dotéeny

e) v pfipadé zmény poZadované objednatelem a ovliviiujici smluvni cenu dila
zhotovitel ~ dolozi  kalkulaci-rozpoget zmény  vcenové  Urovni
a predpokladany dopad zmény na dobu pinéni dila
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15. Zmény pfedmétu dila mohou byt provedeny az po odsouhlaseni zmén obéma
smluvnimi stranami a jejich naklady mohou byt fakturovany az po uzavfeni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

VII. Ménéprace

1. Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odecétenim veSkerych nakladu,
které objednatel uplatni jako ménéprace pfi dokon&eni dila.

2.  Naklady na ménéprace budou odecteny ze sjednané ceny dila pfi dokonceni
dila ve vysi soultu veSkerych odpovidajicich polozek ¢i jejich d&asti
necerpanych v poloZzkovém rozpoctu.

VIILI. Kontrola provadénych praci

1. Za ucelem kontroly prubéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly.

2. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné zhotoviteli
nejméné 3 pracovni dny pfed jeho konanim.

3. Kontrolnich dnli se zu¢astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici
funkci technického dozoru a autorského dozoru, dale zastupci zhotovitele,
ktefi jsou opravnéni pfizvat na kontrolni den zastupce subdodavatelu.

4. Kontrolni dny organizuje a Fidi zastupce objednatele, ktery muze jejich
vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci technického dozoru.

5. Béhem kontrolniho dne bude sepsana zejména zprava zhotovitele o postupu
praci, kontrola ¢asového a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky
a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru
a stanoveni zpUsobu pfipadné napravy.

6. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou vramci nasledného postupu =zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, a to alespori 3 pracovnich dni pfed jejich zakrytim. Vysledek
kontroly se zapiSe do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na vySe
uvedenou kontrolu nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt.
V pfipadé, Ze by objednatel poZadoval odkryti t&chto praci, pak v pfipadé,
Ze se odkrytim zjisti vady na dile, je povinen uhradit naklady na toto odkryti
zhotovitel. V opa&ném pfipadé hradi naklady na odkryti objednatel.

IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je opravnén jmenovat s ohledem na charakter dila pfisluSny pocet
koordinatort bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajisti dodavky materidll a sluzeb
pro objednatele za optimalnich kvalitativnich podminek.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrzovani predpisi o bezpecénosti prace, ochrané zdravi
pfi praci a zachovani pofadku na stavenisti.

4. Zhotovitel bude udrzovat na stavenisti a dalSich mistech, kde se dilo provadi,
po celou dobu provadéni dila Uplnou vykresovou dokumentaci odpovidajici
poslednimu aktualizovanému stavu se zaznamenanymi zmé&nami a Upravami.
Zhotovitel umozni zastupci objednatele volny pfistup k této dokumentaci
za ucelem inspekce a posouzeni.
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Zhotovitel, jako osoba odborné zpUsobila, je povinen zkontrolovat technickou
Cast pfedané dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné
Casti dila a upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné
vady a nedostatky.

V pfipadé, Ze zhotovitel zjisti, Ze objednatelem pfedana dokumentace
obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis téchto vad, v€etné navrhu na jejich
odstranéni a jejich vlivu na pfedmét a cenu dila, a to do 5 pracovnich dni,
kdy se o téchto vadach dozvi.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jakékoliv skute€nosti,
které ovliviiuji a/nebo potencialné mohou ovlivnit &i ohrozit dilo nebo kterékoliv
z prav objednatele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pFedpisy.
V pfipadé, Ze zhotovitel poru$i tuto povinnost, odpovida objednateli za Skodu,
ktera mu tim vznikne.

X. Provedeni dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo fadné a v€as tak, zZe spini vesSkeré
své povinnosti dle této smlouvy. Provedenim dila se rozumi fadné a uplné
zhotoveni pfedmétu dila podle této smlouvy, platnych pravnich predpist
a technickych norem. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je predani
vSech dokladl souvisejicich sfadnym provedenim dila objednateli
(min. doklady pfedané objednatelem &i podklady pofizené zhotovitelem).

Povinnost zhotovitele provést dilo v€as je spinéna dnem, kdy je dilo pfedano
opravnénému zastupci objednatele.

Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné a véas se osvédéuje
protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

XI. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné informovat objednatele poté, co dokonci
veskeré prace na provadeéni dila a pfipravi dilo k jeho pfedani.

Objednatel je povinen zorganizovat pfedani dila, a to do 8 pracovnich dni
od okamziku, kdy jej zhotovitel informuje o pfipravenosti dila k pfedani
a pfevzeti. Okamzik, kdy dojde k pfedani dila je objednatel povinen oznamit
zhotoviteli a vS8em dalSim osobam, které se budou pFedavani uc€astnit,
a to alespon 3 pracovnich dni pfed timto datem.

Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude mistem pfedani
misto, kde bylo dilo provadéno.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici
funkci technického, popfipadé také autorského dozoru projektanta.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz
pfitomnost pfi pfedani a pfevzeti povazuje za dulezitou. Vybér téchto osob
je vyhradné na rozhodnuti objednatele.

V pfipadé, Ze se zhotovitel oznami objednateli, Ze jsou spinény veskeré
podminky pro fadné pfedani a prevzeti dila, avdak toto oznameni neodpovida
realit¢ (napfiklad z divodu existence vad dila), pak je zhotovitel povinen
nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto postupem vznikla.

Nedostavi-li se zhotovitel na pfedani dila, tedy na misto a v €ase, ktery mu
oznamil objednatel, je povinen nahradit objednateli $kodu, kterd mu timto jeho
postupem vznikne.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfedavacimu a prejimacimu procesu rovnéz
nasledujici doklady:
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a) dokumentace skuteéného provedeni dila,

b) zapisy, protokoly, osvédceni &i jakékoliv jiné dokumenty o provedenych
zkouSkach, a to v€etné prohlaseni o shodé,

c) zapisy vysledky vSech pfedepsanych méfeni,

d) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,

e) origindl stavebniho deniku a kopie zménovych lista,

f) doklady pfedané objednatelem zhotoviteli,

g) veSkeré dalSi doklady, které vyzaduji pravni pfedpisy nebo odborné normy

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost predlozit vySe uvedené
doklady objednateli béhem pfedavaciho a pfejimaciho procesu, neni mozné
povazovat dilo za dokonfené, coZ ma za nasledek nesplnéni podminek
pro predani dila.

Nabude-li objednatel dojmu, Ze néktera z provedenych zkousSek, jejiz vysledek
pfedklada zhotovitel objednateli pfi zhotovovani dila €i pfi jeho pfedavani,
neodpovida realité, je objednatel opravnén pozadovat opétovné provedeni
dané zkousky. V pfipadé, Zze vysledek nové zkousky bude odpovidat
pavodnimu (spravnému) vysledku, pak naklady na provedeni této zkousky
hradi objednatel, v opaéném pfipadé hradi tyto naklady zhotovitel.

Objednatel je povinen pofidit protokol o predani a prevzeti dila. Soucasti
tohoto protokolu budou uvedeny alespon nasledujici skute€nosti:

a) oznaceni, Ze se jedna o predavaci protokol,

b) identifikace objednatele a zhotovitele,

c) specifikace pfedmétu dila, véetné mista provadéni dila,

d) soupis dokumentace, ktera je pfedavana objednateli, a to vCetné udaje,
zda jde o original pfislusného dokladu nebo jeho kopii,

e) jednoznacné prohlaseni o pfevzeti nebo neprevzeti dila,

f) v pfipadé, Ze je dilo vadné, pak soupis pfipadnych vad a nedodélkd,

g) zpusob a termin odstranéni jednotlivych vad,

h) oznaceni mista a data vystaveni pfedavaciho protokolu,

i) podpisy objednatele a zhotovitele

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2628 zakona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpis, a vyslovné ujednavaji,
Ze objednatel ma pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady,
které samy o sobé&, popfipadé ve spojeni s jinymi nebrani nebo neomezuji
uzivani dila.

V pfipadé, Ze doSlo bé&hem piedavaciho procesu ke zjisténi vad dila,
je zhotovitel povinen zahajit odstranéni vad neprodlené, tj. maximalné
do 3 pracovnich dni od okamziku, pokusu o pfedani. Takto zji§téné vady
je zhotovitel povinen odstranit, a to maximalné do 10 pracovnich dna.
V pfipadé, Ze je vada dila natolik zavaznou, Ze k jejimu odstranéni nepostaci
Ih(ita definovana v tomto ¢lanku, oznami (v€etné odudvodnéni) tuto skutecnost
objednateli a domluvi se snim na stanoveni I|hity delSi. Informace
o prodlouzeni lhaty musi byt soucasti pfedavaciho protokolu, popfipadé
stavebniho deniku. Takto prodlouzena Ihita se tyka pouze téch vad, pro které
je lhata stanovena timto ¢lankem nedostateCna a pro které to tak bylo
vyslovné sjednano. Ostatni vady museji byt odstranény ve Ihuté
a za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele o dokon&eni odstranéni viech vad, na zakladé ¢ehoZ zorganizuje
objednatel predani dila (a to zplsobem a za podminek definovanych v tomto
¢lanku vyse).

Xll.  Zaruky a reklamace

Zhotovitel poskytuje po dobu 24 mésict objednateli zaruku na celé dilo.
Dilo bude mit po uréenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména zZe dilo bude
mit vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a technickymi normami vztahujicimi se na jednotlivé ¢asti dila. Za vSechny
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10.

vady dila, které se vyskytnou po pFevzeti dila objednatelem v zarucnich
Ih(itach, nese odpovédnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen
bezplatné odstranit v souladu s nize uvedenymi podminkami.

Pfedchozi ustanoveni tohoto ¢lanku se pouzije namisto zaruéni doby
vyznacené jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zaru¢ni doba zacne bézet dnem nasledujicim po pfevzeti dila objednatelem
doloZzeném podepsanym predavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplGsobeny
objednatelem nebo zasahem vy3Si moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 60 kalendafnich dnl poté,
co zavadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranéni vady do 2 dnd od
jejiho nahladeni, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Zhotovitel v této
Ih(ité oznami objednateli Ih(tu, vjaké bude vada odstranéna, jinak plati,
Ze vada bude odstranéna do 2 dnd od nahlaseni vady.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé vady dila v zaru¢ni dobé poskytne
objednateli nize uvedené pinéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani reklamované vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak
neudini sam,

c) uhradi objednateli veSkeré Skody vzniklé z vady, a to i $kody, jez vznikly
v dasledku uplatnéni Skody tfetimi osobami, nasledkem vady,

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo jinou pisemnou formou pfijeti
reklamace vady dila s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady,
nejpozdéji vSak ve Ihaté 10 hodin od uplatnéni reklamace vady,

b) uskutec¢nit provérku k zjisténi dlvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji
vSak ve lhuté 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

¢) zahajit bezodkladné prace na odstranéni vady, nejpozdéji vSak ve lhuté
48 hodin od uplatnéni reklamace vady,

d) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve Ihité
7 kalendarnich dnu od uplatnéni reklamace vady, pokud si smluvni strany
nedohodnou Ihitu del§i z ddvodu faktické nemoznosti odstranéni vady
ve vySe uvedené Ihuté,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky
nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji vSak ve I|haté 48 hodin
od uplatnéni reklamace vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které Ize odstranit bezprostfedné
po zjisténi, do 12 hodin od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel
je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostfedné telefonicky,
osobné nebo faxem. Zhotovitel je povinen pfijeti uplatnéné vady potvrdit
bezodkladné nejdéle do 2 hodin od uplatnéni.

Z prubéhu jednani o vyt€eni vady, uplatnéni naroku zhotovitele z ni vyplyvajici
a provérky vady bude objednatelem pofizen zépis obsahujici souhlas nebo
zdUvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady
bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplUsobu odstranéni
vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu a termin
a zpUsob jejiho zaplaceni. Na Zzadost objednatele je zhotovitel povinen
vyt€enou vadu odstranit, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. Naklady na
odstranéni vad v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

Odmitne-li zhotovitel nedivodné odstranit vadu, za niz nese odpovédnost,
pfip. jednat o vytCeni vady dle pfedchoziho odstavce, je povinen zaplatit
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12.

smluvni pokutu jako v pfipadé prodleni s odstranénim vad a objednatel
je opravnén zménit volbu svého naroku tak, Ze namisto jejiho odstranéni
mUlze zadat pfiméfenou slevu z ceny dila ve vysSi odpovidajici obvyklym
nakladim na odstranéni takové vady a odstranit vadu sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby bez Ujmy na svych pravech ze zaruky dle této
smlouvy. Byla—li cena dila jiz v pdvodni vysi zaplacena, je zhotovitel ¢ast ceny
odpovidajici slevé povinen zaplatit objednateli do 15 dnl ode dne, kdy
objednatel sv(lj narok na odstranéni vady zménil zplsobem stanovenym
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve lhité uvedené vySe, je objednatel opravnén
vadu dila odstranit sam nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to bez ujmy
na svych pravech ze zaruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém pfipadé
poskytne objednateli slevu zceny dila ve vySi vynalozenych nakladd
na odstranéni vady.

Na c&asti dila vyménované nebo opravované vramci zaruky, poskytuje
zhotovitel novou zaruku v délce a za stejnych podminek uvedenych v tomto
¢lanku.

XIII. Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den pfedchazejici dni podpisu této
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi proti
Skodam zplsobenym jeho c¢&innosti, véetné moznych Skod zplsobenych
pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéji dila, ve vysi nejméné
10.000.000,- Ké&. Zhotovitel se zavazuje, zZe po celou dobu trvani této smlouvy
do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkli bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku
uvedenou v predchozi vété.

Objednatel neni odpovédny za $kodu zplsobenou pracovnim Urazem
na stavenisti pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato Skoda
nebyla zplisobena ¢&inem nebo opomenutim objednatele nebo jeho
pracovnik.

Zhotovitel je povinen udrZzovat platné pojidténi i tehdy, pokud dojde ke zméné
v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila
je povinen pojistitele v€as informovat a pfipadn& zménit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti
pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v prabéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen pFedloZit objednateli doklad o zméné
pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného a uzavfit dodatek ke smlouve.

V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost udrzovat platnou pojistnou
smlouvu v pozadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném
terminu pIné znéni pojistnych smluv a pojistnych podminek, je objednatel
opravnén uzavfit a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem,
zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavreni a udrzovani takovych pojistnych
smluv a takové vydaje zapo ist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této
smlouvy za objednatelem, nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli pfimo.

Naroky z odpovédnosti za vadu se nedotykaji narok( na nahrady skody

XIV. Smluvni sankce

Smluvni strany jsou opravnény ulozit smluvni pokuty v pfipadech stanovenych
v tomto ¢lanku.

PFfi prodleni sterminem dokonceni dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% zceny dila za kazdy, byt jen
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1)

2)

3)

zapocCaty, den prodleni. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody.

Pfi prodleni s odstranénim vad a nedodélki oproti |hitam, jez byly
objednatelem stanoveny v protokolu o predani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% zceny dila za
kazdy, byt jen zapocCaty, den prodleni. Tim neni doteno pravo na nahradu
Skody.

PFi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy, byt
jen zapocaty, den prodleni.

Pfi prodleni s odstranénim vad, které nebrani fadnému uzivani dila nebo
nehrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu, uplatnénych objednatelem
v zaru€ni dobé je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vysi 5.000 K¢&
(slovy: péttisickoruneskych) za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodieni.
V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo pfi niz
hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu
ve vySi 10.000 K¢ (slovy: desettisickorunCeskych) za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Pro ulozeni smluvni pokuty neni rozhodujici, zda se poruseni dopustil
zhotovitel nebo dalSi osoby podilejici se na provedeni dila.

Uplatnéni smluvni pokuty neni podminéno zadnymi pfedchozimi formalnimi
ukony.

Porusil-li zhotovitel svoji povinnost fadné a v€as vystavit dafiovy doklad
objednateli, nese odpovédnost za Skodu nebo povinnost, ktera na zakladé
takového poruseni objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, Ze tuto Skodu
v plné vysi uhradi do 3 dnu, ode dne, kdy se o ni dozvi.

Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevyluéuje pravo
na nahradu Skody v celé vysi.

V pfipadé, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zlstava zachovano
pravo na nahradu Skody ve vysi, v jaké Skoda pfevySuje €astku urCenou
soudem jako pfiméfenou a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni.

XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym
zpusobem své smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skute¢nost
prokazatelnou formou upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné
vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladl spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli
vznika narok na uhradu vicenakladl vynalozenych na dokonceni dila
a na nahradu ztrat (Skod) vzniklych prodlouzenim terminu jeho dokonceni
ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména:

a) nesplnéni smluvnich terminl podle této smlouvy,

b) pokud celkova vySe smluvnich pokut pfesahne 30 % ceny dila bez DPH,

c) opakované nebo hrubé poruSeni pravidel bezpecénosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci €i jiné bezpecnostni pfedpisy a pravidla,

d) zahajeni insolvencniho &i vyrovnavaciho fizeni proti zhotoviteli,

€) neodstranéni zavaznych nedostatkl zjisténych v ramci kontroly
rozpracovaného dila ve stanoveném terminu.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti
vys$Si moci u druhé smluvni strany trvaji déle nez 2 meésice. Za okolnosti
vy$Si moci se povazuji takové neodvratitelné udalosti, které ta smluvni
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5)

6)

7)

strana, ktera se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla predvidat,
a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti (napf. valka, Zzivelné
katastrofy, generalni stavky apod.). Za okolnosti vyS§§i moci se naproti tomu
nepovazuji zpozdéni dodavek subdodavatell, vypadky energie apod.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné pinéni Ihdtu, vznika-ji pravo
odstoupit od smlouvy po marném uplynuti této Ihity. Jestlize vSak strana,
ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svlj zavazek nesplni, muize
opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim IhGty dodateéného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaSeni povinné strany obdrzi.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy dle tohoto ustanoveni,
je opravnén pozastavit veSkeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy
staly splatnymi, a to az do dokonéeni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které nahradnim dokon&enim dila vzniknou objednateli, pfesahnou
zustatek ceny, kterou by byl objednatel jesté zavazan pfi fadném
a bezchybném provadéni dila uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén
pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako nahradu Skody (dluh) vzniklou
porusenim pravni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila.

Pro pfipad, ze objednatel odstoupi od smlouvy, zhotovitel vyslovné souhlasi
s tim, aby objednatel pouzil vysledek &innosti, ktery je pfedmétem dila dle
této smlouvy a zaroven je chranén pravem z prlimyslového nebo jiného
dusevniho vlastnictvi, za u€elem dokonceni dila v rozsahu dle této smlouvy
vCetné zpracovani dokumentace skuteného provedeni stavby,
a to jak svépomoci objednatele, tak prostfednictvim tfeti osoby.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran
ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vS8ak nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni sporu mezi smluvnimi stranami,
narokd na smluvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonéeni smlouvy.

XVI.  Ochrana informaci, poskytnuti vyhradni licence

Objednatel povazuje informace a udaje poskytované v souvislosti s pInénim
této smlouvy za divérné. Zhotovitel se zavazuje, Ze neposkytne jinym
fyzickym €i pravnickym osobam informace o vysledku své €innosti v rozsahu
této smlouvy (udaje ze zpracované dokumentace). Dale se zhotovitel
zavazuje, Zze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele nepouZije
informace a neposkytne dilo ani podklady pfedané jako podklad ke
zhotoveni dila osobam ¢i institucim k jinému ucelu nez ke splnéni této
smlouvy (provadéni dila).

Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni, Casové ani nikterak jinak omezenou
licenci k dilu.

Smluvni strany prohlasuji, ze odména za poskytnuti licence je jiz obsazena
v cené dila, ktera je pfiméfenou, a tudiz neni ve zfejmém nepoméru k zisku
z vyuziti licence a k vyznamu pfedmétu licence pro dosaZeni takového zisku,
na zakladé ¢ehoz neni dan zadny dudvod pro jakékoliv plnéni ze strany
objednatele zhotoviteli z titulu poskytnuti vyhradni licence.

XVII.  Ostatni ujednani

Za kazdou véc prevzatou od objednatele za u€elem jejiho uziti pfi provadéni
dila nebo za ucelem jeji Upravy, odpovida zhotovitel jako skladovatel,
za tuto Cinnost mu v8ak nendlezi uhrada.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahajeni provadéni dila, stavebni denik
v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpis a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
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pozdéjSich predpisli, do kterého se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy (vSechny vyznamné wudalosti a skutecnosti,
které se tykaji zhotovovani dila, v€etné vyhrad objednatele k postupu
zhotovitele, objednatelem zjisténé zavady, jejich naprava, atp.); tento denik
je zhotovitel povinen kdykoliv pfedloZit objednateli a pribézné mu predavat
pripisy vSech zapisu. Originadl stavebniho deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila. Zapis ve stavebnim deniku nema charakter

smluvniho ujednani.

Zhotovitel odpovida za fadné zabezpeceni provadéni dila i mista provadéni
dila (stavenisté) z hlediska bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci,
environmentalnich pfedpis(, jakoz i protipozarnich opatfeni vyplyvajicich
z povahy vlastnich praci podle této smlouvy. Zhotovitel zajisti vytyCeni
stavenisté a inZenyrskych siti za ucasti jejich spravcu véetné provedeni
nezbytnych vykopU a zajisti ostrahu stavenisté a zafizeni stavenisté a fadné
jej zabezpedi proti vniknuti nepovolanych osob. Zhotovitel zabezpedi na
vhodném misté na stavenisti instalaci viditelného oznadeni stavby
s vyznatenim zakladnich Gdaji stavby. Zhotovitel je odpovédny
za neporuseni inzenyrskych siti vedoucich stavenistém.

O predani a prevzeti stavenis$té bude sepsan predavaci protokol, ktery obé
strany podepisi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu. Soucasti predani
a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentd objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany
dfive.

Pracovnici zhotovitele budou pfisné respektovat pohyb v jim vymezenych
prostorech a budou vyuzivat stanovené pristupové cesty. Zhotovitel
je povinen oznacit nebezpe€na mista tak, aby nedoslo k pracovnimu urazu.
Zhotovitel respektuje podminky pro pohyb pracovnikl v misté plnéni
a zajisti, ze jeho pracovnici budou dodrzovat v8echny obecné platné pravni
predpisy, interni smérnice, pfedpisy a instrukce objednatele k zajisténi
BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci opatfit si informace o stavajicich
inZenyrskych sitich a rozvodech, které prochazeji mistem, kde bude dilo
provadéno, aby nedoSlo Kk jejich poskozeni. Za poSkozeni odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen trvale udrZzovat na pfedaném misté pofadek a Cistotu
a pribézné na sv(j naklad odstrafovat odpady vzniklé jeho ¢innosti. Dale
zajisti udrzovani vSech pfistupl na stavenisté. Zhotovitel je povinen na své

naklady ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho €innosti.

Zhotovitel umozni a zajisti podminky pro neruSeny vykon stavebniho
a technického dozoru objednatele, jakoz i vykon autorského dozoru
objednatele a jeho projektanta nebo vykon jiného odborného dozoru
objednatele.

Zafizeni stavenisté zabezpeli zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele.

Poskytne-li objednatel na Zadost zhotovitele pro provadéni dila prostory pro
uskladnéni véci a pro prevliékani pracovnikll zhotovitele, zhotovitel
je povinen pfislusné prostory po dokoncéeni dila pfedat vyklizené, ve stavu
odpovidajicim obvyklému opotfebeni, a to ve Ihité do 10 dnd od terminu
dokonceni praci. UzZivani téchto vy€lenénych prostor bude bezuplatné.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytecného odkladu,
o vSech skutec¢nostech a okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni
dila nebo se dotknout zajmu objednatele, souvisejicich s provadénim dila;
tato povinnost neni splnéna pouhym zapisem ve stavebnim deniku, pokud
soucCasné na takovy zapis neni vyslovné upozornén objednatel.
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13.

Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilany
zhotovitelem, musi byt oznafeny dislem smlouvy objednatele, Cislem
a nazvem akce. Neoznacenou korespondenci a platebni doklady
ma objednatel pravo vratit zhotoviteli, v takovém pfipadé se povazuji
za nedoruCené. V pfipadé pochybnosti se veSkeré pisemnosti povazuji
za dorucené tfetim pracovnim dnem po odeslani doporu¢enym dopisem
na adresu sidla/mista podnikani zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy
o dilo, a to i v pfipadé, Zze zhotovitel na této adrese jiz nesidli, ale tuto
skute€nost neoznamil pisemné& druhé smluvni stran&, nebo pokud jinak
zmaifil doruceni.

Zhotovitel je zavazan Setfit a chranit ostatni majetek (véci) objednatele,
pokud by mohl byt provadénim dila ohroZzen, mj. zvySenou prasnosti,
neCistotami, vibracemi, hlukem apod. V pfipadé poruseni ustanoveni
o zajisténi Cistoty a pfi oddéleni prasnych provozl stavenisté od ostatnich
prostor objednatele, uhradi zhotovitel v pIné vySi naklady na vycisténi
zasazenych prostor a dalSi pfipadné takto vzniklé Skody. Zhotovitel
se zavazuje, ze nenaru$i chod a provoz objednatele (vefejné vysoké Skoly).

XVII.  Zmény a doplnéni

V pfipadé, Ze nékteré ujednani této smlouvy je nebo se stane neplatné
nebo neucinné, i bude-li nalezeno v této smlouvé jinych nesrovnalosti
¢i nepfesnosti, zlstavaji ostatni ujednani této smlouvy platnd a Gc¢inna,
bez ohledu na fe€ené vady, které se povazuji za oddélitelnou soucast
smlouvy.

V pfipadé, ze by se kterékoli ustanoveni této smlouvy ukazalo v budoucnu
jako neplatné, nebude to mit vliv na platnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Misto neplatného ustanoveni plati za dohodnuté také ustanoveni,
které v nejvy38i mozné mife zachovava smysl a vyznam dotéeného
ustanoveni v kontextu celé smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neucinné ustanoveni této
smlouvy ustanovenim jinym, u€innym, nebo smlouvu doplinit tak, aby nové
ujednani svym obsahem a smyslem odpovidalo nejlépe obsahu a smyslu
ujednani pavodniho, nahrazovaného nebo, vychazejice ze stejné zasady,
aby mezera smlouvy byla odstranéna.

Ke splnéni zavazku plynouciho z pfedchozich ujednani se smluvni strany
zavazuji poskytnout si, na vyzvu kterékoliv z nich, bez zbyte€ného odkladu,
potfebnou soucinnost a jsou navzajem zavazany, na vyzvu kterékoliv
smluvni strany, k neprodlenému postupu dle pfedchoziho odstavce.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze pisemnou formou, zplisobem
v ni dohodnutym. Na Ustni jednéni se nebere zfetel.

XIX.  Vylou€eni ustanoveni nového obéanského zakoniku

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze vylu€uji aplikaci
ustanoveni § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 véta druha, § 2618, § 2628
zakona €. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze vylu€uji dale aplikaci
ustanoveni § 2612 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpis(, a to nad ramec, ve kterém jsou tato prava a povinnosti
stanovené touto smlouvou.

XX. Zaveérecna ustanoveni
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Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu zastupci
stran.

Ustanoveni neupravena touto smlouvou se fidi obecné platnymi pravnimi
pfedpisy Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obd&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany si podpisem této smlouvy sjednavaji (pokud tato smlouva
nestanovi jinak), ze zavazky touto smlouvou zalozené budou vykladany
vyhradné podle obsahu této smlouvy, bez pfihlédnuti k jakékoli skutenosti,
ktera nastala a/nebo byla sdélena, jednou stranou druhé strané pied
uzavienim této smlouvy.

Prava vzniklda z této smlouvy nesmi byt Zhotovitelem postoupena
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatel. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, Ze za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vyména e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi
smluvnimi stranami.

Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena strana
nemUze odmitnout osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho poruseni se promléuji ve Ihuté
15 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany meély a chtély ve smlouvé ujednat, a které
povazuji za dulezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran uéinény
pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy
nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

Strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe
zavedené mezi stranami i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi
tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné
sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
¢i praxe.

Strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu
této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavfeni této smlouvy. Kromé ujisténi, které si strany poskytly v této
smlouvé, nebude mit Zzadna ze stran Zadna dalSi prava a povinnosti
v souvislosti s jakymikoliv skute&nostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou
budou pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy
omyl ohledné pfedmétu této smlouvy a pfipady taxativné stanovené touto
smlouvou.

Pro vylou€eni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz
neuplatni ustanoveni § 1793 ani § 1796 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona
€. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist, prebira
nebezpeli zmény okolnosti. Timto v3ak nejsou nikterak dotéena prava
smluvnich stran upravena v této smlouvé.

Zmény a doplnéni této smlouvy jsou mozné pouze v pisemné podobé
Cislovanymi dodatky a na zakladé vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni
strany fesit pfedevsim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude
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ANNANANNN

podle Ceského prava rozhodovat mistné pfislusny €esky soud podle sidla
objednatele.

14. Tato smlouva se uzavira ve tfech vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni
obdrzi objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

15. Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem precetly,
porozumely jejimu obsahu, s obsahem souhlasi, a Ze je tato smlouva
projevem jejich pravé a svobodné vile, a Ze neni uzavirana v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek. Na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

V Usti nad Labem dne:

Objednatel Zhotovitel

Pfiloha €. 1 — ocenéné vykazy vymér a projektova dokumentace
Pfiloha €. 2 — seznam subdodavatelt

Neodkladné odstranéni staveb v Kampusu - pfiprava Uzemi pro dal$i investi¢ni vystavbu
v arealu v Kampusu UJEP — 2016/0012
Stranka 20 z 20



