UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

ANNANANNN

SMLOUVA O DiLO

Chlazeni objektu MFC Il. Etapa budovy C 2017/0013

Uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisu
(dale jen ob&ansky zakonik)

evidencéni &islo:

nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely

Smluvni strany

Objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyné& v Usti nad Labem
Sidlo: Pasteurova 1, 400 96
Statutarni zastupce doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. - rektor
IC: 44555601
Zastupce ve vécech technickych
kontakt: e-mail:
tel.:

(dale jen ,objednatel”)
a
Zhotovitel

Zapsany v OR:
Sidlo:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

v technickych zaleZitostech opravnén jednat:
tel./fax/e-mail:

(dale jen ,zhotovitel® pficemz objednatel a zhotovitel dale spole¢né jako ,smluvni
strany“ nebo jednotlivé jako ,smluvni strana®)

tuto:

smlouvu o dilo na Chlazeni objektu MFC II. Etapa budovy C 2017/0013 (dale jen ,tato
smlouva®)

Chlazeni objektu MFC II. Etapa budovy C 2017/0013 Stranka 1 z 20



UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

N

Vymezeni pojmu
Pro ucel této smlouvy jsou dale uvedené pojmy definovany takto:

1) ,den”znamena kalendarni den, neni-li uvedeno jinak
Lhdta uréena dny pocina dnem, ktery nasleduje po udalosti, jez je rozhodujici pro
jeji pocatek.

2) ,dilo* znamena souhrn vSech zavazk( vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy

3) .materidl® znamena veskery material pro fadné provedeni dila, ktery zhotovitel
doda objednateli podle této smlouvy

4) ,mésic* znamena kalendaini mésic. Konec Ihuty urené mésici pfipada na den,
ktery se Cislem shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se lhuta podcita.
Neni-li takovy den v mésici, ve kterém lhata konéi, pfipadne konec Ihity na
posledni den tohoto mésice.

5) .prace* znamenaji veskeré prace pro fadné provedeni dila, jako jsou montazni
prace Ci jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy

6) ,sluzby“ znamenaji poskytovani ¢innosti nebo hmotné zachytitelnych vysledki
¢innosti, s vyjimkou zbozi, jako jsou napfiklad zpracovani dokumentace, fizeni a
administrace projektu, dohled, zajisténi a kontrola jakosti, vyzkouseni a uvadéni do
provozu, Skoleni, zapracovani personalu objednatele, zpracovani navodu na udrzbu
a jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakoz i veSkeré dalSi
sluzby, které jsou zhotovitelem poskytovany v souvislosti s dodavkami zafizeni, tj.
doprava, pojisténi apod.

7) .,smlouva o dilo“ nebo ,tato smlouva“ je soubor vzajemné odsouhlasenych prav a
zavazkl mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvé uvedenych véetné pfiloh
a dokumentd, na néz je v této smlouvé ucinén odkaz

8) ,stavenisté“ znamena pozemky nebo jina mista, kde bude dilo provadéno, které
vlastni nebo uziva objednatel a které pfedal zhotoviteli jako pracovisté

9) ,subdodavky“ znamenaji dodavky materiall, zafizeni, praci nebo sluzeb smluvné
zajisténé zhotovitelem u tfeti strany pro ucel pInéni zavazki z této smlouvy

10) ,tyden® znamena kalendarni tyden. Konec Ihuty uréené tydny pfipada na den, ktery
se shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se Ih{ita pocita

11) ,zafizeni“ znamena stroje, aparaty, pfistroje a jiné takové polozky, které zhotovitel
doda objednateli podle této smlouvy

Pokud je kdekoli v této smlouvé stanoveno, Ze bude podano nebo vydano jakékoli
sdéleni, oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni, musi byt takové sdéleni,
oznameni, souhlas, schvéleni nebo potvrzeni pisemné a podepsané opravnénymi
zastupci smluvnich stran a stejné tak musi byt vykladana slova sdélit, schvalit, potvrdit,
pokud neni vyslovné stanoveno jinak. Jakykoli souhlas, schvéleni nebo potvrzeni nesmi
byt bezd{ivodné odkladano nebo zdrzovano.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé pfedchoziho vybérového fizeni s nazvem
Chlazeni objektu MFC Il. Etapa budovy C 2017/0013.
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l.
Predmét smlouvy

Pfedmétem zakazky je dodani chladiciho systému do budovy MFC UJEP - rektorat v
ramci schvalené akce "Chlazeni objektu MFC Il. Etapa budovy C". Dodani dle realiza¢ni
PD a technické zpravy. Zadame o dlisledné preéteni technické zpravy, ktera je dulezita
pro spravné pochopeni pozadavki na chladici systém, povinnosti zhotovitele a
navaznosti na realizovanou prvni etapu. Prohlidka mista plnéni je velmi doporucena.
Soucasti cenové nabidky je i servisni smlouva platna po dobu drzeni zaruky.

ILETAPA

- realizace chladiciho systému K2 (chlazeni mistnosti situovanych pfevazné na severni
fasadé objektu), ktery zahrnuje jak stavebni ¢asti (demontaze podhledli, demontaze
Casti pricek pro zausténi odvodu kondenzatu, zpétné zapraveni podhledd, ocelovych
ramu pro kondenzaéni jednotky), rozvody ZTI, ¢asti ELE (rozvodd pro vnitfni i vnéjsi
jednotky systému K2, dovybaveni rozvadéce o jistici ¢leny ), rozvodd chladu a osazeni
vnitinich a vnéjSich chladicich jednotek. Instalace nadfazeného fidiciho systému s
pfistupem pfes webové rozhrani v&. monitoringu spotfeby a rozpocitavani energii —
nutna kompatibilita s jiz realizovanym zafizenim z I. etapy.

Il.
Termin, Ihaty a misto pInéni

Objednatel pro plnéni vefejné zakazky dle této smlouvy stanovi nasledujici terminy:

Objednatel pro plnéni vefejné zakazky dle této smlouvy stanovi nasledujici terminy:

. pfedpokladané zahajeni plnéni zakazky je ihned po uvefejnéni smlouvy v
registru smluv Ministerstva vnitra CR

. termin pfedani stavby zhotoviteli: nejpozdéji do 30 dnd od uverejnéni smlouvy v
registru smluv MV CR

. termin ukonceni praci: nejpozdéji do 30 dnl od pfedani stavenisté

vyklizeni stavenisté a pfedeni objednateli do 5 dnd od pfevzeti dila
1. Mistem pInéni je budova UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Usti nad Labem.

2. Objednatel je opravnén kdykoliv zhotoviteli nafidit pferuSeni provadéni dila.
Jestlize k pferuSeni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, m& zhotovitel
pravo na prodlouzeni terminu pro dokonleni a pfedani dila, a to o dobu
pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuSeni provadéni dila dojde
zjinych divodd, nez zavinénych objednatelem, terminy k provadéni dila se
neprodluzuji. BEhem pferudeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu
a bezpec€nost pozastaveného dila proti znieni, ztraté, nebo poskozeni, jakoz i
skladovani véci opatfenych k provadéni dila.

3. Jestlize zhotovitel zjisti, ze z dldvodd na strané objednatele - zejména chybi-li
upresnujici pokyny objednatele ke zpusobu provedeni dila - hrozi nespinéni
terminu dokoncCeni dila, vystavi v potfebném predstihu Cislovanou zadost o urceni
dalSiho postupu dila s navrzenymi variantami feSeni. Jestlize objednatel prekroci
IhGtu péti pracovnich dnl od pfevzeti fadné a v celém rozsahu vyplnéné zadosti,
posouvaji se terminy dokonceni jednotlivych &asti stavby o pocet dnl prodleni
objednatele s vyfizenim Zadosti. Je sjednano, Ze jiné doklady jako korespondence,
zapisy ve stavebnim deniku, a podobné nejsou pro zménu sjednanych terminu
staveb relevantni.

4. Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni, opomenuti a Skody
zpusobené rozhodnutim organu verejné spravy.
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M.
Cena a platebni podminky

1. Dohodnuta cena za dilo €ini celkem:
CenabezDPH ..o, K¢
(Slovy: o
korunéeskych)

korunéeskych)

CenasDPH: ..., K&
(Slovy: oo
korun&eskych)

2. Cena za sjednany pfedmét smlouvy je cenou smluvni, ktera je nejvySe pfipustnou
a zavaznou, zahrnuje vesSkeré naklady nutné nebo zhotovitelem vynaloZené pro
fadné splnéni pfedmétu smlouvy.

3. Takto stanovena cena za dilo obsahuje zejména:

a) veSkeré naklady na uplné a kvalitni provedeni dila

b) veskeré naklady na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, na
potfebné dodate¢né prizkumy

c) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz,

zprovoznéni

d) vesSkeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanizmi nezbytnych k provedeni dila

e) veSkeré bézné i mimofadné naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila

f) veSkeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikd zhotovitele

g) veSkeré naklady na provedeni veskerych pfisluSnych a normami, ¢i
vyhlaskami stanovenych zkouSek materiall a dili vcetné predavacich
zkousdek

h) veSkeré naklady na béZné i mimofadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a

pojisténi dila

i) veSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych &i ufady stanovenych
opatfeni nezbytnych k provedeni dila

j) veSkeré naklady na zfizeni odeCtd méfidel pfislusnymi organizacemi, a to

pred zapocetim a po skon&eni provedeni dila

k) veSkeré naklady na ostrahu dila

I) daldi nutné naklady na zhotoveni dila

m) veskeré nédklady na zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

4. VySe uvedenou cenu je mozné meénit pouze v pfipadé, Ze dojde v pribéhu
realizace této smlouvy ke zménam danovych predpisl upravujicich vysi DPH. O
tomto jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé.

5. Zhotovitel uvadi, Ze je se stavem pfedmétu dila seznamen, Ze maximalni cena dila
byla stanovena tak, aby mohly byt provedeny na jeho naklady i dal$i nutné prace,
nespecifikované projektem a polozkovym rozpoctem, potiebné pro Fadné
dokongeni dila, a to i ve znacném rozsahu.

6. Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na ucet
opravnéné smluvni strany na zakladé obdrzené faktury, neni-li dale stanoveno
jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze penézity zdvazek je splnén dnem odepsani
pfedmétné &astky z uctu povinné smluvni strany ve prospéch ucétu opravnéné
smluvni strany.

7. Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odectenim veSkerych naklad(, které
objednatel uplatni jako ménéprace pfi dokoné&eni dila.
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Naklady na ménéprace budou odecteny ze sjednané ceny dila pfi dokonceni dila
ve vySi soudtu veSkerych odpovidajicich polozek &i jejich &asti neerpanych
v polozkovém rozpocdtu.

V pfipadé nepfedvidanych a dodateénych praci, pfipadné ménépraci, bude
postupovano v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sbh. o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel je povinen predlozit nejpozdéji do 7 pracovnich dnG od uplynuti
pfislusného mésice zjistovaci protokol. V tomto zjiStovacim protokole, ktery bude
odsouhlasen a podepsan ze strany technického dozoru investora,musi byt uveden
vyCet vS8ech skute¢né provedenych praci na provedeni dila v pfislusném mésici
vCetné vedlejSich rozpoctovych nakladd. Soupis provedenych praci bude pfedan
kromé pisemné podoby i v elektronické podobé. Zhotovitel je dale povinen
roz€lenit fakturované polozky podle pokynu D6 pro zafazovani majetku, po
pfedchozi konzultaci Ekonomickym oddélenim — odborem majetku zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu platby v pribéhu plnéni této smiouvy,
jestlize zhotovitel neplni terminy v této smlouvé stanovené.

Objednatel ma pravo podminit uhradu faktury odstranénim vad a nedodélku dila.
Podminky uhrady muze objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

Smluvni strany se dohodly, Ze Uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana postupné
formou meésiéniho diléiho pInéni, kterym se rozumi rozsah a ceny skutec¢né
provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v pfislusném
kalendafnim mésici a zajisténych k poslednimu dni kazdého mésice. Zhotovitel
doruci objednateli nejpozdéji do 10-ti kalendarnich dnd od uplynuti pfislusného
kalendafniho mésice darfiovy doklad vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného zjiStovaciho protokolu, obsahujici soupis veskerych v pfisluSném
mésici skute¢né provedenych praci a dodavek. Tento soupis musi byt rovnéz
potvrzen technickym dozorem. Datum zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného mésice.

Zhotovitel je v souladu s timto ¢lankem opravnén prubézné fakturovat celkovou
cenu dila pouze do vySe 90 % celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % celkové ceny
dila zhotovitel vyuctuje v kone¢né fakture do 15 dnd po UspéSném predani a
protokolarnim pirevzeti dokon&eného bezvadného dila dle této smlouvy.

Uhrada bude provadé&na na zékladé Fadnych darovych dokladd se vsemi
nalezitostmi vystavenych zhotovitelem po pisemném schvaleni zjiStovaciho
protokolu objednatelem. K proplaceni budou objednateli pfedkladany pouze prace
a dodavky, které jsou pevné spojeny se stavbou nebo na ni definitivné umistény.

Nalezitosti, forma a nutné soucasti a nutné soucasti dafiového dokladu:

a. nalezitosti dle zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

b. zjiStovaci protokol potvrzeny opravnénou osobou objednatele s tim, Ze
fakturovana <&astka musi odpovidat &astce uvedené ve zjiStovacim
protokolu,

c. soupis provedenych praci a dodavek odpovidajici svym ¢&lenénim,
Cislovanim a vécnosti polozkovému rozpoc&tu s tim, Ze k proplaceni bude
pfedlozen pouze skute¢né provedeny objem praci a dodavek. Pouze
v pfipadé, kdy bude jednoznacné, zZe polozka rozpoctu nebude zcela nebo
z ¢asti Cerpana (napf. pro dohodnutou zménu technologie, nizsi pocet
fyzickych jednotek provedenych praci a podobné) je zhotovitel opravnén
predlozit k proplaceni i provedené prace nad ramec polozkového rozpoctu,
pokud stim souhlasi opravnéna osoba objednatele a pokud provedeni
téchto praci je nutné pro dokon&eni dila; hodnota takto uplatnénych praci
nesmi prekroCit neCerpané &asti poloZky rozpodtu.

d. nazev vefejné zakazky, které se dany dafiovy doklad tyka

VeSkeré platby budou probihat bezhotovostné, na ucet, ktery je spravcem dané
zvefejnén zplUsobem umozniujici dalkovy pfistup, pokud Uplata za plnéni
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prekraCuje dvojnasobek Castky podle zakona &.254/2004 Sb. v platném znéni,
upravujiciho omezeni plateb v hotovosti Objednatel je opravnén zaslat ve haté
splatnosti zpét zhotoviteli takové dariové doklady, které nebudou splfiovat
nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku vySe. Lhata splatnosti takového vadného
dokladu neni pro objednatele platna a poclina bézet znovu dnem doruceni
opraveného dokladu splAujici vySe uvedené nalezitosti.

Bézna splatnost veskerych danovych dokladd je stanovena na 30 kalendafnich dni
ode dne doruceni objednateli s tim, Ze dnem uUhrady je den odepsani predmétné
Castky z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Splatnost smluvni pokuty €ini 15 kalendafnich dnd ode dne, co bude povinna
strana opravnénou smluvni stranou vyzvana k zaplaceni.

Prace, které zhotovitel provede nad ramec projektové dokumentace bez
prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a
zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele takové €asti z dila odstranit.

Smluvni strany timto vyslovné sjednavaji, ze jiny zplsob ani jiné platby ceny za
dilo ani vjinych Ihitach nez jak jsou uvedeny v této smlouvé neni objednatel
povinen zhotoviteli poskytnout, pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak.

Veskeré platby budou probihat v CZK.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét této smlouvy je pouzivan k ekonomické ¢innosti
objednatele, Ve smyslu Informace GFR a MF krezimu pfeneseni dafové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi- § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni
ze dne 9.11.2011 bude na pfedmét smlouvy aplikovan rezim prfenesené dariové
povinnosti podle § 92a zakona ¢&. 235/2004 Sb. v platném znéni

Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb. v platném znéni
vystavit dafiovy doklad s nalezitostmi podle § 29 zakona &. 235/2004 Sb. v platném
znéni. Na tomto danovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a
sdéleni, ze ,dan odvede zakaznik®. Zhotovitel je povinen vystavit a dorudit
objednateli danovy doklad do 10 pracovnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného
pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s dorucenim tohoto darfiového dokladu
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli Urok z prodleni a pfipadné
penale vzniklé z divodu prodleni.

S ohledem na ustanoveni § 109 a 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, ktery mimo jiné upravuje otazku ruceni
pfijemce zdanitelného piInéni, se smluvni strany dohodly na nasledujicich pravech
a povinnostech:

a) Smluvni strany shodné prohlasuji, ze u€elem Upravy jejich prav a povinnosti
obsazenych v tomto Clanku je vylou€eni situaci, za kterych by byl objednatel
ruitelem za nezaplacenou dan z pfidané hodnoty. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze jakakoliv interpretace tohoto odstavce musi byt vyklddana
v souladu s takto deklarovanou vali obou smluvnich stran, a to i kdyby se
nékteré zniZze uvedenych ustanoveni tohoto odstavce ukazalo byti
neplatnym nebo nedplnym, &i jakymkoliv zplisobem vadnym.

b) Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré platby provedené mezi smluvnimi
stranami na zakladé této smlouvy, budou ucinény bezhotovostnim pfevodem
na prisluSny bankovni ucet opravnéné smluvni strany uvedeny v zahlavi této
smlouvy. Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany uvadsji, ze
tento Ucet, je veden poskytovatelem platebnich sluzeb v tuzemsku (dale jen
.Podminka tuzemského uétu®).

c) Smluvni strany dale prohladuji, Ze jejich vySe uvedené bankovni U&ty jsou,
v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, UcCty, které jsou spravcem dané zvefejnény zpusobem
umoznujicim dalkovy pfistup (dale jen ,Podminka zvefejnéného uctu).
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d) V pfipadé, Ze se kterakoliv ze smluvnich stran rozhodne zménit ucet, na ktery
ji ma byt poskytovano penézité plnéni (uvedeny v zahlavi této smlouvy), je
povinna zvolit takovy ucet, aby byly zachovany Podminka tuzemského uctu a
Podminka zvefejnéného uctu definované v tomto odstavci vySe. O zméné
bankovniho uétu je dale povinna neprodlené informovat druhou smluvni
stranu.

e) Smluvni strany podpisem této smlouvy prohlasuji, ze vySe penézitych plnéni
poskytovanych na zakladé této smlouvy je vysledkem vzajemného konsenzu
obou smluvnich stran a je zcela koresponduijici s cenou obvyklou.

f)V pfipadé, Ze by se kterakoliv ze smluvnich stran chtéla, byt jen Castecné,
odchylit od nékterého z vy$e uvedenych ustanoveni tohoto odstavce, mlze
tak ucinit pouze na zakladé predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany a zaroven za splnéni podminky, ze ¢astka odpovidajici dani z pfidané
hodnoty dané platby bude pfevedena pfimo na bankovni u€et spravce dané
opravnéné smluvni strany. Smluvni strana, ktera pini na uéet spravce dané,
je povinna postupovat dle zakonem stanovenych podminek upravujicich
tento postup (pfedevsim dle ustanoveni § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis().

g) Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale zavazuji, Ze nebudou ¢init
ni¢eho, co by mélo za nasledek:

i) umysIné nezaplaceni dané,
ii) postaveni smluvni strany, které by znemoznovalo dan zaplatit,
iii) zkraceni dané nebo vylakani dafové vyhody.

h) V pfipadé, Zze by se nékteré z vySe uvedenych ustanoveni tohoto odstavce
ukazalo byti neplatnym, nelplnym, nejasnym, ¢&i jakymkoliv jinym zpUsobem
vadnym, jsou smluvni strany povinny dany nedostatek odstranit tak, aby byl
zachovan ucel této upravy definovany v bodé a) tohoto odstavce vyse. Stejné
tak jsou smluvni strany povinny postupovat v pfipadé, kdy by se vyse
uvedena Uprava ukazala byt nedostate¢nou.

V.
Vlastnictvi stavebni suti

1. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zhotovitel se stava vlastnikem vSech
stavebnich souc€asti a materiald, a to vCetné casti kovovych, sklenénych,
dfevénych, izolaCnich a kapalnych a dalSich, které tvofi stavby, budou ze staveb
oddéleny a budou uréeny k odvozu na skladku (dale jen ,stavebni sut™). V pfipadé
pochybnosti, zda se jednd o stavebni sut, je zhotovitel povinen se dotdzat
objednatele. Zhotovitel odpovida za pfipadné nespravné uréeni stavebni suti.

2. Okamzik pfechodu vlastnictvi stavebni suté z objednatele na zhotovitele je
moment, kdy jakakoliv ¢ast stavebni suté bez ohledu na jeji velikost je od plvodni
stavby oddélena.

3. Zhotovitel bude nakladat s odpady v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

4. Bez vyhrad vSechny naklady spojené s odvozem a likvidaci stavebni suté stejné
jako jakékoliv viceprace nebo jiné zvySeni nakladl v souvislosti s odvozem,
nakladanim a likvidaci stavebni suti jsou jiz zahrnuty v cené dila.
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V.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel  zaji8tuje provedeni dila svymi pracovniky nebo s vyuZitim
subdodavatell odsouhlasenych objednatelem a uvedenych v pfiloze ¢ 2. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele o vSech zménach svych subdodavateld.
Objednatel ma pravo v odavodnénych pfipadech nového subdodavatele odmitnout
a zhotovitel je povinen toto odmitnuti respektovat. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za nesplnéni povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy, této
odpovédnosti jej nezprostuje schvaleni subdodavatell objednatelem.

Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
splnéni kvalifikace je mozna jen ve vyjimecnych pfipadech a se souhlasem
objednatele. Novy subdodavatel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji
potfebnou kvalifikaci a odbornou zplsobilost pro jimi provadény druh prace.
Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele pFedlozit objednateli listiny,
které jednoznac¢nym zplUsobem prokazuji dosazeni potfebné kvalifikace téchto
pracovnik(l. V pfipadé, Ze se pfi této kontrole ukaze, Ze néktery z pracovniku
zhotovitele nema pfisluSnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodlené nahradit
tohoto pracovnika jinym, ktery podminku kvalifikace splfiuje a nasledné predlozit
objednateli pfislusnou listinu prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze vSichni pracovnici budou jednoznaéné oznaceni
identifikaCnimi znaky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést a prabézné aktualizovat realny seznam vSech
subdodavatelll véetné vySe jejich podilu na akci. Tento pfehled je povinen na
vyzadani predlozit objednateli.

Zhotovitel bude vyuzivat pro pfijezd a odjezd na stavenisté vyhradné komunikace
uréené objednatelem.

VSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni dila z viny zhotovitele tfetim
(na dile nezulastnénym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze svou &innosti nenarusi prava tfetich osob, zejména
vibracemi, hlu¢nosti, prasnosti, pfipadné dalSimi jevy, a Ze zprosti objednatele
jakékoliv odpovédnosti a zalob vyplyvajicich z poruseni této povinnosti. Zhotovitel
vyslovné prohlasuje, ze pfi provadéni dila je také vyslovné vazan podminkami
stanovenymi v Technické zpravé ,Chlazeni objektu MFC kampus — budova C
(rektorat)., jez je soucasti Projektové dokumentace k provedeni stavby a s kterou
se ddkladné seznamil.

Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu této smlouvy

a. vsechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim

b. vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

c. uvedl souhrnnou cenu dila dle pfilozeného vykazu vymeér, ktery si ovéfil
s projektovou dokumentaci.

Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel odborné zajisténi &i pfipadné odpojeni
objektu, kterych se provadéni tohoto dila dotkne, od rozvod( elektrické energie,
vody, plynu a zaslepeni stavajicich rozvodd kanalizace. O odpojeni téchto objekti
od rozvodl uvedenych vtomto odstavci je zhotovitel povinen pisemné a
v dostatecném predstihu informovat objednatele. Odpojeni je mozné pouze za
predpokladu, Ze to je pro provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel zajisti dostate€nou ochranu stavajicich a to i do€asnych elektrorozvodd,
vodovodu, rozvodu datovych siti a pfipadné dalSich siti, a to jak na misté
provadéni dila, tak v pfipadé nutnosti i na pfilehlych pozemcich a komunikacich.
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V pfipadé preruseni rozvodl zejména datovych siti je zhotovitel povinen zahajit
odstranéni zavadného stavu neprodlené a stejné tak pisemné informovat zastupce
objednatele ve vécech technickych zahajeni, pribéhu a vysledku odstrafiovani
zavadného stavu.

Zhotovitel rovnéz prohlauje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, a které nejsou
v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy vyslovné uvedeny.

Zhotovitel je povinen na zakladé pozadavku objednatele a v ramci svych mozZnosti
pfistoupit na zménu predmétu dila.

Veskeré zmény dila oproti zadavacimu projektu stavby musi byt pfedem ucinény
formou zménového listu odsouhlaseného objednatelem. Zménovy list bude
obsahovat:
a. popis zmény a jeji porovnani se stavebnim povolenim a ovéfenou
dokumentaci
b. ddvody navrhované zmény
c. potfebné vykresy a specifikace vrozsahu pozadované zmény fadné
oznacené osobou opravnénou ke zpracovani dokumentace
d. doklady o projednani zmény s osobami ¢&i organy, jejichz zajmy jsou
navrhovanou ménou dotéeny
e. v pfipadé zmény pozadované objednatelem a ovliviiujici smluvni cenu dila
zhotovitel dolozi kalkulaci-rozpo&et zmény v cenové urovni a predpokladany
dopad zmény na dobu piInéni dila

Zmény pifedmétu dila mohou byt provedeny az po odsouhlaseni zmén obéma
smluvnimi stranami a jejich naklady mohou byt fakturovany az po uzavfeni
prislusného dodatku ke smlouveé.

VI.
Kontrola provadénych praci

Za ucelem kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné zhotoviteli
nejméné 3 pracovni dny pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zicastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici
funkci technického dozoru a autorského dozoru, dale zastupci zhotovitele, ktefi
jsou opravnéni pfizvat na kontrolni den zastupce subdodavatel(.

Kontrolni dny organizuje a fidi zastupce objednatele, ktery mize jejich vedenim
poveéfit osobu vykonavajici funkci technického dozoru.

Béhem kontrolniho dne bude sepsana zejména zprava zhotovitele o postupu praci,
kontrola ¢asového a finan&niho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni zpusobu
pfipadné napravy.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou
v ramci nasledného postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to alespon 3
pracovnich dni pfed jejich zakrytim. Vysledek kontroly se zapiSe do stavebniho
deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na vySe uvedenou kontrolu nedostavi, je
zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. V pfipadé, Zze by objednatel
pozadoval odkryti téchto praci, pak v pfipadé, ze se odkrytim Zjisti vady na dile, je
povinen uhradit naklady na toto odkryti zhotovitel. V opa&ném pfipadé hradi
naklady na odkryti objednatel.
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VILI.
Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

Objednatel je opravnén jmenovat s ohledem na charakter dila pfisluSny pocet
koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materialt a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek.

Zhotovitel nese v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi pfi praci a
zachovani porfadku na stavenisti.

Zhotovitel bude udrzovat na stavenisti a dalSich mistech, kde se dilo provadi, po
celou dobu provadéni dila uplnou vykresovou dokumentaci odpovidajici
poslednimu aktualizovanému stavu se zaznamenanymi zmé&nami a Upravami.
Zhotovitel umozni zastupci objednatele volny pfistup k této dokumentaci za ucelem
inspekce a posouzeni.

Zhotovitel, jako osoba odborné zpUlsobild, je povinen zkontrolovat technickou ¢ast
pfedané dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila
a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a
nedostatky.

V pfipadé, ze zhotovitel zjisti, Ze objednatelem pfedana dokumentace obsahuje
vady, je povinen vyhotovit soupis téchto vad, v€etné navrhu na jejich odstranéni a
jejich vlivu na pfedmét a cenu dila, a to do 5 pracovnich dni, kdy se o téchto
vadach dozvi.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jakékoliv skuteCnosti, které
ovliviluji a/nebo potencialné mohou ovlivnit &i ohrozit dilo nebo kterékoliv z prav
objednatele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze
zhotovitel porusi tuto povinnost, odpovida objednateli za Skodu, ktera mu tim
vznikne.

VIIIL.
Provedeni dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo fadné a vCas tak, ze spini veSkeré své
povinnosti dle této smlouvy. Provedenim dila se rozumi fadné a uplné zhotoveni
pfedmétu dila podle této smlouvy, platnych pravnich pFedpisi a technickych
norem. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je pfedani vSech dokladu
souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli (min. doklady pfedané
objednatelem ¢&i podklady pofizené zhotovitelem).

Povinnost zhotovitele provést dilo v€as je splnéna dnem, kdy je dilo pfedano
opravnénému zastupci objednatele.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné a véas se osvédduje
protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné informovat objednatele poté, co dokonéi veSkeré
prace na provadéni dila a pfipravi dilo k jeho pFfedani.

Objednatel je povinen zorganizovat pfedani dila, a to do 8 pracovnich dni od
okamziku, kdy jej zhotovitel informuje o pfipravenosti dila k pfedani a prevzeti.
Okamzik, kdy dojde k predani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli a vSem
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dalSim osobam, které se budou pfedavani ucastnit, a to alespori 3 pracovnich dni
pred timto datem.

3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude mistem pfedani misto,
kde bylo dilo provadéno.

4. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického, popfipadé také autorského dozoru projektanta.

5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz
pfitomnost pfi pfedani a prevzeti povazuje za dulezitou. Vybér téchto osob je
vyhradné na rozhodnuti objednatele.

6. V pfipadé, Ze se zhotovitel oznami objednateli, Ze jsou spinény veskeré podminky
pro fadné predani a pfevzeti dila, avSak toto oznameni neodpovida realité
(napfiklad z dlvodu existence vad dila), pak je zhotovitel povinen nahradit
objednateli Skodu, ktera mu timto postupem vznikla.

7. Nedostavi-li se zhotovitel na pfedani dila, tedy na misto a v Case, ktery mu oznamil
objednatel, je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto jeho postupem
vznikne.

8. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfedavacimu a pfejimacimu procesu rovnéz
nasledujici doklady:

1. dokumentace skute¢ného provedeni dila,

2. zapisy, protokoly, osvéd€eni Ci jakékoliv jiné dokumenty o provedenych
zkouSkach, a to v€etné prohlaseni o shodg,

3. zapisy vysledky vSech pfedepsanych méfeni o odzkouseni vSech zafizeni a o

provedeni reviznich a tlakovych zkous$ek,

zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,

navody k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce,

original stavebniho deniku a kopie zménovych listd,

provozni fad pro zkusebni provoz

provozni fad pro trvaly provoz

. protokol o za8koleni obsluhy

10. doklady pfedané objednatelem zhotovitel,

11. veSkeré dalSi doklady, které vyZaduji pravni pfedpisy nebo odborné normy

o s

©®~No

9. Vpfipadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost pfedlozit vySe uvedené doklady
objednateli béhem pfedavaciho a pfejimaciho procesu, neni mozné povazovat dilo
za dokonc&ené, coz ma za nasledek nesplnéni podminek pro pfedani dila.

10. Nabude-li objednatel dojmu, Zze néktera z provedenych zkousek, jejiz vysledek
predklada zhotovitel objednateli pfi zhotovovani dila ¢&i pfi jeho predavani,
neodpovida realité, je objednatel opravnén pozadovat opétovné provedeni dané
zkouSky. V pfipadé, Ze vysledek nové zkouSky bude odpovidat plvodnimu
(spravnému) vysledku, pak naklady na provedeni této zkoudky hradi objednatel,
v opac¢ném pfipadé hradi tyto ndklady zhotovitel.

11. Objednatel je povinen pofidit protokol o pfedani a prevzeti dila. Souc€asti tohoto
protokolu budou uvedeny alespori nasledujici skuteénosti:

a) oznaceni, Zze se jedna o pfedavaci protokol,

b) identifikace objednatele a zhotovitele,

c) specifikace pfedmétu dila, véetné mista provadéni dila,

d) soupis dokumentace, ktera je pfedavana objednateli, a to v€etné udaje, zda jde
o original pfislusného dokladu nebo jeho kopii,

e) jednoznacné prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila,

f) v pfipadé, Ze je dilo vadné, pak soupis pfipadnych vad a nedodélki,

g) zplsob a termin odstranéni jednotlivych vad,

h) oznaeni mista a data vystaveni pfedavaciho protokolu,

i) podpisy objednatele a zhotovitele
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Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2628 zakona €. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyslovné ujednavaji, zZe
objednatel ma pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé, popfipadé ve spojeni s jinymi nebrani nebo neomezuji uzivani dila.

V pfipadé, Ze doSlo béhem pfedavaciho procesu ke zjisténi vad dila, je zhotovitel
povinen zahdjit odstranéni vad neprodlenég, tj. maximalné do 3 pracovnich dni od
okamziku, pokusu o pfedani. Takto zjisténé vady je zhotovitel povinen odstranit, a
to maximalné do 10 pracovnich dn(. V pfipadé, Ze je vada dila natolik zavaznou,
Ze K jejimu odstranéni nepostaci Ih(ita definovana v tomto ¢lanku, oznami (véetné
odlvodnéni) tuto skutecnost objednateli a domluvi se s nim na stanoveni Ihlty
delsi. Informace o prodlouzeni Ih(ty musi byt souasti pfedavaciho protokolu,
popfipadé stavebniho deniku. Takto prodlouzena Ihita se tyka pouze téch vad, pro
které je Ihita stanovena timto clankem nedostateCna a pro které to tak bylo
vyslovné sjednano. Ostatni vady museji byt odstranény ve Ih(té a za podminek
stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o
dokonéeni odstranéni vSech vad, na zdkladé ¢ehoz zorganizuje objednatel pfedani
dila (a to zpusobem a za podminek definovanych v tomto ¢lanku vyse).

X.
Zaruky a reklamace

Zhotovitel poskytuje po dobu 60 mésicu objednateli zaruku na celé dilo. Dilo bude
mit po ur€enou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména ze dilo bude mit vlastnosti
stanovené projektovou dokumentaci, touto smlouvou a technickymi normami
vztahujicimi se na jednotlivé &asti dila. Za vSechny vady dila, které se vyskytnou
po prevzeti dila objednatelem v zaruénich Ihutach, nese odpovédnost zhotovitel.
Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit v souladu s nize uvedenymi
podminkami.

Pfedchozi ustanoveni tohoto &lanku se pouzije namisto zaru¢ni doby vyznacené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zaru€ni doba zalne béZet dnem nasledujicim po prevzeti dila objednatelem
doloZeném podepsanym pfedavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplUsobeny
objednatelem nebo zasahem vy3Si moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladné, nejpozdéji vSak do 60 kalendafnich dnli poté, co zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstranéni vady do 2 dnu od jejiho nahlaseni, a to i
v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Zhotovitel v této Ihaté oznami objednateli Ihitu,
v jaké bude vada odstranéna, jinak plati, Ze vada bude odstranéna do 2 dnd od
nahlasdeni vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dobé poskytne objednateli
nize uvedené plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani reklamované vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini
sam,

¢) ubradi objednateli veSkeré Skody vzniklé z vady, a to i Skody, jez vznikly
v dusledku uplatnéni Skody tfetimi osobami, nasledkem vady,

d) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici
rozsahu reklamovanych vad a snizeni hodnoty dila v pfipadé neodstranitelné
¢i neopravitelné vady nebo jinych pfipadech na zakladé dohody smluvnich
stran.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:
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a) potvrdit objednateli bezodkladné& faxem nebo jinou pisemnou formou pfijeti
reklamace vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady,
nejpozdéji vSak ve Ih(té 10 hodin od uplatnéni reklamace vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi dlvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vSak
ve |hité 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranéni vady, nejpozdéji vS§ak ve lhaté 48
hodin od uplatnéni reklamace vady,

d) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve |h(té 7 kalendarnich
dnl od uplatnéni reklamace vady, pokud si smluvni strany nedohodnou Ihitu
del$i z divodu faktické nemoznosti odstranéni vady ve vySe uvedené Ihute,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky
nejkratS§im mozném terminu, nejpozdéji vSak ve lhaté 48 hodin od uplatnéni
reklamace vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které Ize odstranit bezprostfedné po zjisténi,
do 12 hodin od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady
uplatnit u zhotovitele bezprostiedné telefonicky, osobné nebo faxem. Zhotovitel je
povinen pfijeti uplatnéné vady potvrdit bezodkladné nejdéle do 2 hodin od
uplatnéni.

Z priibéhu jednani o vytéeni vady, uplatnéni naroku zhotovitele z ni vyplyvajici a
provérky vady bude objednatelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zduivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude
zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni vady, pfipadné
zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu a termin a zpUsob jejiho zaplaceni.
Na zadost objednatele je zhotovitel povinen vyt€enou vadu odstranit, i kdyz
odpovédnost za ni neuznava. N&klady na odstranéni vad v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Odmitne-li zhotovitel neddvodné odstranit vadu, za niZz nese odpovédnost, pfip.
jednat o vyt€eni vady dle pfedchoziho odstavce, je povinen zaplatit smluvni pokutu
jako v pfipadé prodleni s odstranénim vad a objednatel je opravnén zménit volbu
svého naroku tak, ze namisto jejiho odstranéni mlze zadat pfiméfenou slevu
z ceny dila ve vySi odpovidajici obvyklym nakladim na odstranéni takové vady a
odstranit vadu sam nebo prostfednictvim tfeti osoby bez ujmy na svych pravech ze
zaruky dle této smlouvy. Byla—li cena dila jiz v plvodni vysi zaplacena, je zhotovitel
Cast ceny odpovidajici slevé povinen zaplatit objednateli do 15 dn ode dne, kdy
objednatel svlj narok na odstranéni vady zménil zpusobem stanovenym
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve lh(té uvedené vySe, je objednatel opravnén vadu
dila odstranit sam nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to bez Ujmy na svych
pravech ze zaruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém pFipadé poskytne
objednateli slevu z ceny dila ve vysi vynaloZenych naklad( na odstranéni vady.

Na &asti dila vyménované nebo opravované v ramci zaruky, poskytuje zhotovitel
novou zaruku v délce a za stejnych podminek uvedenych v tomto ¢lanku.

XI.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den pfedchazejici dni podpisu této smlouvy
uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi proti Skodam
zpusobenym jeho ¢&innosti, v€etné moznych Skod zplUsobenych pracovniky
zhotovitele, a to po celou dobu provadéji dila, ve vysi nejméné 5 000 000,- Ké.
Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy do doby
protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkd bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod ¢€astku uvedenou
v pfedchozi vété.
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Objednatel neni odpovédny za $kodu zplsobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato $koda nebyla zplsobena
¢inem nebo opomenutim objednatele nebo jeho pracovniku.

Zhotovitel je povinen uzavfit pfed uzavienim smlouvy o dilo pojisthou smlouvu,
jejimz predmétem bude pojisténi stavebnich a montaznich rizik, ktera mohou
vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci, ve vysi
nejméné 5 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této
smlouvy do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkll bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod Castku
uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel je povinen predlozit citovanou pojistnou
smlouvu pfed podpisem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v
rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen
pojistitele v€as informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna
smlouva poskytovala po celou dobu provadeéni dila pojistné kryti pozadované touto
smlouvou. V pFipadé zmény pojistné smlouvy v prabéhu provadéni dila je
zhotovitel povinen pfedlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy a o
zaplaceni pojistného a uzavfit dodatek ke smlouvé.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost udrZzovat platnou pojistnou
smlouvu v pozadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném
terminu plné znéni pojistnych smluv a pojistnych podminek, je objednatel opravnén
uzaviit a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoliv
pojistné nezbytné k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a takové
vydaje zapocCist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za
objednatelem, nebo vymahat tyto €astky po zhotoviteli pfimo.

Naroky z odpovédnosti za vadu se nedotykaji narok(i na nahrady skody

XIl.
Smluvni sankce

Smluvni strany jsou opravnény uloZit smluvni pokuty v pfipadech stanovenych
v tomto ¢€lanku.

PFi prodleni s terminem dokonéeni dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 0,5% za kazdy, byt jen zapoc&aty, den prodleni. Tim neni
dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

P¥i prodleni s odstranénim vad a nedodélk( oproti Ihutam, jez byly objednatelem
stanoveny v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% za kazdy, byt jen zapo€aty, den prodleni.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

PFi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy, byt jen
zapocaty, den prodleni.

Pfi prodleni s odstranénim vad, které nebrani fadnému uzivani dila nebo nehrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu, uplatnénych objednatelem v zaruéni dobé je
zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vySi 5.000 K¢ (slovy: péttisickorun€eskych) za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila nebo pfi niz hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu, je
zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vysi 10.000K¢ (slovy: desettisickorunceskych)
za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni. Tim neni doteno pravo na
nahradu Skody.

Pro ulozeni smluvni pokuty neni rozhodujici, zda se poruseni dopustil zhotovitel
nebo dalSi osoby podilejici se na provedeni dila.

Uplatnéni smluvni pokuty neni podminéno Zadnymi pfedchozimi formalnimi dkony.
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Porusil-li zhotovitel svoji povinnost fadné a vcas vystavit darfovy doklad
objednateli, nese odpovédnost za Skodu nebo povinnost, ktera na zakladé
takového poruSeni objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, Ze tuto Skodu v
plné vysi uhradi do 3 dnU, ode dne, kdy se o ni dozvi.

Strany se dohodly, ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevyluCuje pravo na
nahradu Skody v celé vysi.

V pfipadé, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zlistava zachovano pravo
na nahradu Skody ve vysi, v jaké S8koda prevySuje ¢astku uréenou soudem jako
pfiméfenou a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni.

XII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem

své smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skute¢nost prokazatelnou formou
(doporu¢eny dopis) upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynalozené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladu
spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznika narok na
Uhradu vicenakladu vynaloZenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat (Skod)
vzniklych prodlouzenim terminu jeho dokonc€eni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména:

a) nesplnéni smluvnich termin( podle této smlouvy,

b) pokud celkova vySe smluvnich pokut pfesahne 30 % ceny dila bez DPH,

c) opakované nebo hrubé poruSeni pravidel bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci Ci jiné bezpecnostni pfedpisy a pravidla,

d) zahajeni insolven¢niho &i vyrovnavaciho Fizeni proti zhotoviteli,

e) neodstranéni  zavaznych nedostatkl zjiSténych v ramci kontroly
rozpracovaného dila ve stanoveném terminu.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vyssi

moci u druhé smluvni strany trvaji déle nez 2 mésice. Za okolnosti vy8Si moci se
povazuji takové neodvratitelné udélosti, které ta smluvni strana, kterd se jich
dovolava, pfi uzavirdni smlouvy nemohla pfedvidat, a které ji brani, aby splnila
své smluvni povinnosti (napf. valka, zivelné katastrofy, generalni stavky apod.).
Za okolnosti vy$8i moci se naproti tomu nepovazuji zpozdéni dodavek
subdodavatell, vypadky energie apod.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni Ihitu, vznika-ji pravo odstoupit

od smlouvy po marném uplynuti této lhaty. Jestlize vSak strana, ktera je
v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svlj zavazek nespini, mize opravnéna strana
odstoupit od smlouvy pfed uplynutim |lhaty dodateéného pInéni, kterou stanovila,
tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy dle tohoto ustanoveni, je opravnén
pozastavit veSkereé platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to
az do dokonc&eni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady, které ndhradnim
dokon&enim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zUstatek ceny, kterou by byl
objednatel jesté zavazan pfi fadném a bezchybném provadéni dila uhradit
zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako
nahradu Skody (dluh) vzniklou poruSenim pravni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila.

Pro pfipad, ze objednatel odstoupi od smlouvy, zhotovitel vyslovné souhlasi s tim,
aby objednatel pouzil vysledek Cinnosti, ktery je pfedmétem dila dle této smlouvy
a zaroven je chranén pravem z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi,
za UCelem dokonéeni dila vrozsahu dle této smlouvy v€etné zpracovani
dokumentace skute&ného provedeni stavby, a to jak svépomoci objednatele, tak
prostfednictvim tfeti osoby.
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Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé
poruSenim smlouvy, feSeni sporu mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni
pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i po ukon&eni smlouvy.

XIV.
Ochrana informaci, poskytnuti vyhradni licence

Objednatel povazuje informace a udaje poskytované v souvislosti s plnénim této
smlouvy za duvérné. Zhotovitel se zavazuje, Zze neposkytne jinym fyzickym ¢i
pravnickym osobam informace o vysledku své &innosti v rozsahu této smlouvy
(udaje ze zpracované dokumentace). Déle se zhotovitel zavazuje, Zze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele nepouzije informace a neposkytne
dilo ani podklady pfedané jako podklad ke zhotoveni dila osobam ¢&i institucim
k jinému ucelu nez ke spinéni této smlouvy (provadéni dila).

Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni, ¢asové ani nikterak jinak omezenou
licenci k dilu.

Smluvni strany prohlasuji, ze odména za poskytnuti licence je jiz obsazena
v cené dila, ktera je pfiméfenou, a tudiz neni ve zfejmém nepoméru k zisku z
vyuziti licence a k vyznamu pfedmétu licence pro dosazeni takového zisku, na
zakladé ¢ehoz neni dan zadny davod pro jakékoliv plnéni ze strany objednatele
zhotoviteli z titulu poskytnuti vyhradni licence.

XV.
Ostatni ujednani

Za kazdou véc prevzatou od objednatele za u€elem jejiho uziti pfi provadéni dila
nebo za ucelem jeji upravy, odpovida zhotovitel jako skladovatel, za tuto ¢innost
mu v8ak nenaleZi uhrada.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahdjeni provadéni dila, stavebni denik
v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisl a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, do kterého se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni
smlouvy (v8echny vyznamné udalosti a skuteCnosti, které se tykaji zhotovovani
dila, v€etné vyhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjiSténé
zavady, jejich naprava, atp.); tento denik je zhotovitel povinen kdykoliv pfedlozit
objednateli a pribézné mu pfedavat prlpisy vSech zapisu. Original stavebniho
deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila. Zapis ve stavebnim deniku
nema charakter smluvniho ujednani.

Zhotovitel odpovida za fadné zabezpeceni provadéni dila i mista provadéni dila
(stavenisté) z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, environmentalnich
predpisU, jakoz i protipozarnich opatfeni vyplyvajicich z povahy vlastnich praci
podle této smlouvy. Zhotovitel zajisti vyty€eni stavenidté a inZenyrskych siti za
UCasti jejich spravcu vcéetné provedeni nezbytnych vykopu a zajisti ostrahu
stavenisté a zafizeni staveniSté a radné jej zabezpedi proti vniknuti nepovolanych
osob. Zhotovitel zabezpec€i na vhodném misté na stavenisti instalaci viditelného
oznaceni stavby s vyznaCenim zakladnich Udaju stavby. Zhotovitel je odpovédny
za neporuseni inzenyrskych siti vedoucich stavenistém.

O pfedani a prevzeti stavenisté bude sepsan pfedavaci protokol, ktery obé strany
podepiSi. Za den pfedani a prevzeti staveni$té se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu. Soucasti predani a prevzeti
stavenisté je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro fadné
uzivani stavenist&, pokud nebyly tyto doklady pfedany dfive.
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Pracovnici zhotovitele budou pfisné respektovat pohyb vjim vymezenych
prostorech a budou vyuzivat stanovené pfistupové cesty. Zhotovitel je povinen
oznalit nebezpetna mista tak, aby nedoSlo k pracovnimu urazu. Zhotovitel
respektuje podminky pro pohyb pracovnik(l v misté plnéni a zajisti, Ze jeho
pracovnici budou dodrzovat vSechny obecné platné pravni predpisy, interni
smeérnice, pfedpisy a instrukce objednatele k zajisténi BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci opatfit si informace o stavajicich
inZzenyrskych sitich a rozvodech, které prochazeji mistem, kde bude dilo
provadéno, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Za poskozeni odpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen trvale udrZovat na pfedaném misté poradek a Cistotu a
pribézné na svlj naklad odstrafiovat odpady vzniklé jeho ¢innosti. Dale zajisti
udrzovani vSech pfistupl na staveni$té. Zhotovitel je povinen na své naklady
ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho €innosti.

Zhotovitel umozni a zajisti podminky pro neruseny vykon stavebniho a
technického dozoru objednatele, jakoz i vykon autorského dozoru objednatele a
jeho projektanta nebo vykon jiného odborného dozoru objednatele.

Zafizeni stavenisté zabezpeli zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele.

Zhotovitel umozni a zajisti podminky pro neruseny vykon ¢innosti koordinatora(()
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, za predpokladu, ze byl(i)
objednatelem stanoveni.

Poskytne-li objednatel na Zzadost zhotovitele pro provadéni dila prostory pro
uskladnéni véci a pro prevlékani pracovnik(l zhotovitele, zhotovitel je povinen
pfislusné prostory po dokonceni dila pfedat vyklizené, ve stavu odpovidajicim
obvyklému opotfebeni, a to ve Ihaté do 10 dnl od terminu dokonceni praci.
Uzivani téchto vy¢lenénych prostor bude bezuplatné.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbyte¢ného odkladu, o vSech
skute¢nostech a okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni dila nebo se
dotknout zajm( objednatele, souvisejicich s provadénim dila; tato povinnost neni
splnéna pouhym zapisem ve stavebnim deniku, pokud souasné na takovy zapis
neni vyslovné upozornén objednatel.

Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilany
zhotovitelem, musi byt oznaceny €islem smlouvy objednatele, €islem a nazvem
akce. Neoznacenou korespondenci a platebni doklady ma objednatel pravo vratit
zhotoviteli, v takovém pfipadé se povazuji za nedorucené. V pripadé pochybnosti
se veskeré pisemnosti povazuji za doru¢ené tfetim pracovnim dnem po odeslani
doporuéenym dopisem na adresu sidla/mista podnikani zhotovitele uvedenou
v zahlavi této smlouvy o dilo, a to i v pfipadé, ze zhotovitel na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skutec¢nost neoznamil pisemné druhé smluvni strané, nebo
pokud jinak zmafil doruceni.

Zhotovitel je zavazan Setfit a chranit ostatni majetek (véci) objednatele, pokud by
mohl byt provadénim dila ohroZen, mj. zvySenou praSnosti, necistotami,
vibracemi, hlukem apod. V pfipadé poruSeni ustanoveni o zajisténi Cistoty a pfi
oddéleni prasnych provoz( staveni$té od ostatnich prostor objednatele, uhradi
zhotovitel v plné vysi naklady na vyc€isténi zasazenych prostor a dalsi pfipadné
takto vzniklé Skody. Zhotovitel se zavazuje, ze nenarusi chod a provoz
objednatele (vefejné vysoké Skoly).

Zhotovitel, jako vitézny uchaze€ o vefejnou zakazku, jez je pfedmétem této
smlouvy, dava podpisem této smlouvy Vyslovny souhlas s jejim zvefejnénim a to
vCetné jejich pfipadnych zmén, dodatk(l a v€etné ocenéného vykazu vymér, ve
smyslu § 147a odst. 1, pism. a) zakona €. 137/2006 Sb. v platném znéni a to
prostfednictvim profilu zadavatele EZAK.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli seznam subdodavatelt podle § 147a
odst. 1, pism. c) zakona ¢&. 137/2006 v platném znéni, v némz uvede
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subdodavatele, jimz objednatel za splnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z
celkové ceny vefejné zakazky nebo z C&asti ceny vefejné zakazky uhrazené
vefejnym zadavatelem v jednom kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné
zakazky pfesahuje rok. Zhotovitel tento seznam predlozi objednateli nejpozdéji
do 60 dnG od predani a prevzeti dila, nebo do 28. uUnora nasledujiciho
kalendarniho roku v pfipadé&, Ze plnéni smlouvy pfesahuje 1 rok.

Za poruseni povinnosti zhotovitele predlozit seznam subdodavatelt objednateli
ve lhuté stanovené v odst. 16, ¢l. XV. této smlouvy: je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy,
byt jen zapoc€aty, den prodleni. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody.

18. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté

jmenny seznam zaméstnanci - cizincl s doloZzenim jejich pobytového
opravnéni, dale se zavazuje tento seznam prubézné aktualizovat, pokud toho
bude tfeba. Tato povinnost se vztahuje i na subdodavatele Za poruseni
povinnosti zhotovitele predlozit seznam zaméstnancl — cizincl s doloZenim
jejich pobytového opravnéni nejpozdéji pfi prfedani stavenisté, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy, byt jen zapocaty, den prodleni. Tim neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody.

XVI.
Zmény a doplnéni

V pripadé, ze nékteré ujednani této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo
neucinné, &i bude-li nalezeno v této smlouvé jinych nesrovnalosti €i nepfesnosti,
zUstavaji ostatni ujednani této smlouvy platna a G¢inna, bez ohledu na fecené
vady, které se povazuji za oddélitelnou souc€ast smlouvy.

V pfipadé, ze by se kterékoli ustanoveni této smlouvy ukazalo v budoucnu jako
neplatné, nebude to mit vliv na platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Misto
neplatného ustanoveni plati za dohodnuté také ustanoveni, které v nejvyssi
mozné mife zachovava smysl a vyznam dotéeného ustanoveni v kontextu celé
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neucinné ustanoveni této
smlouvy ustanovenim jinym, a&innym, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové
ujednani svym obsahem a smyslem odpovidalo nejlépe obsahu a smyslu
ujednani pavodniho, nahrazovaného nebo, vychazejice ze stejné zasady, aby
mezera smlouvy byla odstranéna.

Ke splnéni zavazku plynouciho z pfedchozich ujednani se smluvni strany
zavazuji poskytnout si, na vyzvu kterékoliv z nich, bez zbyte¢ného odkladu,
potfebnou soudinnost a jsou navzajem zavazany, na vyzvu kterékoliv smluvni
strany, k neprodlenému postupu dle pfedchoziho odstavce.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnou formou, zplisobem v ni
dohodnutym. Na Ustni jednani se nebere zietel.

XVIL.
Vyloucéeni ustanoveni nového ob€anského zakoniku

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze wvyluCuji aplikaci
ustanoveni § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 véta druhd, § 2618, § 2628 zakona &.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Zze vyluCuji dale aplikaci
ustanoveni § 2612 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, a to nad ramec, ve kterém jsou tato prava a povinnosti
stanovené touto smlouvou.
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XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Ustanoveni neupravena touto smlouvou se fidi obecné platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smluvni strany si podpisem této smlouvy sjednavaji (pokud tato smlouva
nestanovi jinak), Ze zavazky touto smlouvou zalozené budou vykladany vyhradné
podle obsahu této smlouvy, bez pfihlédnuti k jakékoli skuteCnosti, ktera nastala
a/nebo byla sdélena, jednou stranou druhé strané pfed uzavienim této smlouvy.

Prava vzniklda z této smlouvy nesmi byt Zhotovitelem postoupena bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatel. Pro vylou€eni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, Zze za pisemnou formu nebude pro tento ucel
povazovana vyména e-mailovych, ¢&i jinych elektronickych zprav mezi smluvnimi
stranami.

Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena strana
nemuze odmitnout osvobozeni postupitele za Zzadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy i jejiho poruseni se promlcuji ve Ihté 15 let ode
dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za
dllezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran u&inény pfi jednani o této
smlouvé ani projev uc€inény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek
Zadné ze stran.

Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené
mezi stranami &i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se
pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.
Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud
mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ k datu podpisu této
smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni
této smlouvy. Kromé ujisténi, které si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit
zadna ze stran zadna dalSi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv
skute€nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druha strana informace
pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana umysiné
uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy a pfipady
taxativné stanovené touto smlouvou.

Pro vylougeni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 ani § 1796 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, pfebira nebezpeci
zmeény okolnosti. Timto vS8ak nejsou nikterak dotéena prava smluvnich stran
upravena v této smlouvé.

Zmény a doplnéni této smlouvy jsou mozné pouze v pisemné podobé
Cislovanymi dodatky a na zakladé vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
feSit pfedevSim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
Ceského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla objednatele.
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13. Tato smlouva se uzavira ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz tfi vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

14. Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem precetly,
porozumely jejimu obsahu, s obsahem souhlasi, a Ze je tato smlouva projevem
jejich pravé a svobodné vile, a Ze neni uzavirana v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

15. Tato smlouva nabyva uc¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

16.  Smluvni strany berou na védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 pism. e)
osobou, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni smluv v registru smluv ve
smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb. v platném znéni. Uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv zajisti objednatel do 15 dnd od uzavreni smlouvy.

V Usti nad Labem dne .......oeovveveevenenn.

objednatel zhotovitel
Pfilohy:

1. ocenény vykaz vymér

2. seznam subdodavatel(
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