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Označení příloh k technickému zadání:
1) Schematické nákresy jednotlivých podlaží
2) Specifikace podlahové plochy jednotlivých místností 
1. Lokalizace - prostorové umístění budovy:
Zamýšlená dostavba laboratoří FSI Za Válcovnou je plánována jako nadstavba současné budovy laboratoří FSI UJEP v ulici Za Válcovnou 1000/8. Současná budova laboratoří má půdorys ve tvaru písmena L a plánovaná dostavba bude tento půdorys kopírovat. V rámci dostavby budou vybudovány dvě další nadzemní podlaží. Stávající první nadzemní podlaží bude přizpůsobeno pro nové použití (plánované systémy Power to X a systémy inteligentní bez emisní budovy, nové funkce laboratoří…). Druhé nadzemní podlaží se bude sestávat ze čtyř velkoprostorových laboratoří (tři min. 150 m2, nejmenší min 100 m2), dílny pro techniky, dvojice menších laboratoří počítačové učebny pro min 20 studentů, PC učebny pro 8 Ph.D. studentů a místnosti pro IT techniku – serverovny (budou mít vlastní klimatizační okruh). Třetí nadzemní podlaží bude sloužit pro technické zázemí pracovníků FSI UJEP (GET centra) a bude vybaveno jednou zasedací místností pro 20 zaměstnanců přístupnou z centrální chodby, dále zde bude umístěna jedna přednášková místnost pro 50 studentů, čtyři kanceláře pro Ph.D. asistenty přístupné z centrální chodby. V uzavřeném samostatném bloku patra pak bude vytvořeno zázemí pro pracovníky nově vzniklého ústavu Energetiky. Součástí tohoto samostatného bloku uvnitř 3NP bude jednak samostatné sociální zařízení včetně sprchy, dále pak kuchyňka včetně klidové odpočinkové zóny v atriu Ústavu. Prostorové uspořádání jednotlivých kanceláří bude obsahovat jednu kancelář, ke které bude přiléhat kancelář sekretářky, dále pak min dvě kanceláře pro prof. s plochou min 24 m2, jednu velkoprostorovou kancelář s plochou min 50 m2 a dalších min 7 kanceláří pro doc a Ph.D. pracovníky GET centra. Součástí třetího podlaží bude i velká částečně krytá odpočinková terasa s plochou min 150 m2. Součástí druhého a třetího nadzemního podlaží bude také kuchyňka přístupná z centrální chodby a všechna patra budou spojena výtahem pro min 10 osob a schodištěm přiléhajícím k výtahové šachtě. V druhém nadzemním podlaží bude situován i vstup z ulice Černá, který bude zajišťovat přístup pro stěhování nadměrného zařízení. Součástí plánované dostavby laboratoří bude i elektrická a vodíková dobíjecí stanice pro osobní automobily a také bateriové úložiště o kapacitě cca 400kWh a systém na skladování vodíku cca 20 kg (nízkotlaký/vysokotlaký). Součástí vybavení budovy bude i nově FVE o výkonu 60 kW umístěná na střeše budovy spolu se solárními kolektory s technologií heatpipe na ohřev vody  (o ploše min 25 m2). Na střeše budovy bude umístěno i potřebné technické zázemí pro vzduchotechniku a nevyužitá plocha střechy bude zatravněna. Budova bude v maximální možné míře využívat dešťovou vodu.  Systém inteligentního vytápění a nakládání s energiemi bude doplněný tepelným čerpadlem (ideálně systém voda/voda s hlubinným vrtem cca 150m-200m) zajištujícím dodávku tepla a také palivovým článkem a elektrolyzérem o výkonu cca 20kW, které budou společně s bateriovým polem řídit distribuci a skladování energie s cílem minimalizovat potřebu dodávky energií z externích zdrojů a budou také sloužit spolu s úložištěm vodíku a bateriovým polem pro napájení nabíjecích stanic.
Celková užitná plocha budovy bude 3081 m2, z toho je 1012 m2 již stávající podlahové plochy laboratoří určených k částečné revitalizaci a 2069 m2, nově vybudovaných prostor v 2NP, 3NP a na střeše budovy viz přiložená tabulka a specifikace jednotlivých místností. 
	 
	1NP stávající
	2NP    
	3NP   
	střecha
	celkem nově vybudováno m2

	Laboratoře
	580
	705
	0
	 
	705

	Kanceláře
	23
	21
	402
	 
	423

	Učebny
	42
	111
	100
	 
	211

	Ostatní prostory
	367
	283
	372
	75
	730

	Celkem
	1012
	1120
	874
	75
	2069


Souhrn stávajících a nově budovaných prostor
2. Celková koncepce budovy - popis samostatných celků:
Připravovaná dostavba laboratoří GET centra Za Válcovnou je koncipována jako výukově-výzkumný prostor, současně však i v maximální možné míře energeticky šetrný objekt (ideálně energeticky soběstačný, se vzdálenou správou prostřednictvím pokročilých systémů), který bude opatřen střešními solárními a fotovoltaickými panely - jak pro výzkumné účely, tak a pro energetické využití v rámci provozu budovy. Budova je koncipována jako třípodlažní (první, druhé a třetí nadzemní podlaží). Rozmístění jednotlivých učeben, laboratoří, a administrativních částí je schematicky zakresleno v Příloze 1. Součástí dostavby je i revitalizace a úprava stávajících laboratorních prostor Za Válcovnou. Jednat se bude převážně o drobné stavební úpravy vnitřních prostor, vybudovávání šaten pro THP a další zaměstnance využívající prostory technických laboratoří. Součástí této dostavby bude i úprava vzduchotechniky a klimatizace ve stávajících laboratořích. V 1NP bude také nově zřízeno energetické centrum budovy s tepelným čerpadlem (s využitím hlubinného vrtu 150m-200m) elektrolyzérem a palivovým článkem pro zajištění dodávat tepla, chladu a elektrické energie. Tento systém bude spolupracovat s bateriovým polem umístěným vně budovy a úložištěm vysokotlakého vodíku. 
Celý komplex třípodlažní budovy GET Centra je propojen centrálním bezbarierovým výtahem a schodištěm a světlá výška stropů nově budovaných laboratoří je min 3.5 m, výška stropů v kancelářských prostorách a na chodbě je min 2.6 m, světlá výška stropů v učebnách je min 3 m. Chodby jsou dostatečně široké, ve 3NP min 2m a v 2NP je šířka chodeb mezi velkoprostorovými laboratořemi min. 4 m. 
S ohledem na pracovní podmínky v nově budovaných laboratořích, kde budou používány jednak chemické přípravky, jakož i např. technologie obrábění, aditivní technologie a další náročné procesy, je nutné požadovat dodatečné strojní a technologické zabezpečení, jakými jsou např. bezpečností hlásiče nebezpečných plynů, rozvod vodíku a dalších plynů do laboratoří. Rovněž je nutné ve velkoprostorových laboratořích zajistit vhodnou protiskluzovou podlahu, s příslušným teplotně a chemicky odolným povrchem, v provedení nátěr nebo dlažba, resp. hydroizolace. 
Dále jsou pro laboratoře požadovány elektrorozvody 220/400 V, a samostatné jištění (např. pro aditivní technologie a obrábění 70-100 A), rovněž tak centrální odsávání a rozvod stlačeného vzduchu s tlakem 7-10 atm., jakož i další speciální požadavky.
Ve třetím patře budovy vznikne konzultační (zasedací) místnosti pro zaměstnance GET CENTRA a nově vybudovaného Ústavu Energetiky, s kapacitou 20 míst, velkoprostorová učebna pro min 50 studentů a kanceláře pro zaměstnance Ústavu/GET centra (15-20 míst pro prof, doc, Ph.D. i THP). Na každém patře bude kuchyňka se zázemím. V atriu 3NP uvnitř Ústavu Energetiky se předpokládá možnost vytvoření relaxační zóny. Ve 3NP bude umístěna i částečně krytá terasa přístupná z centrální chodby s klidovou zónou. Na střeše pak bude kromě technického zázemí umístěna FVE a solární panely.
3. Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické zadání 
Upřesňování dalších požadavků potřebných pro zpracování projektové dokumentace a projednávání navržených řešení bude dodavatel zhotovitel projektové dokumentace projednávat s oprávněnými osobami objednatele. Tyto osoby budou určeny na prvním koordinačním jednání.
V průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x za 4 týdny ke konzultaci nad rozpracovanou projektovou dokumentací formou koordinačních jednání a seznámit objednatele s průběhem plnění díla. V rámci těchto koordinačních jednání bude zhotovitelem vždy předložena aktuální rozpracovaná dokumentace v tištěné podobě. Místem pro jednání bude sídlo objednatele. Minimálně 1 týden před každým koordinačním jednáním zašle zhotovitel objednateli danou fázi projektové dokumentace v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro koordinační jednání. Objednatel je povinen nejpozději na koordinačním jednání předat zhotoviteli písemné připomínky k zaslané rozpracované dokumentaci. Zhotovitel musí v průběhu koordinačního jednání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho konání, rozhodnout o řešení připomínek a výsledek písemně oznámit objednateli.
Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provedení stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, uchazeč (zpracovatel) vždy uvede v projektové dokumentaci pro provedení stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.
Zhotovitel projektové dokumentace bude veškeré zásahy do objektu v průběhu rekonstrukce, které to ze své podstaty vyžadují, průběžně konzultovat s dotčenými orgány státní správy, zejména KHS a HZS ÚK.
Projektová dokumentace bude obsahovat položky, které je nutné zapracovat položkově do výkazů výměr:
· koordinační a kompletační činnost zhotovitele stavby,
· náklady na veškeré energie související s realizací stavby,
· pojištění stavby,
· pojištění odpovědnosti zhotovitele stavby včetně všech jeho poddodavatelů,
· poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů,
· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
· náklady na provedení zkoušek (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.),
· náklady na revize (elektro),
· veškeré náklady na zaškolení obsluhy,
· úklid dokončené stavby a jejího okolí,
· opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace stavby a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)
· položky nutné k pasportizaci všech dotčených ploch 
· položky nutné k obnově dotčených ploch stavbou
· položky nutné, výše neuvedené
Součástí díla mimo vlastní vypracování projektové dokumentace a provedení navazujících činností jsou i náklady na:
· konzultační a poradenskou činnost, 
· studium a zajišťování potřebných podkladů,
· provedení všech nutných průzkumných prací,
· organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace,
· projednání s dotčenými orgány a organizacemi
· součinnost projektanta – zhotovitele projektové dokumentace při vysvětlení či změnách PD a VV při realizaci zadávacího řízení na samotnou realizaci stavby (dotazy dodavatelů k PD a VV)
Všechny nové stavební konstrukce musí splňovat požadavky na přístupnost tělesně postiženým osobám.
Strukturovaná kabeláž
· Metalické rozvody provést v kabeláži kat. 6.
· Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro datové a telefonní služby
· Patrové  rozvaděče nesmí být umístěny v učebně či kanceláři. Musí být zajištěn odvod tepla - v uzavřených místnostech účinné odvětrání nebo lépe klimatizace. Lze využít stávající rozvaděč v 1.NP , kde je ukončeno optické připojení budovy. Případně tento rozvaděč na hradit větším.
· Na straně  rozvaděče budou kabely ukončené v patchpanelu, na straně místností v dvojzásuvkách RJ45. 
· Množství, umístění a provedení (na stěně, podlahové krabice, podparapetní žlaby) přípojných míst podle požadavku uživatele. Rovněž i způsob vedení kabeláže (pod omítkou, žlaby, lišty) by měl určit uživatel
· Je nutné zajistit nové datové a telefonické rozvody ve stávající budově – tedy 1.NP  , stávající rozvody nejsou dostatečně dimenzované a mají nevhodnou topologii.
Datová síť (ethernet)
Předpokládá se osazení budovy  přepínači Cisco. Dále je požadováno plné pokrytí budovy bezdrátovou sítí (wifi). Jako koncové body je nutno použít prvky kompatibilní ze stávající univerzitní sítí – výrobce buď Cisco nebo Ubiquiti. Předpokládá se stropní montáž přístupových bodů.Optické rozvody
·  Budova má optické připojení do univerzitní sítě (24 vláken, zatím obsazena 2 vlákna). Využít lze stávající přepínač (2x10 Gb SFP + 24x1Gb RJ45).
CCTV a EZS a EPS
Bude řešeno autonomně s doplněním radiového či jiného přenosu na Velín PCO  UJEP v Kampusu 
Telefonní služby
Předpokládá se napojení na stávající telefonní ústřednu umístěnou v budově PŘF. Budovy jsou propojeny 25-párovým telefonním kabelem.   Lze tedy připojit maximálně 25 telefonů, případný požadavek na vyšší počet by byl řešen pomocí IP telefonů.
Přístupový systém
Systém na řízení přístupů musí  být kompatibilní s již na univerzitě používaným systémem K4 od firmy IMA.
ÚT
· Zhotovitelem bude předložen návrh a posouzení nového realizovatelného konceptu vytápění. Výstupem budou minimálně 3 varianty s uvedením investičních a předpokládaných ročních provozních nákladů a spotřeb energií. 
Objednatel upřednostňuje jako zdroj vytápění užít geotermální energii, proto primárně trvá na posouzení možnosti využití geotermální energie (vrty) a jako další z posuzovaných variant požaduje posouzení využití zemního plynu. Třetí varianta je ponechána k výběru zpracovatele. Objednatel po předložení následně vybere jednu z navržených variant, která bude dílčím předmětem projektové dokumentace. 
· Projektová dokumentace bude zahrnovat začlenění stávajícího objektu UJEP FSI garáže do nově navrhovaného konceptu.
MaR
· Zhotovitelem navržený system MaR bude vizualizován na jednotlivých regulátorech a rozvaděčích současně i na nadřazeném centrálním dispečinku s možností úprav parametrů a časových programů. Ve zdroji a regulačních prvcích bude možno centrálně nastavit útlumy v základních časových pásmech. Detailní režimy bude možné nastavit přímo na topném systému objektu a současně i na centrálním dispečinku. Útlumy musí zohledňovat funkci prostorových referenčních čidel na jednotlivých topných větvích, zónách a místnostech.
· Navržena optimálně vzájemným propojením regulace vytápění, zařízení VZT a chlazení.
· Pro UT kombinací DIRC a ostatních zón.
· Jednotlivé větve topných systémů se rozdělí podle orientace fasád objektů (stávajícího a nového). Každá větev se osadí směšováním tak, aby mohla být individuálně řízena teplota topné vody.
· Projektová dokumentace MaR bude obsahovat seznam datových bodů, výkresy komunikace, dispozic, návaznosti elektra, schémata zapojení UT, VZT, dispečink atd. TZ popis funkce regulace. 
· Systém MaR musí umět uregulovat rozmezí výkonu od špiček až po útlumy i v rozsahu odstavení jednotlivých budov.
· Systém MaR bude centralizovat a visualizovat i další vybrané instalované speciální technologické celky, které nespadají pod TZB. 
· Systém MaR bude umět detekovat únik závadných a jinak nebezpečných látek (např. Vodík) určených objednatelem nad rámec zákonných povinností.
· Zhotovitel navrhne komplexní systém zálohování dodávky energií a chladu.  
· Systém MaR bude zahrnovat i původní objekt FSI garáže.
MaR Energetický management 
· Zhotovitelem bude navržen EM, který bude splňovat ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií pro celý objekt.
· Technická součást EM bude systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném procesu a který zajišťuje: 
a) Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu
b) Monitoring spotřeby
c) Vyhodnocování
d) Plánování
e) Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému
· Personální (procesní) součást EM bude definování odpovědnosti osoby.
· EM bude obsahovat zprávu o provádění energetického managementu, který bude obsahovat alespoň: 
a) Popis způsobu provádění EM
b) Tabelární nebo grafický přehled spotřeb
c) Porovnání výpočtové a reálné (přepočtené) spotřeby minimálně v měsíční periodě
· Inženýrské sítě a další rozvody technických médií budou osazeny hlavními podružnými měřiči s možností automatického dálkového odečítání, vizualizace, záznamu, exportu trendů a hlášení chybových hlášek formou GSM a e-mail.
· Objednatelem určené prostory, nebo technologie budou osazeny podružnými měřiči k zajištění možnosti přeúčtování dodávky energií dle platných právních předpisů.
NN
· Zhotovitel projektové dokumentace posoudí, zda je stávající přípojka NN kapacitně dostatečná pro technologické procesy, které v budově plánuje uživatel provozovat, popř. připraví podklady pro ČEZ distribuce a.s. k navýšení kapacity NN přípojky. Projektová dokumentace bude zahrnovat začlenění stávajícího objektu UJEP FSI garáže do nově navrhovaného konceptu.
· Zhotovitel navrhne optimální řešení energetického hospodářství objektu s ohledem na žádaný koncept ostrovního systému a nově instalovaná zařízení (FVE, dobíjecí stanice, bateriové úložiště) ve vazbě na požadavky provozovatele distribuční soustavy. 
· Zhotovitel včas připraví a předvyplní nezbytné podklady pro veškerou komunikaci s ČEZ distribuce a.s. a tyto podklady předá vždy objednateli ke kontrole a podpisu.
· Zhotovitel navrhne komplexní systém zálohování dodávky energií a chladu.  
ZTI Voda a kanalizace
· Zhotovitel navrhne u zásadních technologií úpravu tvrdosti a případně dalších fyzikálně-chemických parametrů vody k zajištění delší životnosti a hospodárnosti provozu zařízení. 
· Jednotlivé spotřebiče vody se vybaví úsporným zařízením při zohlednění předpokládané spotřeby na výtokovém prvku.
· Je nutné, aby zhotovitel projektové dokumentace posoudil zajištění objektu pro dodávku vody, včetně vody požární, tj. posouzení přípojky vody a případná projekce přípojky nové. Projektová dokumentace bude zahrnovat začlenění stávajícího objektu UJEP FSI garáže do nově navrhovaného konceptu.
· Zhotovitel projektové dokumentace kanalizace posoudí, zda je stávající odkanalizování objektu dostatečné pro budoucí provoz a navrhne systém kanalizace při současném zohlednění stavu kanalizace původní. 
· Bude zvážena povinnost výstavby objektové čistírny odpadních vod z technologických procesů, která bude případně projektována.
Odpadové hospodářství
· Zhotovitel projektové dokumentace vytvoří s ohledem na nově provozované specializované technologie koncepci odpadového hospodářství navrženého objektu, v rámci které bude vyčleněn a navržen prostor na shromažďování odpadů  a chemických látek, bude zvážena povinnost výstavby objektové čistírny odpadních vod z technologických procesů a která bude obsahovat roční přehled předpokládané produkce druhů odpadů a jejich množství. 
· Projektová dokumentace zohlední povinnost objednatele v provozovně třídit a zvlášť shromažďovat směsný komunální odpad, papír, plast, sklo, bioodpad a kovy; systém sběru odpadu v budově bude tomuto modelu uzpůsoben a bude navrženo umístění sběrných nádob (v exteriéru/interiéru) respektující jejich množství. Ke každému specializovanému pracovišti bude zpracován návrh metodiky nakládání s odpady a podrobného pracovního /obslužného řádu.
· V rámci projektové dokumentace budou identifikována ekologická rizika plynoucí z provozu a budou zhotovitelem stanoveny povinnosti na poli ochrany životního prostředí vztahující se k nově instalovaným zařízením.
Zadavatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat průběh práce na projektové dokumentaci, jednotlivé verze připomínkovat a jednat o nich se zhotovitelem.

Rozpis stávajících a nových prostor GET centra – Laboratoří Za Válcovnou
	 
	1NP  - stávjící budova 
	m2
	 
	2NP
	 
	m2

	100
	 chodba
	63
	 
	200
	 Chodba
	135

	101
	 sklad
	23
	 
	201
	  Kuchyň
	18

	102
	 laboratoř H2 
	31
	 
	202
	 laboratoř  anemometrie
	102

	103
	 Systémy skladování a konverze tepla
	35
	 
	203
	 PC učebna  
	76

	104
	 Laboratoř Power to X
	49
	 
	204
	 server 
	20

	105
	 sklad
	2
	 
	205
	 PC učebna  Ph.D.
	35

	106
	 elektrolyzér
	20
	 
	206
	 laboratoř 
	33

	107
	 palivový článek
	27
	 
	206b 
	 laboratoř tepla
	37

	108
	 úklidová místnost
	5
	 
	207
	 laboratoř  Fžp
	150

	109
	 WC ženy
	13
	 
	208
	 laboratoř obnovitelné energetiky 
	188

	110
	 šatna ženy
	30
	 
	209
	 dílna
	40

	111
	 šatna muži
	30
	 
	210
	 kancelář techniků
	21

	112
	 laboratoř LIF
	35
	 
	211
	tech. lab
	195

	113
	 laboratoř spalování
	72
	 
	212
	 WC muži
	25

	114
	 laboratoř automatizace
	132
	 
	213
	 WC ženy
	20

	115
	učebna virtuálních prototypů 
	42
	 
	214
	 úklidová místnost
	5

	116
	 kancelář doktorandi
	23
	 
	215
	 rozvod slaboproud
	5

	117
	 chodba
	15
	 
	216
	 rozvod silnoproud
	5

	118b 
	 sklad
	17
	 
	217
	 WC muži
	5

	118a 
	 sklad
	16
	 
	218
	 WC ženy
	5

	119
	 laboratoř výrobních strojů
	141
	 
	 
	 
	 

	120
	 laboratoř aditivních technologii
	120
	 
	 
	 
	 

	121
	 Stupní hala
	30
	 
	 
	 
	 

	122
	 výtah
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	 WC muži
	6
	 
	 
	 
	 

	124
	 sprcha
	3
	 
	 
	 
	 

	125
	 WC muži
	32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Změna dispozic oproti stávajícímu stavu označená červeně (vybudování/vybourání stavebních příček, změna užívání ) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	laboratoří
	580
	
	 
	laboratoří
	705

	 
	kanceláří
	23
	
	 
	kanceláří
	21

	 
	učeben
	42
	
	 
	učeben
	111

	 
	ostatních proctor
	367
	
	 
	ostatních prostor
	283

	 
	Celkem
	1012
	
	 
	celkem
	1120


	3NP
	 
	m2
	 
	 
	střecha
	m2

	300
	 chodba
	118
	 
	400
	chodba
	30

	301
	 kancelář Ph.D.
	14
	 
	401
	vzduchotechnika
	45

	302
	 kancelář správce rozpočtů
	13
	 
	402
	světlík
	300

	303
	 kancelář tajemník
	13
	 
	403
	FVE
	35

	304
	 Kancelař doc/prof
	14
	 
	404
	solární kolektory
	30

	305
	 kancelář sekretářka
	13
	 
	 
	 
	 

	306
	 kancelář vedoucí centra
	33
	 
	 
	 
	 

	307
	 kanceář doc/prof
	25
	 
	 
	 
	 

	308
	 kuchyňka
	11
	 
	 
	 
	 

	309
	 kancelář doc/prof
	25
	 
	 
	 
	 

	310
	 kancelář 
	51
	 
	 
	 
	 

	311
	 kancelář doc/prof
	15
	 
	 
	 
	 

	312
	 kancelář doc/prof
	15
	 
	 
	 
	 

	313
	 kancelář doktorandi
	15
	 
	 
	 
	 

	314
	 kancelář doktorandi
	15
	 
	 
	 
	 

	315
	 zasedací místnost FSI/FŽP
	63
	 
	 
	 
	 

	316
	 kancelář FŽP
	20
	 
	 
	 
	 

	317
	 kancelář FŽP
	19
	 
	 
	 
	 

	318
	 kancelář FŽP
	19
	 
	 
	 
	 

	319
	 kancelář FŽP
	20
	 
	 
	 
	 

	320
	 učebna
	100
	 
	 
	 
	 

	321
	 kuchyňka
	17
	 
	 
	 
	 

	322
	 WC muži
	4
	 
	 
	 
	 

	323
	 technická místnost
	3
	 
	 
	 
	 

	324
	 WC ženy
	4
	 
	 
	 
	 

	325
	 WC muži
	9
	 
	 
	 
	 

	226
	 WC ženy
	9
	 
	 
	 
	 

	327
	 Sprcha
	4
	 
	 
	 
	 

	328
	 slaboproud
	2
	 
	 
	 
	 

	329
	 silnoproud
	2
	 
	 
	 
	 

	330
	 Terasa
	189
	 
	 
	 
	 

	 
	laboratoří
	0
	
	 
	laboratoří
	 

	 
	kanceláří
	402
	
	 
	kanceláří
	 

	 
	Učeben
	100
	
	 
	učeben
	 

	 
	ostatních prostor
	372
	
	 
	ostatních prostor
	75

	 
	Celkem
	874
	
	 
	celkem
	75


Sestavil: doc. Ing. Jan Novotný Ph.D.,  Ing. Štefan Michna, PhD.
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