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Zadavatel: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlem: 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Zastoupený:
prof. RNDr. René Wokounem, CSc.

IČ: 

4555601

Veřejná zakázka:
Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných 
a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující 
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:
V čl. 8.7. Požadavek na časový a finanční harmonogram postupu provedení díla 
je uvedeno: Časové členění harmonogramu bude zahrnovat celou lhůtu provádění prací ode dne následujícího od předání staveniště až po předání a převzetí díla zadavatelem, přičemž harmonogram nesmí přesáhnout celkovou dobu provádění prací 100 kalendářních dnů. V návrhu Smlouvy o dílo v čl. II Termín a místo plnění 
je uvedeno: Termín dokončení prací: nejpozději do 120ti dnů od zahájení prací 
V Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 5 je uvedeno: Lhůta plnění 
je stanovena na maximálně 120 dní. 

Dotaz: Na jakou dobu provádění prací má být harmonogram sestaven?
Zadavatel uvádí článek 8.7 v soulad se článkem 3 a ostatními dokumenty zadávací dokumentace.
8.7 Požadavek na časový a finanční harmonogramu postupu provedení díla

Zadavatel požaduje jako součást podané nabídky uchazeče časový a finanční harmonogram postupu provedení díla, který bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy 
o dílo. Uchazeč zpracuje časový a finanční harmonogram po týdnech a měsících.

Časové členění harmonogramu bude zahrnovat celou lhůtu provádění prací ode dne následujícího od předání staveniště až po předání a převzetí díla zadavatelem, přičemž harmonogram nesmí přesáhnout celkovou dobu provádění prací 
120 kalendářních dnů.

Ing. Aleš Klicnar – oddělení veřejných zakázek
