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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 21. 7. 2023 

Žádost ze dne 20. 7. 2023: 

Dotaz č. 1 

Dobrý den, chtěli bychom požádat o upřesnění termínu realizace stavby. Dle ZD str.7 bod 3 se 

odvolává na Př.č.1 ZD, zde jsme dohledali, že stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí 

právní moci. Bylo by možné termín realizace specifikovat přesněji? Děkuji. 

 

Informace zadavatele: 

 

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že termíny plnění veřejné zakázky jsou ve formě 

závazných milníků a dalších termínů plnění jednoznačně stanoveny v čl. 3 odst. 3.3 a 3.4 

závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Pokud jde o lhůtu 

pro dokončení stavby, ta je stanovena v rámci Milníku č. 2: dokončení Díla a jeho předání a 

převzetí (Finální lhůta) do 20 měsíců od předání a převzetí Staveniště. 

Zadavatel: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96 

IČO: 44555601 

 

Veřejná zakázka: 

„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 

2023/0063“ 

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „ZZVZ“) 
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Zadavatel setrvává na stávajícím znění zadávacích podmínek. 

 

 

V Praze dle data elektronického podpisu 

 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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