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SMLOUVA O DILO

Uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen obcansky zakonik)

evidencni Cislo:SM0O-2015-210-00020

nize uvedeneho dne, mésice a roku uzaviely

Smluvni strany

Objednatel )
Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Usti nad Labem

i3 44555601
DIC: CZ44555601

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Usti nad Labem,
¢. uctu: 107-5195930277/0100

Zastoupena: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel

Nazev: Ulimex, spol. s r.o.

Zapsany v OR: u Krajskeého soudu v Usti nad Labem, odd. C, vl. 157
Sidlo: Za Valcovnou 1050/1, 400 01 Usti nad Labem
Bankovni spojeni: KB Usti nad Labem

Cislo U¢tu: 114349411 /0100

IC; 14864878

DIC: CZ14864878

Zastoupeny: Ing. Zdenék Huja

v technickych zalezitostech opravnén jednat: Tomas Huja
tel./fax/e-mail: 475 600 653 / ulimex@ulimex.cz

(dale jen ,zhotovitel" pficemz objednatel a zhotovitel dale spole¢né jako ,smluvni
strany" nebo jednotlivé jako ,smluvni strana")

tuto smlouvu o dilo na:

Rekonstrukce elektroinstalace objektu Ceské Mladeze 2. etapa — patefni
telefonni trasy - 2015/0126
(dale jen ,smlouva")
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Vymezeni pojmu
Pro ucel této smlouvy jsou dale uvedeneé pojmy definovany takto:

1) ,den" znamena kalendafni den, neni-li uvedeno jinak
Lhata uréena dny pocina dnem, ktery nasleduje po udalosti, jez je rozhodujici
pro jeji pocatek.
2) .dilo" znamena souhrn v$ech zadvazkl vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy

3) ,material® znamena veskery material pro fadne provedeni dila, ktery zhotovitel
doda objednateli podle této smlouvy

4) . mésic" znamena kalendaini mésic. Konec Ihaty uréené mésici pfipada na
den, ktery se ¢islem shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se Ihita
pocita. Neni-li takovy den v mésici, ve kterém Ihata konéi, pfipadne konec Ihaty
na posledni den tohoto mésice.

5) ,prace" znamenaji veskere prace pro fadné provedeni dila, jako jsou montazni
prace &i jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy

6) ,sluzby" znamenaji poskytovani ¢innosti nebo hmotné zachytitelnych vysledku
cinnosti, s vyjimkou zboZi, jako jsou napfiklad zpracovani dokumentace, fizeni
a administrace projektu, dohled, zajisténi a kontrola jakosti, vyzkouSeni a
uvadéni do provozu, Skoleni, zapracovani personalu objednatele, zpracovani
navodu na udrzbu a jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy,
jakoz i veskere dalsi sluzby, které jsou zhotovitelem poskytovany v souvislosti
s dodavkami zafizeni, tj. doprava, pojisténi apod.

7) .smlouva o dilo" nebo ,tato smlouva" je soubor vzajemné odsouhlasenych
prav a zavazkli mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvé uvedenych
vcetné priloh a dokumentd, na néz je v této smlouvé uéinén odkaz

8) ,stavenisté® znamena pozemky nebo jina mista, kde bude dilo provadéno,
ktere viastni nebo uziva objednatel a ktere predal zhotoviteli jako pracovisté

9) ,subdodavky“ znamenaji dodavky materialt, zafizeni, praci nebo sluzeb
smluvné zajisténé zhotovitelem u tfeti strany pro ucel plnéni zavazku z této
smlouvy

10) ,tyden“ znamena kalendarni tyden. Konec |haty uréené tydny pfipada na den,
ktery se shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se Ihita pocita

11) ,zafizeni" znamena stroje, aparaty, pfistroje a jiné takové poloZky, které
zhotovitel doda objednateli podle této smiouvy

Pokud je kdekoli v této smlouvé stanoveno, Zze bude podano nebo vydano jakékoli
sdéleni, oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni, musi byt takové sdéleni,
oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni pisemné a podepsané opravnénymi
zastupci smluvnich stran a stejné tak musi byt vykladana slova sdélit, schvalit,
potvrdit, pokud neni vyslovné stanoveno jinak. Jakykoli souhlas, schvaleni nebo
potvrzeni nesmi byt bezdivodné odkladano nebo zdrZzovano.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vybéroveho fizeni s nazvem: Rekonstrukce
elektroinstalace objektu Ceské Mladeze 2. etapa - patefni telefonni trasy -
2015/0126.
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1.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo:
Rekonstrukce elektroinstalace objektl Ceské Mladeze 2. etapa — pateini telefonni
trasy tak, jak je specifikovano v této smlouvé a v zadavaci dokumentaci pro vybér
dodavatele stavby, a to svym jménem, bez vad a nedodélkl, ve smluveném
terminu, v souladu s technickymi (CSN a ON) a pravnimi pfedpisy CR platnymi
v dobé provedeni dila, s odbornou peci dle objednatelem pfedané dokumentace
(dale jen ,dilo").

1.

Detailni specifikace dila je uvedena v projektoveé dokumentaci, ktera byla
pfedlozena jako hlavni soucast vybérového fizeni Rekonstrukce
elektroinstalace objektu Ceské Miadeze 2. etapa — patefni telefonni trasy -
2015/0126. Pfilohou €. 1 této smlouvy je ocenény vykaz vymer.

Zhotovitel doda nebo provede dilo tak, aby vysledkem bylo kompletni, plynule,
bezpetne a spolehlivé fungujici dilo odpovidajici podminkam stanovenym
touto smlouvou a ucelu jeho pouZziti.

Objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za provedeni dila, a to ve vysi
a za podminek definovanych v této smlouvé nize.

Vlastnicke pravo k vécem, které jsou pfedmétem plnéni podle této smiouvy,
véetné zhotovovaného dila nebo jeho ¢&asti, pfechazi ze zhotovitele
na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto véci zabudovany do dila.

Nebezpeti Skody na zhotovované véci pfechazi na objednatele dnem fadného
pfedani dila.

Soucasti dila je i:

a) provadéni veskerych prubéznych potfebnych zkousek, méfeni
a atestu k prokazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila,

b) vystaveni prohlaseni o shodé, zajisténi atestu, certifikatl, osvédéeni
o jakosti kvybranym druhGm materialt, stroju a zafizeni
zabudovanych do stavby; dale predloZzeni veSkerych potiebnych
revizi. To v8e bude pfedano vjednom vyhotoveni objednateli
nejpozdéji soutasné s predanim dila,

c) vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby. Tato
dokumentace bude pfedana objednateli ve dvou vyhotovenich pfi
dokonceni stavby a v elektronické podobé (.pdf a editovatelné .dwg),

d) provedeni i dalich praci a dodavek nespecifikovanych v zadavaci
dokumentaci, pokud jsou tyto prace a dodavky nezbytné pro
dokonceni a uzivani stavby.

il.
Termin, lhuty a misto pinéni

Objednatel pro pinéni vefejné zakazky dle teto smlouvy stanovi nasledujici
terminy:

Termin pro predani a prevzeti stavenis$té: nejpozdéji do 5 dnd od podpisu
smlouvy

Termin ukonceni praci: nejpozdéji do 30 dni od pfedani stavenisté,
nejpozdéji véak do 30. 12. 2015.

Termin odevzdani dokumentace skutecného provedeni dila: do 30 dnu
od okamziku pfedani a prevzeti dila

Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté: do 5 dnl
po pfedani a pfevzeti dila
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2. Mistem pinéni je budova Pedagogické fakulty, Ceské Mladeze 8, Usti nad
Labem.

3. Objednatel je opravnén kdykoliv zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni dila.
Jestlize k pferuseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouZeni terminu pro dokonéeni a predani dila, a to o dobu
pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuseni provadéni dila dojde
z jinych davodl, neZ zavinénych objednatelem, terminy k provadéni dila
se neprodluzuji. Béhem pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit
ochranu a bezpeénost pozastaveneho dila proti zniceni, ztraté, nebo
poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila.

4. Jestlize zhotovitel zjisti, Ze z duvodl na strané objednatele - zejména chybi-li
upfesnujici pokyny objednatele ke zplUsobu provedeni dila - hrozi nespinéni
terminu dokonéeni dila, vystavi v potfebném pfedstihu Cislovanou zadost
o uréeni dalsiho postupu dila s navrzenymi variantami feSeni. Jestlize
objednatel prekro¢i |hatu péti pracovnich dnl od pfevzeti fadne a v celém
rozsahu vyplnéne zadosti, posouvaji se terminy dokonceni jednotlivych casti
stavby o pocet dnl prodleni objednatele s vyfizenim zadosti. Je sjednano, Ze
jiné doklady jako korespondence, zapisy ve stavebnim deniku, a podobné
nejsou pro zménu sjednanych termina staveb relevantni.

5. Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni, opomenuti
a $kody zpUsobené rozhodnutim organ(i verfejné spravy.

.
Cena a platebni podminky

1 Dohodnuta cena za dilo €ini celkem:
Cena bez DPH 560 931,40 K¢
(slovy: PétsetSedesattisicdevétsettficetiedna korunceskych a Ctyficet
halerd)
DPH: 117 795,59 K¢

(slovy: Stosedmnacttisicsedmsetdevadesatpét korunéeskych a
padesatdevét haléfh)

2. Cena za sjednany pfedmét smlouvy je cenou smluvni, ktera je nejvySe
pfipustnou a zavaznou, zahrnuje veskeré naklady nutné nebo zhotovitelem
vynalozené pro fadné splnéni pfedmétu smlouvy.

3. Takto stanovena cena za dilo obsahuje zejména:

a) veskeré naklady na uplné a kvalitni provedeni dila

b) veSkeré naklady na zpracovani dokumentace skute¢neho provedeni dila,
na potfebné dodatec¢né prazkumy

c) vesSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz,
Zprovoznéni

d) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu
veskerych technickych zafizeni a mechanizmu nezbytnych k provedeni
dila

e) veskeré bézne i mimofadné naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila

f) vesSkeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniku zhotovitele

g) veskeré naklady na provedeni veskerych pfislusnych a normami, ¢i
vyhladkami stanovenych zkous$ek materialu a dilad vcetné pfedavacich
zkousek

h) veskeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele
a pojisténi dila

i) vesSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢&i Gfady stanovenych
opatfeni nezbytnych k provedeni dila
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10.

11.

T2

13,
14,

15,

16.

j) veskere naklady na zfizeni odectd mérfidel pfislusSnymi organizacemi, a to
pfed zapocetim a po skonéeni provedeni dila

k) veskere naklady na ostrahu dila

I) daldi nutné naklady na zhotoveni dila

m) veskeré naklady na zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

Vy$e uvedenou cenu je mozné ménit pouze v pfipadé, Ze dojde v pribéhu
realizace teto smlouvy ke zménam danovych pfedpisu upravujicich vysi DPH.
O tomto jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel uvadi, zZe je se stavem prfedmétu dila seznamen, Zze maximalni cena
dila byla stanovena tak, aby mohly byt provedeny na jeho naklady i dalsi
nutné prace, nespecifikované projektem a polozkovym rozpocCtem, potfebne
pro fadné dokoncéeni dila, a to i ve znacném rozsahu.

Penézité zavazky vyplyvajici zteto smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné
na ucet opravnéné smiuvni strany na zakladé obdrzené faktury, neni-li dale
stanoveno jinak. Smiuvni strany se dohodly, ze penézity zavazek je splnén
dnem odepsani pfedmétné €astky z uctu povinné smluvni strany ve prospéch
uctu opravnéné smiuvni strany.

Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odectenim veskerych nakladq,
které objednatel uplatni jako ménéprace pfi dokonceni dila.

Naklady na ménéprace budou odecteny ze sjednane ceny dila pfi dokonceni
dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek ¢i jejich ¢asti
necerpanych v polozkovem rozpoétu.

V pfipadé nepfedvidanych a dodate¢nych praci, pfipadné menépraci,
bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni cena bude hrazena diléim zpusobem podle skute¢ného postupu
provadéni dila zhotovitelem.

Zhotovitel je béhem realizace opravnén fakturovat prubézné az 90 %
sjednané ceny dila (v pfipadé, Zze nedojde k nahrazeni zadrzného bankovni
zarukou). Zbyvajicich 10 % ceny (zadrzné) bude uhrazeno aZz na zakladé
konecného ucetniho dokladu. Pravo vystavit konecny ucetni doklad
ma zhotovitel po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti a po odstranéni
veSkerych pfipadnych vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o pfedani
a pfevzeti dila.

Zadrzné muize objednatel uplatnit az po uhradé sjednané ceny snizene
o sjednane zadrzné.

Zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné nalezitou bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen pfedloZit nejpozdéji do 7 pracovnich dni od uplynuti
pfislusného meésice zjistovaci protokol. V tomto zjistovacim protokole musi
byt uveden vycet vSech skuteéné provedenych praci na provedeni dila
v pfislusném mésici véetné vedlejdich rozpoctovych nakladd.

Uhrada bude provadéna na zakladé fadnych dafovych dokladl se viemi
nalezitostmi vystavenych zhotovitelem po pisemném schvaleni zjisStovaciho
protokolu objednatelem. K proplaceni budou objednateli pfedkladany pouze
prace a dodavky, ktere jsou pevné spojeny se stavbou nebo na ni definitivné
umistény.

Nalezitosti, forma a nutné soucasti a nutné soucasti danového dokladu:

a) nalezitosti dle zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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17

18.

19.

20.

21

22.
23.

b) zjistovaci protokol potvrzeny opravnénou osobou objednatele s tim,
ze fakturovana castka musi odpovidat Castce uvedené ve zjistovacim
protokolu,

c) soupis provedenych praci a dodavek odpovidajici svym ¢&lenénim,
Gislovanim a vécnosti polozkovéemu rozpodétu s tim, 2e k proplaceni bude
predlozen pouze skutecné provedeny objem praci a dodavek. Pouze
v pfipadé, kdy bude jednoznatné, Ze polozka rozpoétu nebude zcela nebo
z Casti Cerpana (napf. pro dohodnutou zménu technologie, nizsi pocet
fyzickych jednotek provedenych praci a podobné) je zhotovitel opravnén
predlozit k proplaceni i provedené prace nad ramec poloZzkového rozpoétu,
pokud stim souhlasi opravnéna osoba objednatele a pokud provedeni
téchto praci je nutné pro dokonéeni dila; hodnota takto uplatnénych praci
nesmi prekrocit neCerpané ¢asti polozky rozpottu,

Veskeré platby budou probihat bezhotovostné. Objednatel je opravnén zaslat
ve |haté splatnosti zpét zhotoviteli takové darioveé doklady, které nebudou
splfovat nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku vyse. Lhlta splatnosti takového
vadného dokladu neni pro objednatele platna a poc¢ina bézet znovu dnem
doruéeni opraveného dokladu splfiujici vy$e uvedene nalezitosti.

Bézna  splatnost veSkerych  danovych  dokladu je  stanovena
na 30 kalendafnich dni ode dne doruéeni objednateli s tim, ze dnem uhrady je

den odepsani pfedmétné castky z uCtu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Splatnost smluvni pokuty ¢ini 15 kalendafnich dni ode dne, co bude povinna
strana opravnénou smluvni stranou vyzvana k zaplaceni.

Prace, které zhotovitel provede nad ramec projektove dokumentace
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele takové ¢asti z dila
odstranit.

Smluvni strany timto vyslovné sjednavaiji, ze jiny zpusob ani jiné platby ceny
za dilo ani vjinych Ihatach neZ jak jsou uvedeny v této smlouvé neni
objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud neni v této smlouvé uvedeno
jinak.

Veskeré platby budou probihat v CZK.

S ohledem na ustanoveni § 109 a 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, ktery mimo jiné upravuje
otazku ruceni pfijemce zdanitelného plnéni, se smiluvni strany dohodly
na nasledujicich pravech a povinnostech:

a) Smluvni strany shodné& prohlasuji, Zze ucelem upravy jejich prav
a povinnosti obsazenych vtomto &lanku je vylouceni situaci, za kterych
by byl objednatel rulitelem za nezaplacenou dafi z pfidané hodnoty.
Smluvni strany se dale dohodly, Zze jakakoliv interpretace tohoto odstavce
musi byt vykladana v souladu s takto deklarovanou vuli obou smluvnich
stran, a to | kdyby se nékteré z nize uvedenych ustanoveni tohoto
odstavce ukazalo byti neplatnym nebo neuplnym, &i jakymkoliv zpisobem
vadnym.

b) Smiuvni strany se dohodly, ze veskere platby provedené mezi smluvnimi
stranami na zakladé této smlouvy, budou ucinény bezhotovostnim
pfevodem na pfislusny bankovni ucet opravnéné smiuvni strany uvedeny
v zahlavi této smlouvy. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti smluvni
strany uvadeéji, ze tento ucet, je veden poskytovatelem platebnich sluzeb
v tuzemsku (dale jen ,Podminka tuzemského uctu").

c) Smluvni strany dale prohlasuji, Ze jejich vy$e uvedené bankovni uéty jsou,
v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
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pozdéjsich predpis(, ucty, které jsou spravcem dané zvefejnény zpisobem
umoznujicim dalkovy pfistup (dale jen ,Podminka zvefejnéného uctu”).

d) V pfipadé, ze se kterakoliv ze smiuvnich stran rozhodne zménit ucet,
na ktery ji ma byt poskytovano penézité pinéni (uvedeny v zahlavi této
smlouvy), je povinna zvolit takovy ucet, aby byly zachovany Podminka
tuzemskeého u¢tu a Podminka zvefejnéného uctu definované vtomto
odstavci vyse. O zméné bankovniho uétu je dale povinna neprodlené
informovat druhou smiuvni stranu.

e) Smiuvni strany podpisem této smlouvy prohladuji, ze vySe penézitych
pinéni poskytovanych na zakladé této smlouvy je vysledkem vzajemného
konsenzu obou smluvnich stran a je zcela korespondujici s cenou
obvyklou.

f) V pfipadé, ze by se kterakoliv ze smluvnich stran chtéla, byt jen ¢astecné,
odchylit od nékterého z vySe uvedenych ustanoveni tohoto odstavce, maze
tak uginit pouze na zakladé predchoziho pisemného souhlasu druhe
smluvni strany a zaroven za spinéni podminky, Ze ¢astka odpovidajici dani
z pfidane hodnoty dané platby bude pfevedena pfimo na bankovni ucet
spravce dané opravnéneé smluvni strany. Smluvni strana, ktera pini na ucet
spravce dané, je povinna postupovat dle zakonem stanovenych podminek
upravujicich tento postup (pfedevéim dle ustanoveni § 109a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu).

g) Smiluvni strany se podpisem této smlouvy dale zavazuji, ze nebudou Cinit
ni¢eho, co by mélo za nasledek:

i) umysine nezaplaceni dané,
ii) postaveni smluvni strany, které by znemozfiovalo dan zaplatit,
iii) zkraceni dané nebo vylakani danoveé vyhody.

h) V pfipade, Zze by se néktere z vySe uvedenych ustanoveni tohoto odstavce
ukazalo byti neplatnym, neudplnym, nejasnym, ¢&i jakymkoliv jinym
zpusobem vadnym, jsou smluvni strany povinny dany nedostatek odstranit
tak, aby byl zachovan ucel této upravy definovany v bodé a) tohoto
odstavce vyse. Stejné tak jsou smluvni strany povinny postupovat
v pfipadé, kdy by se vySe uvedena Uprava ukazala byt nedostate¢nou.

V.
Vlastnictvi stavebni suti

Smiuvni strany se dohodly na tom, ze zhotovitel se stava vlastnikem vSech
stavebnich soucasti a materiall, a to vcetné casti kovovych, sklenénych,
dfevénych, izolaénich a kapalnych a dalSich, které tvofi stavby, budou ze
staveb oddéleny a budou urCeny k odvozu na skladku (dale jen ,stavebni
sut™). V pfipadé pochybnosti, zda se jedna o stavebni sut, je zhotovitel
povinen se dotazat objednatele. Zhotovitel odpovida za pfipadné nespravne
uréeni stavebni suti.

Okamzik pfechodu vlastnictvi stavebni suté z objednatele na zhotovitele
je moment, kdy jakakoliv ¢ast stavebni suté bez ohledu na jeji velikost
je od puvodni stavby oddélena.

Zhotovitel bude nakladat s odpady vsouladu s ustanovenimi zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Bez vyhrad v8echny naklady spojené s odvozem a likvidaci stavebni suté
stejné jako jakékoliv viceprace nebo jineé zvyseni nakladd v souvislosti
s odvozem, nakladanim a likvidaci stavebni suti jsou jiz zahrnuty v cené dila.
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V.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo s vyuzitim
subdodavatell odsouhlasenych objednatelem a uvedenych v pfiloze &. 2.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vSech zménach svych
subdodavatelt. Objednatel ma pravo v odldvodnénych pfipadech nového
subdodavatele odmitnout a zhotovitel je povinen toto odmitnuti respektovat.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nesplnéni povinnosti vyplyvajicich

z této smlouvy, této odpovédnosti jej nezprostuje schvaleni subdodavatell
objednatelem.

Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni splnéni kvalifikace je mozna jen ve vyjimeénych pfipadech
a se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi spliovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje, Z2e prace na dile budou provadét pracovnici,
ktefi maji potfebnou kvalifikaci a odbornou zplsobilost pro jimi provadény
druh prace. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele pfedlozit
objednateli listiny, které jednoznaénym zplsobem prokazuji dosazeni
potfebné kvalifikace téchto pracovnik(. V pfipadé, Ze se pfi této kontrole
ukaze, Ze néktery z pracovnikl zhotovitele nema pfislusnou kvalifikaci,
je zhotovitel povinen neprodlené nahradit tohoto pracovnika jinym, ktery
podminku kvalifikace splfiuje a nasledné pfedlozit objednateli pfislusnou
listinu prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vSichni pracovnici budou jednoznaéné oznaceni
identifikaénimi znaky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést a prubézné aktualizovat realny seznam vsech
subdodavatell véetné& vyse jejich podilu na akci. Tento pfehled je povinen na
vyzadani predloZit objednateli.

Zhotovitel bude vyuzivat pro pfijezd a odjezd na staveniété vyhradné urcene
objednatelem.

V8echny $kody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny zhotovitele
tfetim (na dile nezucastnénym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen
uhradit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Zze svou €innosti nenarusi prava tretich osob, zejména
vibracemi, hluénosti, prasnosti, pfipadné dal&imi jevy, a Zze zprosti objednatele
jakékoliv odpovédnosti a Zalob vyplyvajicich z porudeni této povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy

a) vSechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim

b) v&echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

c) uvedl souhrnnou cenu dila dle pfiloZzeného vykazu vymeér, ktery si oveéfil
s projektovou dokumentaci.

Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel odborné zajisténi ¢i pfipadné odpojeni
objekt(, kterych se provadéni tohoto dila dotkne, od rozvodl elektrické
energie, vody, plynu a zaslepeni stavajicich rozvod( kanalizace. O odpojeni
téchto objektl od rozvodl uvedenych v tomto odstavci je zhotovitel povinen
pisemné a v dostateéném pfedstihu informovat objednatele. Odpojeni
je mozné pouze za pfedpokladu, Ze to je pro provedeni dila nezbytne.

Zhotovitel zajisti dostateCnou ochranu stavajicich a to i docasnych
elektrorozvod(, vodovod(, pfipadné dalsich siti, a to jak na misté provadeéni
dila, tak v pfipadé nutnosti i na pfilehlych pozemcich a komunikacich.
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14.
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Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze je piné seznamen i s ostatnimi podminkami
pinéni zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které zni vyplyvaji,
a které nejsou v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy vyslovné uvedeny.

Zhotovitel je povinen na zakladé pozadavku objednatele a vramci svych
moznosti pfistoupit na zménu prfedmétu dila.

Veskere zmény dila oproti zadavacimu projektu stavby musi byt pfedem

ucinény formou zménoveho listu odsouhlaseneho objednatelem. Zménovy list

bude obsahovat:

a) popis zmény a jeji porovnani se stavebnim povolenim a ovéfenou
dokumentaci

b) divody navrhované zmény

c) potfebné vykresy a specifikace vrozsahu pozadované zmeény radné
oznacene osobou opravnénou ke zpracovani dokumentace

d) doklady o projednani zmény s osobami ¢&i organy, jejichz zajmy jsou
navrhovanou ménou dot¢eny

e) v pfipadé zmény pozadované objednatelem a ovlivAujici smluvni cenu dila
zhotovitel  dolozi kalkulaci-rozpoéet ~ zmény  vcenové  Urovni
a pfedpokladany dopad zmény na dobu plnéni dila

Zmeny pfedmétu dila mohou byt provedeny az po odsouhlaseni zmén obéma
smluvnimi stranami a jejich naklady mohou byt fakturovany az po uzavfeni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen realizovat veskeré hluéné prace pfesahujici dobu trvani
15 minut vjednom dni pouze vnedéli a to po dohodé se zastupcem
objednatele.

VI.
Kontrola provadénych praci

Za uéelem kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni
dny vterminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak
2x mésictné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné zhotoviteli
nejmeéné 3 pracovni dny pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnu se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici
funkci technického dozoru a autorského dozoru, dale zastupci zhotovitele,
ktefi jsou opravnéni pfizvat na kontrolni den zastupce subdodavatelu.

Kontrolni dny organizuje a fidi zastupce objednatele, ktery muize jejich
vedenim povéfit osobu vykonavaijici funkci technického dozoru.

Béhem kontrolniho dne bude sepsana zejména zprava zhotovitele o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho pinéni provadéni praci, pfipominky
a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru
a stanoveni zpusobu pfipadné napravy.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
ktere budou vramci nasledného postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, a to alespof 3 pracovnich dni pfed jejich zakrytim. Vysledek
kontroly se zapiSe do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na vyse
uvedenou kontrolu nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt.
V pfipadé, Ze by objednatel pozadoval odkryti téchto praci, pak v pfipadé,
ze se odkrytim zjisti vady na dile, je povinen uhradit naklady na toto odkryti
zhotovitel. V opaéném pfipadé hradi naklady na odkryti objednatel.

VIL.
Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele
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Objednatel je opravnén jmenovat s ohledem na charakter dila pfislusny pocet
koordinatort bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel bude jednat tak, aby zajisti dodavky materiald a sluzeb
pro objednatele za optimalnich kvalitativnich podminek.

Zhotovitel nese v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrzZovani predpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi
pfi praci a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel bude udrzovat na stavenisti a dalSich mistech, kde se dilo provadi,
po celou dobu provadéni dila uplnou vykresovou dokumentaci odpovidajici
poslednimu aktualizovanému stavu se zaznamenanymi zménami a upravami.
Zhotovitel umozni zastupci objednatele volny pfistup k této dokumentaci
Zza ucelem inspekce a posouzeni.

Zhotovitel, jako osoba odborné zplsobila, je povinen zkontrolovat technickou
Cast pfedané dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusne
¢asti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténe zjevne
vady a nedostatky.

V pfipadé, ze =zhotovitel zjisti, Ze objednatelem pfedana dokumentace
obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis téchto vad, v€etné navrhu na jejich
odstranéni a jejich vlivu na pfedmét a cenu dila, a to do 5 pracovnich dni,
kdy se o téchto vadach dozvi.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jakékoliv skute¢nosti,
které ovlivriuji a/nebo potencialiné mohou ovlivnit &i ohrozit dilo nebo kterekoliv
z prav objednatele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy.
V pfipadé, ze zhotovitel porusi tuto povinnost, odpovida objednateli za $kodu,
ktera mu tim vznikne.

Zhotovitel se zavazuje spolu s kazdou fakturou jako jeji pfilohu vyhotovit
soupis provedenych praci u¢tovanych touto fakturou, a to ve formatu xml.XC4
(ve stejném formatu, v jakém v ramci zadavaci dokumentace pfevzal soupis
praci); faktura, zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci bude predan
kromé tisténé podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli
specifikuje na jeho Zadost Objednatel nebo jeho zastupce.

VIII.
Provedeni dila

Zhotovitel spini svou povinnost provest dilo fadné a vCas tak, Ze spini veskere
sve povinnosti dle teto smlouvy. Provedenim dila se rozumi fadné a uplné
zhotoveni pfedmétu dila podle této smlouvy, platnych pravnich pfedpist
a technickych norem. Nedilnou souéasti fadného provedeni dila je predani
vSech dokladu souvisejicich s fadnym provedenim dila objednatel
(min. doklady pfedane objednatelem ¢i podklady pofizene zhotovitelem).

Povinnost zhotovitele provést dilo véas je spinéna dnem, kdy je dilo pfedano
opravnénemu zastupci objednatele.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné a véas se osvédéuje
protokolem o pfedani a pfevzeti dila podepsanym opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné informovat objednatele poté, co dokongi
veskere prace na provadéni dila a pfipravi dilo k jeho pfedani.
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11.

Objednatel je povinen zorganizovat pfedani dila, a to do 8 pracovnich dni
od okamziku, kdy jej zhotovitel informuje o pfipravenosti dila k pfedani
a pfevzeti. OkamzZik, kdy dojde k pfedani dila je objednatel povinen oznamit
zhotoviteli a véem dalsim osobam, které se budou pfedavani ucéastnit,
a to alespon 3 pracovnich dni pfed timto datem.

Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude mistem predani
misto, kde bylo dilo provadéno.

Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici
funkci technického, popfipadé také autorského dozoru projektanta.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz
pfitomnost pfi pfedani a pfevzeti povazuje za dllezitou. Vybér téchto osob
je vyhradné na rozhodnuti objednatele.

V pfipadé, Ze se zhotovitel oznami objednateli, ze jsou spinény veskere
podminky pro fadné pfedani a pfevzeti dila, avSak toto oznameni neodpovida
realité¢ (napfiklad z ddvodu existence vad dila), pak je zhotovitel povinen
nahradit objednateli $kodu, ktera mu timto postupem vznikia.

Nedostavi-li se zhotovitel na predani dila, tedy na misto a v ¢ase, ktery mu
oznamil objednatel, je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto jeho
postupem vznikne.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfedavacimu a pfejimacimu procesu rovnez
nasledujici doklady:

a) dokumentace skuteéného provedeni dila,

b) zapisy, protokoly, osvédéeni &i jakékoliv jiné dokumenty o provedenych
zkouskach, a to véetné prohlaseni o shodé,

c) zapisy vysledky vSech pfedepsanych méfeni o odzkouseni viech zafizeni
a o provedeni reviznich a tlakovych zkousek,

d) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

e) seznam stroju a zafizeni, které jsou sou&dsti dila, jejich pasporty, zaru¢ni
listy, navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

f) original stavebniho deniku a kopie zménovych listu,

g) provozni fad pro zkusebni provoz

h) provozni fad pro trvaly provoz

i) protokol o zagkoleni obsluhy

j) doklady pfedané objednatelem zhotoviteli,

k) veskere dalSi doklady, které vyZaduji pravni pfedpisy nebo odborné normy

V pfipadé, ze zhotovitel nespini svoji povinnost pfedlozit vySe uvedené
doklady objednateli béhem pfedavaciho a pfejimaciho procesu, neni mozné
povaZzovat dilo za dokonene, coz ma za nasledek nespinéni podminek
pro pfedani dila.

Nabude-li objednatel dojmu, Ze néktera z provedenych zkous$ek, jejiz vysledek
pfedklada zhotovitel objednateli pfi zhotovovani dila ¢i pfi jeho pfedavani,
neodpovida realité, je objednatel opravnén pozadovat opétovné provedeni
dané zkousky. V pfipadé, Zze vysledek nové zkousky bude odpovidat
plvodnimu (spravnému) vysledku, pak naklady na provedeni této zkousky
hradi objednatel, v opacném pfipadé hradi tyto naklady zhotovitel.

Objednatel je povinen pofidit protokol o pfedani a prevzeti dila. Soucasti
tohoto protokolu budou uvedeny alespof nasledujici skute¢nosti:

a) oznaceni, Ze se jedna o pfedavaci protokol,

b) identifikace objednatele a zhotovitele,

c) specifikace pfedmétu dila, véetné mista provadéni dila,

d) soupis dokumentace, ktera je pfedavana objednateli, a to vcetné Udaje,
zda jde o original pfislusného dokladu nebo jeho kopii,

e) jednoznacné prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,
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f) v pfipadé, Ze je dilo vadné, pak soupis pfipadnych vad a nedodélkd,
g) zplsob atermin odstranéni jednotlivych vad,

h) oznaceni mista a data vystaveni pfedavaciho protokolu,

i) podpisy objednatele a zhotovitele

Smiuvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obgansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu, a vyslovné ujednavaji,
ze objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinéle drobné vady,
které samy o sobé, popfipadé ve spojeni s jinymi nebrani nebo neomezuji
uzivani dila.

V pfipadé, ze doslo béhem prfedavaciho procesu ke zjisténi vad dila,
je zhotovitel povinen zahajit odstranéni vad neprodlené, tj. maximalné
do 3 pracovnich dni od okamziku, pokusu o predani. Takto zjisténé vady
je zhotovitel povinen odstranit, a to maximalné do 10 pracovnich dna.
V pfipadé, Ze je vada dila natolik zavaznou, Ze k jejimu odstranéni nepostaci
lhdta definovana v tomto &lanku, oznami (véetné odlGvodnéni) tuto skutecnost
objednateli a domluvi se snim na stanoveni Ihity del§i. Informace
o prodlouzeni |haty musi byt souéasti pfedavaciho protokolu, popfipadé
stavebniho deniku. Takto prodlouzena lhata se tyka pouze téch vad, pro ktere
je Ihata stanovena timto ¢lankem nedostateéna a pro ktere to tak bylo
vyslovné sjednano. Ostatni vady museji byt odstranény ve Ihaté
a za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele o dokonéeni odstranéni vSech vad, na zakladé ¢ehoz zorganizuje
objednatel pfedani dila (a to zplisobem a za podminek definovanych v tomto
Clanku vyse).

X.
Zaruky a reklamace

Zhotovitel poskytuje po dobu 60 mésicl objednateli zaruku na celé dilo.
Dilo bude mit po uréenou dobu dohodnuté viastnosti, zejména ze dilo bude
mit vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a technickymi normami vztahujicimi se na jednotlivé ¢asti dila. Za vSechny
vady dila, které se vyskytnou po prfevzeti dila objednatelem v zarucnich
Ihatach, nese odpovédnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen
bezplatné odstranit v souladu s nize uvedenymi podminkami.

Pfedchozi ustanoveni tohoto ¢lanku se pouzije namisto zaruéni doby
vyznaceneé jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zarucni doba zacne bézet dnem nasledujicim po pfevzeti dila objednatelem
doloZeném podepsanym piedavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zplsobeny
objednatelem nebo zasahem vy3s3i moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSéak do 60 kalendafnich dnG poté,
co zavadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranéni vady do 2 dnu od
jejiho nahlaseni, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Zhotovitel v teto
Ihité oznami objednateli Ihiitu, vjaké bude vada odstranéna, jinak plati,
Ze vada bude odstranéna do 2 dnl od nahlaseni vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dobé& poskytne
objednateli nize uvedeneé plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani reklamovane vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak
neucini sam,

c) uhradi objednateli veSkeré Skody vzniklé z vady, a to i Skody, jeZ vznikly
v dasledku uplatnéni $kody tfetimi osobami, nasledkem vady,

d) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici
rozsahu reklamovanych vad a snizeni hodnoty dila v pfipadé
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neodstranitelné &i neopravitelné vady nebo jinych pfipadech na zakladé
dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo jinou pisemnou formou pfijeti
reklamace vady dila s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady,
nejpozdéji véak ve |h(ité 10 hodin od uplatnéni reklamace vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi dldvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji
véak ve lhuté 48 hodin od pfijeti reklamace vady.

c) zahajit bezodkladne prace na odstranéni vady, nejpozdé&ji viak ve Ihaté
48 hodin od uplatnéni reklamace vady,

d) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vsak ve Ihaté
7 kalendafnich dni od uplatnéni reklamace vady, pokud si smluvni strany
nedohodnou Ihitu deldi z divodu faktické nemoznosti odstranéni vady
ve vyse uvedene |huté,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky
nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji vSak ve |haté 48 hodin
od uplatnéni reklamace vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostfedné
po zjisténi, do 12 hodin od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel
je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné telefonicky,
osobné nebo faxem. Zhotovitel je povinen pfijeti uplatnéné vady potvrdit
bezodkladné nejdéle do 2 hodin od uplatnéni.

Z prab&hu jednani o vytéeni vady, uplatnéni naroku zhotovitele z ni vyplyvajici
a provérky vady bude objednatelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zdlvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady
bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplusobu odstranéni
vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu a termin
a zpusob jejiho zaplaceni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
vytéenou vadu odstranit, i kdyZz odpovédnost za ni neuznava. Naklady na
odstranéni vad v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

Odmitne-li zhotovitel nedivodné odstranit vadu, za niz nese odpovédnost,
pfip. jednat o vytéeni vady dle pfedchoziho odstavce, je povinen zaplatit
smluvni pokutu jako v pfipadé prodleni s odstranénim vad a objednatel
je opravnén zménit volbu svého naroku tak, Zze namisto jejiho odstranéni
muzZe Zzadat pfiméfenou slevu zceny dila ve vysi odpovidajici obvyklym
nakladim na odstranéni takové vady a odstranit vadu sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby bez ujmy na svych pravech ze zaruky dle teto
smiouvy. Bylali cena dila jiz v pGvodni vys$i zaplacena, je zhotovitel ¢ast ceny
odpovidajici slevé povinen zaplatit objednateli do 15 dnl ode dne, kdy
objednatel svlj narok na odstranéni vady zménil zpusobem stanovenym
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve Ih(ité uvedené vySe, je objednatel opravnén
vadu dila odstranit sam nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to bez ujmy
na svych pravech ze zaruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém pfipadé
poskytne objednateli slevu zceny dila ve vysi vynaloZzenych nakladu
na odstranéni vady.

Na c¢asti dila vyménované nebo opravovane vramci zaruky, poskytuje
zhotovitel novou zaruku v delce a za stejnych podminek uvedenych v tomto
¢lanku.

Xl
Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den pfedchazejici dni podpisu této
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi proti
$kodam zplsobenym jeho ¢&innosti, véetné moznych $kod zplsobenych
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pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéji dila, ve vysi nejmené
1.000.000,- K&. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani teto smlouvy
do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkd bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod castku
uvedenou v pfedchozi vété.

Objednatel neni odpovédny za &kodu zplsobenou pracovnim urazem
na stavenisti pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé pokud tato $koda
nebyla zplsobena c¢&inem nebo opomenutim objednatele nebo jeho
pracovniku.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné
v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila
je povinen pojistitele véas informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistneé kryti
pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v prabéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklad o zméné
pojistneé smlouvy a o zaplaceni pojistného a uzavfit dodatek ke smlouvé.

V pfipadé, Zze zhotovitel nesplni svou povinnost udrzovat platnou pojistnou
smlouvu v pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném
terminu piné znéni pojistnych smluv a pojistnych podminek, je objednatel
opravnén uzavfit a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jmeénem,
zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych
smluv a takové vydaje zapocist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této
smlouvy za objednatelem, nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli pfimo.

Naroky z odpovédnosti za vadu se nedotykaji narokd na nahrady skody

XII.
Smluvni sankce

Smluvni strany jsou opravnény ulozit smiuvni pokuty v pfipadech stanovenych
v tomto ¢lanku.

Pfi prodleni sterminem dokonceni dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila za kazdy, byt jen zapocaty,
den prodleni. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody.

Pfi prodleni s odstranénim vad a nedodélkt oproti |hatam, jez byly
objednatelem stanoveny v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila za kazdy,
byt' jen zapocaty, den prodleni. Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy, byt
jen zapocgaty, den prodleni.

Pfi prodleni s odstranénim vad, které nebrani fadnému uzivani dila nebo
nehrozi nebezpei Skody velkého rozsahu, uplatnénych objednatelem
v zaruéni dobé& je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vysi 5.000 K&
(slovy: péttisickorunéeskych) za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni.
V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo pfi niz
hrozi nebezpeci Skody velkeho rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu
ve vySi 10.000 K¢ (slovy: desettisickoruneskych) za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

Pro uloZeni smluvni pokuty neni rozhodujici, zda se poruseni dopustil
zhotovitel nebo dalSi osoby podilejici se na provedeni dila.

Uplatnéni smluvni pokuty neni podminé&no zadnymi pfedchozimi formalnimi
ukony.

Porusil-li zhotovitel svoji povinnost fadné a véas vystavit danovy doklad
objednateli, nese odpovédnost za $kodu nebo povinnost, ktera na zakladé
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takového porudeni objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, ze tuto $kodu
v plné vysi uhradi do 3 dn(, ode dne, kdy se o ni dozvi.

Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevyluCuje pravo
na nahradu Skody v cele vysi.

V pfipadé, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zlstava zachovano
pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje castku urenou
soudem jako pfiméfenou a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni.

XIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muZe odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym
zplsobem své smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost
prokazatelnou formou upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné
vynaloZené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladl spojenych s odstoupenim od smlouvy. Sou¢asné objednateli
vznika narok na uhradu vicenakladi vynaloZenych na dokonéeni dila
a na nahradu ztrat (Skod) vzniklych prodlouzenim terminu jeho dokonceni
ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejmena:

a) nespinéni smluvnich terminu podle této smiouvy,

b) pokud celkova vyse smluvnich pokut pfesahne 30 % ceny dila bez DPH,

c) opakované nebo hrubé poruseni pravidel bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné bezpecnostni pfedpisy a pravidla,

d) zahajeni insolvencniho €i vyrovnavaciho fizeni proti zhotoviteli,

e) neodstranéni zavaznych nedostatki  zjisténych v ramci kontroly
rozpracovaného dila ve stanoveném terminu.

Obé& smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti
vy$88i moci u druhé smluvni strany trvaji déle nez 2 mésice. Za okolnosti
vy88i moci se povaZuji takové neodvratitelne udalosti, ktere ta smluvni
strana, ktera se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla pfedvidat,
a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti (napf. valka, Zivelné
katastrofy, generalni stavky apod.). Za okolnosti vy$8i moci se naproti tomu
nepovazuji zpozdéni dodavek subdodavatell, vypadky energie apod.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pinéni Ihatu, vznika-ji pravo
odstoupit od smlouvy po marném uplynuti teto Ihaty. Jestlize v8ak strana,
ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Zze svij zavazek nesplni, muze
opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihity dodateéného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned pote, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy dle tohoto ustanoveni,
je opravnén pozastavit vesSkere platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy
staly splatnymi, a to az do dokonceni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou
zlstatek ceny, kterou by byl objednatel jesté zavazan pfi fadném
a bezchybném provadéni dila uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén
pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako nahradu $kody (dluh) vzniklou
poruSenim pravni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila.

Pro pfipad, Zze objednatel odstoupi od smlouvy, zhotovitel vyslovné& souhlasi

s tim, aby objednatel pouzil vysledek &innosti, ktery je pfedmétem dila dle
této smlouvy a zaroverl je chranén pravem z pramyslového nebo jiného
dusevniho vlastnictvi, za ucelem dokonceni dila v rozsahu dle této smlouvy
vietn& zpracovani dokumentace skute¢ného  provedeni  stavby,
a to jak svepomoci objednatele, tak prostfednictvim tfeti osoby.

Odstoupenim od smlouvy =zanikaji vSechna prava a povinnosti stran
ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu

Rekonstrukce elektroinstalace objektt Ceské Mladeze 2. etapa — patefni telefonni trasy - 2015/0126

Stranka 15z 19

UNIVERZITA J.E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

NNEINNNINN



UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

AANNNNNNN

Skody vzniklé porusenim smlouvy, feseni sporu mezi smiuvnimi stranami,
narokl na smluvni pokuty a jinych naroku, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

XIV.
Ochrana informaci, poskytnuti vyhradni licence

ik Objednatel povazuje informace a udaje poskytovane v souvislosti s pinénim
této smlouvy za duvérné. Zhotovitel se zavazuje, Zze neposkytne jinym
fyzickym ¢i pravnickym osobam informace o vysledku své €innosti v rozsahu
této smlouvy (Udaje ze zpracovane dokumentace). Dale se zhotovitel
zavazuje, ze bez vyslovneho pisemného souhlasu objednatele nepouzije
informace a neposkytne dilo ani podklady pfedane jako podklad ke
zhotoveni dila osobam ¢i institucim k jinému ucelu nez ke spinéni teto
smlouvy (provadéni dila).

2. Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni, ¢asové ani nikterak jinak omezenou
licenci k dilu.
3. Smluvni strany prohlasuji, ze odména za poskytnuti licence je jiZ obsazena

v cené dila, ktera je pfiméfenou, a tudiz neni ve zfejmém nepoméru k zisku
z vyuZiti licence a k vyznamu pfedmeétu licence pro dosazeni takoveho zisku,
na zakladé ¢ehoz neni dan Zzadny duvod pro jakékoliv pinéni ze strany
objednatele zhotoviteli z titulu poskytnuti vyhradni licence.

XV.
Ostatni ujednani

f: Za kazdou véc prevzatou od objednatele za uc¢elem jejiho uziti pfi provadéni
dila nebo za ucelem jeji upravy, odpovida zhotovitel jako skladovatel,
za tuto €innost mu v&ak nenalezi uhrada.

2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahajeni provadéni dila, stavebni denik
v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, do ktereho se zapisuji véechny skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy (v8echny vyznamné udalosti a skuteénosti,
které se tykaji zhotovovani dila, véetné vyhrad objednatele k postupu
zhotovitele, objednatelem zjisténe zavady, jejich naprava, atp.); tento denik
je zhotovitel povinen kdykoliv pfedlozit objednateli a prGbézné mu predavat
pripisy vSech zapistu. Originadl stavebniho deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila. Zapis ve stavebnim deniku nema charakter
smluvniho ujednani.

3. Zhotovitel odpovida za fadné zabezpeceni provadéni dila i mista provadéni
dila (stavenisté¢) z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
environmentalnich pfedpisu, jakoz i protipozarnich opatfeni vyplyvajicich
z povahy vlastnich praci podle této smlouvy. Zhotovitel zajisti vytyCeni
stavenisté a inZzenyrskych siti za G¢asti jejich spravcl vcetné provedeni
nezbytnych vykopu a zajisti ostrahu stavenisté a zafizeni stavenisté a fadné
jej zabezpeci proti vniknuti nepovolanych osob. Zhotovitel zabezpeci na
vhodném misté na stavenisti instalaci viditelného oznaceni stavby
s vyznacenim zakladnich adaju stavby. Zhotovitel je odpovédny
za neporu$eni inZenyrskych siti vedoucich stavenistém.

4. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude sepsan pfedavaci protokol, ktery obé
strany podepisi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannemu podpisu pfislusného protokolu. Souéasti predani
a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany
dfive.
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Pracovnici zhotovitele budou pfisné respektovat pohyb v jim vymezenych
prostorech a budou vyuZivat stanovene pfistupove cesty. Zhotovitel
je povinen oznacit nebezpecna mista tak, aby nedoslo k pracovnimu urazu.
Zhotovitel respektuje podminky pro pohyb pracovnikd v misté pinéni
a zajisti, ze jeho pracovnici budou dodrzovat vSechny obecné platné pravni
pfedpisy, interni smérnice, predpisy a instrukce objednatele k zajisténi
BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci opatfit si informace o stavajicich
inzenyrskych sitich a rozvodech, které prochazeji mistem, kde bude dilo
provadéno, aby nedoslo kjejich poSkozeni. Za poSkozeni odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen trvale udrzovat na pfedaném misté pofadek a cistotu
a prubézné na svij naklad odstrafovat odpady vzniklé jeho innosti. Dale
zajisti udrzovani vSech pfistupl na stavenisté. Zhotovitel je povinen na sve
naklady ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho Cinnosti.

Zhotovitel umozni a zajisti podminky pro neruseny vykon stavebniho
a technického dozoru objednatele, jakoz i vykon autorského dozoru
objednatele a jeho projektanta nebo vykon jiného odborného dozoru
objednatele.

Zafizeni stavenidté zabezpeci zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele.

Poskytne-li objednatel na zadost zhotovitele pro provadéni dila prostory pro
uskladnéni véci a pro prevliékani pracovniki zhotovitele, zhotovitel
je povinen pfislusne prostory po dokoncéeni dila pfedat vyklizene, ve stavu
odpovidajicim obvyklému opotfebeni, a to ve Ihaté do 10 dnl od terminu
dokongeni praci. Uzivani téchto vyélenénych prostor bude bezuplatne.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbyte¢ného odkladu,
o vSech skute¢nostech a okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni
dila nebo se dotknout zajmu objednatele, souvisejicich s provadénim dila;
tato povinnost neni splnéna pouhym zapisem ve stavebnim deniku, pokud
souc€asné na takovy zapis neni vyslovné upozornén objednatel.

Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilany
zhotovitelem, musi byt oznateny ¢islem smlouvy objednatele, cislem
a nazvem akce. Neoznatenou korespondenci a platebni doklady
ma objednatel pravo vratit zhotoviteli, vtakovem pfipadé se povazuji
za nedorucené. V pfipadé pochybnosti se veSkeré pisemnosti povazuji
za doruéené tfetim pracovnim dnem po odeslani doporuéenym dopisem
na adresu sidla/mista podnikani zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy
o dilo, a to i v pfipadeé, Ze zhotovitel na teto adrese jiz nesidli, ale tuto
skute€nost neoznamil pisemné druhé smluvni strang&, nebo pokud jinak
zmaril doruceni.

Zhotovitel je zavazan Setiit a chranit ostatni majetek (véci) objednatele,
pokud by mohl byt provadénim dila ohroZzen, mj. zvySenou prasnosti,
necistotami, vibracemi, hlukem apod. V pfipadé poruseni ustanoveni
0 zajisténi Cistoty a pfi oddéleni prasnych provozl stavenisté od ostatnich
prostor objednatele, uhradi zhotovitel v plné vysi naklady na vycisténi
zasazenych prostor a dalsi pfipadné takto vzniklé $kody. Zhotovitel
se zavazuje, Ze nenarusi chod a provoz objednatele (vefejné vysoké Skoly).

XVI.
Zmény a doplnéni

V pfipadé, Zze nékteré ujednani této smlouvy je nebo se stane neplatné
nebo neucinné, ¢i bude-li nalezeno v této smlouvé jinych nesrovnalosti
¢i nepfesnosti, zustavaji ostatni ujednani teto smlouvy platna a ucinna,
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bez ohledu na feené vady, které se povazuji za oddélitelnou soucast
smlouvy.

V pfipadé, ze by se kterékoli ustanoveni této smlouvy ukazalo v budoucnu
jako neplatné, nebude to mit vliv na platnost ostatnich ustanoveni teto
smlouvy. Misto neplatného ustanoveni plati za dohodnute takeé ustanoveni,
které v nejvyssi mozné mife zachovava smysl a vyznam dotéeneho
ustanoveni v kontextu celé smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neucinné ustanoveni téeto
smlouvy ustanovenim jinym, u¢innym, nebo smlouvu doplnit tak, aby nove
ujednani svym obsahem a smyslem odpovidalo nejlépe obsahu a smyslu
ujednani puvodniho, nahrazovaného nebo, vychazejice ze stejné zasady,
aby mezera smlouvy byla odstranéna.

Ke spinéni zavazku plynouciho z pfedchozich ujednani se smluvni strany
zavazuji poskytnout si, na vyzvu kterekoliv z nich, bez zbyteCneho odkladu,
potiebnou sou&innost a jsou navzajem zavazany, na vyzvu kterékoliv
smluvni strany, k neprodlenému postupu dle pfedchoziho odstavce.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnou formou, zpisobem
v ni dohodnutym. Na ustni jednani se nebere zfetel.

XVII.
Vylouceni ustanoveni nového obcanského zakoniku

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze wvylucuji aplikaci
ustanoveni § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 véta druha, § 2618, § 2628
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze vyluéuji dale aplikaci
ustanoveni § 2612 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, a to nad ramec, ve kterém jsou tato prava a povinnosti
stanovené touto smlouvou.

XVIII.
Zaveérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem jejiho podpisu zastupci
stran.

Ustanoveni neupravena touto smlouvou se fidi obecné platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpis.

Smluvni strany si podpisem této smlouvy sjednavaji (pokud tato smlouva
nestanovi jinak), ze zavazky touto smlouvou zalozené budou vykladany
vyhradné podle obsahu této smlouvy, bez pfihlédnuti k jakekoli skutecnosti,
ktera nastala a/nebo byla sdélena, jednou stranou druheé strané pied
uzavienim této smlouvy.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt Zhotovitelem postoupena
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatel. Pro vylou€eni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, Ze za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vymeéna e-mailovych, ¢&i jinych elektronickych zprav mezi
smluvnimi stranami.

Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena strana
nemuze odmitnout osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy &i jejiho poruseni se promlcuji ve Ihaté
15 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprve.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany meély a chtély ve smlouvé ujednat, a ktere
povazuji za dilezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran ucinény
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pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy
nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smiouvy
a nezaklada zadny zavazek zadne ze stran.

Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smiouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe
zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi
tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné
sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, ze si nejsou

védomy Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
Ci praxe.

Strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu
teto smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavfeni této smlouvy. Kromé ujiténi, které si strany poskytly v teto
smlouvé, nebude mit zadna ze stran zadna dalSi prava a povinnosti
v souvislosti s jakymikoliv skuteénostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha strana informace pfi jednani o teto smlouvé. Vyjimkou
budou pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy
omyl ohledné predmétu teto smlouvy a pfipady taxativné stanovené touto
smiouvou.

Pro vylouéeni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz
neuplatni ustanoveni § 1793 ani § 1796 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, pfebira
nebezpeci zmeény okolnosti. Timto v8ak nejsou nikterak dotéena prava
smiuvnich stran upravena v této smlouvé.

Zmény a doplnéni této smlouvy jsou mozné pouze v pisemné podobé
¢islovanymi dodatky a na zakladé vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smiluvni
strany fesit pfedevsim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude
podle ¢eského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla
objednatele.

Tato smiouva se uzavira ve tfech vyhotovenich, z nichZz dvé vyhotoveni
obdrzi objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem precetly,
porozumély jejimu obsahu, s obsahem souhlasi, a ze je tato smlouva
projevem jejich pravé a svobodné vile, a ze neni uzavirana v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel

FEERANNNNNNNN

1 Univerzita J. E. Purkyneé
v Usti nad Labem

Pfiloha &. 1 — ocenan& ks ymmer Fastwuons
Priloha ¢. 2 — seznam subdodavatell
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 10/2015
Stavba: Paterni trasy slaboproud PF
JKS0: CC-CZ;
Misto: Datum: 18.11.2015
Objednavatel: IC:

DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:
Projektant: I¢:

DIC:
Zpracovatel: 1&:

DIC
Poznamka:
Naklady z rozpoltu 560 931,40
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 560 931,40
DPH zakladni 21,00% ze 560 931,40 117 795,59

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 678 726,99
Projektant - ‘ Zpracovatel
|
:Datum a podpis: ~Razitko . Datum a podpis: Razitko
'C_)Bjednavatei _ Zhotovitel i
\ u4li,]‘ o 4 ULIMEX, spol. < 0.
\V e T
; | & 4 o
i IE 14844578
| A ot
Datum a podpis: Razitko l_[_)atum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kéd: 10/2015
Stavba: Paterni trasy slaboproud PF
Misto: Datum: 18.11.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ipracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1) Naklady z rozpoctl 560 931,40 678 726,99
D.1.4.8 Zafizeni slaboproudé elektrotechniky - CAST 1 560 931,40 678 726,99
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 560 931,40 678 726,99
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Patefni trasy slaboproud PF
Objekt: D.1.4.8 - Zafizeni slaboproudé elektrotechniky - CAST 1
JKSO: CC-CZ;
Misto: Datum: 18.11.2015
Objednavatel: I
pIC:
Zhotovitel: I¢:
DIC;
Projektant: Ic:
Dic:
Zpracovatel: i
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 560 931,40
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 560 931,40
DPH zakladni 21,00% ze 560 931,40 117 795,59
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 678 726,99
Projektant _ ] Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko ‘Datum a podpis: Razitko
Objednavatel | Zhotovitel
1
|
i i ; b . DIIMEX, spol. sro.
: g A S0 vulsoumoa 1084
S R L
t\ { W DiC: C211564878
5 152 14864578
AL A L5
Datum a podpis: ~ PRazitko _ Datum a podpis: Razitko
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Stavba:
Objekt:

Misto:

REKAPITULACE ROZPOCTU

Paterni trasy slaboproud PF

D.1.4.8 - Zafizeni slaboproudé elektrotechniky - CAST 1

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

D1 -
D3 -
D4 -
D5 -
D6 -
D7 -
D8 -
D9

ROZVADEC DT-S08

Kabelova trasa C.1

Kabelova trasa ¢.2

Kabelova trasa ¢.3

Stoupaci vedeni

KABELOVE ROZVODY SLABOPROUDU
NAPAJENI DT - S08

- MONTAZNI PRACE

2) Ostatni naklady

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4z 7

Datum: 18.11.2015

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

560 931,40

77 604,39
4 682,76
18 463,82
61 690,91
41 280,37
77 525,50
11 598,91
268 084,74

0,00

560 931,40
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ROZPOCET

Stavba: Paterni trasy slaboproud PF
Objekt: D.1.4.8 - Zarizeni slaboproudé elektrotechniky - CAST 1
Misto: Datum: 18.11.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
; L na celkem |
PC Typ Kéd Popis M) Mnozstvi  J.cena [CZK] £ o
Naklady z rozpoctu 560 931,40
D1 - ROZVADEC DT-S08 ) | 77 604,39
1 LK Pol1 DATOVY ROZV. 48U 800x600 | Ks | 2,000 10 712,09 21 424,18
‘ 2X VENT + TE 0 i o R = T
2 K |Pol2 siEKi\KAS REND e RGNS L UCHOBNIHEL - o 4,000 1158,18 4632,71
3 K |Pol3 19" VERT. LISTY 48U SADA 2KS K 2,000 405,34 810,69
4 K |Pol4 PODSTAVEC 800X600 V100 7 Ks 2,000 1344,75 2 689,49
| 5. K |Pol5 __KEFOW VsTUP KS 2,000 376,59 753,18
6 K |Pol6 SPOJOVACI SADA PRO DVE SKRINE VC, TESNENI kS 1,000 243,95 243,95
7 K |Pol7 ZASLEPOVACI PANEL KS | 7,000 202,96 1420,71)
8 K |Polg | POLICE 360MM MIN. 85KG - PRO BATERIE KS 1,000 451,15 ) 451,15
9 K |Pol9 'NAPAJECI BLOK 9X 2P+T Ks 1,000 581,33 581,33
10 K [Pol10 \PREPETOVA OCHRANA 230V/50Hz T3/16A KS 1,000 2 610,15 2610,15
11 K |Poll1 PATCH KABEL CAT.5 UTP 1M OR KS 50,000 24,70 1235,00
12 K Poli2 PATCH KABEL CAT.5E UTP 1,5M OR KS 200,000 28,94/ 5 787,44
13 K Pol13 PATCH KABEL CAT.5E UTP 2M OR KS | 250,000 33,50 7 375,00
14 K |Poli4 TELEFONNI 19"PANEL 50RJ45 110 KS 16,000 970,12 15521,89
15 K |Pol15 ORGANIZATOR KABELU 2U KS 20,000 321,38 6 427,52
e : NOVA TELEFONNI USTREDNA - DODAVKA g o . :
6 B[Rt SPECIALIZOVANE FIRMY e i G i
- ZALOZNI BATERIOVE BLOKY (UPS) - DODAVKA _
o il SPECIALIZOVANE FIRMY KL 1,000 B 9,90 0’905
18 K iPol18 Podruzny material {popisovaci, upeviigvaci atd.)! KPL 1,000 4 640,00 4 640,00
D3 - Kabelova trasa ¢.1 B B . ~ 4682,76
119 | K Pol19 kabe_lové lavka 54/300mm Zaravy zinek M 12,000 227,79 .2__733‘52
20| K Pol20 i Sroub + matice M6X20 Zarovy zinek KS 12,000 2,93 35,16
211 K Pol21 podlo7ka vel. 25 zarovy zinek KS 24,000 3,57 85,68
22 K |Pol22 J podioik,at v.e#. 30 ilérg‘ 'kgiﬁ&l; ) K 24,000 4,85 116,40
23——*—‘———'( !P‘?Bi tuniverzatni-konzola de k ifit——— K 8,000 214.00 ) 712,00
D4 - Kabelova trasa ¢.2 . 18 463,82
24 K |Pol19 kabelova lavka 54/300mm zarovy zinek M 27,000 237,32 6 407,69
25 K |Pol20 Sroub + matice M6X20 Zrovy zinek KS 32,000 2,79 89,28
26 K |Pol2t podtozka vel. 25 zarovy zinek KS 64,000 34 222,08
27 K |Pol22 podlozka vel. 30 Zarovy zinek KS 64,000 5,25 336,00
28, K |Pol24 stfedovy Uchyt fas galvanizovany KS 18,000 194,91 3 508,47
29 K Pol25 sroubové zavesy 8X1000mm zarovy zinek KS 9,000 34,90 | 314,10
1 30| K [Pol26 matice M8 zarovy zinek Ks 36,000 16,30 586,80
31| K |Pol27 nastavec stfedového (chytu fas ga!vanizovanyr L KS 13,000; 201,09 3619,69)
e ey N stabilizaéni rozpérka pro stiedovy Uchyt fas r ) i
‘ | . 79,71
32 i K Polz8 e e i KS u;,nnnE 187,76 _ 3§ 9
D5 - Kabelova trasa ¢.3 61 690,91
_3§—| K J?EH‘} B :l_(abelnyé lavka 54/300mm zarovy zinek M 60,000 239.25I . 14A355,E]
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" Cena celkem

;PC Typ Kod Papis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] (C2K]
34| K Pol20 Sroub + matice M6X20 zarovy zinek C Tk [ 76,000 2,91 221,16
35| K Polz1 podloka vel. 25 zarovy rinek K | 152,000 i 35 541,12
36| K |Polzz " podiozka vel. 30 Zarovy zinek KS 152,000 Tae2 702,24
L 37| K |Pot2g | nosnik r41 1000 galvanizovany K 41,000 T 77,00 R 17 757,00/
38| K |Pol20.1 §roub + matice M6X20 Zarovy zinek . KS 82,000 3,06 250,92
39| K |Pol21.1 m‘podlozka vel. 25 zarovy zinek ks 82,000, 3,76 308,32
'407 K |Pol30 lochranné vike 300 mm galvamzovane M, 60,003 572,00 16 izo,o_ul
41; K |Pol31 . klip pro viko galvanizovany BAL J:STJE_‘ 247,00 —"___ 1235,00|
~ Dé - Stoupaci vedeni 41 280,37
Pz K LPOH? kabelova Lavka 54/300mm 7rovy zinek M| 36,000 267,25 $ 621,15
| 43 K ‘Polal Sroub + matice M6X20 7 zarovy zinek i BAL \ 7 36,000 - 2,77 99,72
‘44| K Pol33 podiozka vel. 25 Farovy zinek BAL'  64.000 3,71 237,44
45| K Pol34 podlogka vel. 30 Farovy zinek BAL 64,000 4,77 305,28
46| K Pol35 proﬁl 300 mm galvanizovnny KS 18,000—— 76,30, 1 373,40}
'17 K Pol30 ochranne viko 300 mm galvanizované } M 36_,000 B 268.00!. ) - 9 645,0—0
48| K Pol31 | Ktip pro viko galvanizovany ‘BAL 6,000 T 228,00 1368,00
4 | kJPoBau _ vkladaci lista 40x40mm M 50,000/ - 36,30 1 815,00
50 | K Pol37 Podruzny material (popisovaci, upevriovaci atd.)| KPL 1,000 3 050,00 3 050,00
51] K Pol38 ~ |Pozami ucpavka s odolnosti 60 min. | m2 2,0000  6881,19 13 762,38|
D7 - KABELOVE ROZVODY SLABOPROUDU 77 525,50
(52| x lpo3y  'kabel SYKFY 50x2x0,5 | 'w [ 155,000] 66,70 10 338,50
510 K Pol40 kabel SYKFY 25x2x0,5 M 155,000 36,30 5 626,50
54| K |Pol39.1 kabel SYKFY 50x2x0,5 M 150,000 64,60 9 690,00
55| K |Pold0.1 kabel SYKFY 25x2x0,5 n T 1s0,00 31,40 4710,00
56 K Pol39.2 kabel SYKFY 50x2x0,5 Mo 145000 59,40 8 613,00
57 K lPol40.2  Kabel SYKFY 25x2x0,5 - M 145,000 33,60 4872,00
58 K Pol39.3  Kabel SYKFY 50x2x0,5 LM 140,000 66,30 9 282,00
59 K Pol40.3  kabel SYKFY 25x2x0,5 LM 140,000 32,50 4550,00
60 K |Pol39.4 kabel SYKFY 50x2x0,5 . M 135,000| 60,30 8 140,50
61 K |Pold0.4 " kabel SYKFY 25x2x0,5 o M 135,000 36,20 2 887,00
' 62| K [Po139.5 kabel SYKFY 50x2x0,5 M | 120000 56,80 6 816,00
D8 - NAPAJENI DT - S08 11 598,91
63 | K Pol41 Svodi¢ prepéti 275V 16A T2 vymenny varistor | KS 1,000 2 670,00 T 670,00
64| K Polez | oddBlovac tiumivka 164 Ks 1,000 372,38 372,38
65| K Poldl Jistic 1poL/16B/10kA ks | 1,000 89,60 89,60
66| K Polad Kabel CYKY 3Jx2,5 . M 20,000 15,90| 318,00
67| K \Pbtﬁs Propojovaci vodic HO7V-K Eerny M 3,000 5,60/ 16,80/
68 | K Polds Propojovaci vodi¢ HO7Y-K 72 M 2,000 5,45 10,90,
69 | K Pol47 Ulozny material M 10,000 415,78 4157,83
70| K Pol4s " |Prichodka PG 9 K 1,000 13,40 13,40
71| K Pol4g _ |probay monta#nimaterisl  sADA 1,000 3 950,00/ ~3950,00,
D9 - MONTAZNI PRACE 268 084,74
72] Kk Pol50 |DemontéZ stavajici TU vé. fizeného odpo;em KPL 1,000 7 880,00 7 880,00
73| K Pol5st ; Dementa? stavajiciho kabelového vedeni KPL 11,000 12 300,00 12 300.0%
' Prepojeni ranziru v 1.PP (Hlavni - stara - i
i B s hud!:)vja) DODAVKA SPEC(iALIZOVANE A 1,000 e 0,00
75| K ‘Pols3 Vyroba (sestava) rozvadéce DT-508 | KPL 1,000 9420,00 79 420,00
76| K Pols4 Zapojeni Patch panelil v DT-508 TKPL 16,000 1540,00 24 640,00
Instalace nové TU vE. zapojeni - DODAVKA ! ' : .
e |SPECIALIZOVANE FIRMY e s 100 . i
78 | K Polsé ggsﬂii?‘;323;3&;?%;&”““ : KPL 1,000| 0,00! 0,00
79| K Pols7T Monta? kabelovych tras slaboproudu KPL 1,000 36 514,31 36 514,31
'80| K Pols8 Pokladka kabelovéha vedeni slaboproudu KPL 1,000 45 055,43 45 055,43
81| K Pol59 ‘Napa]em DT-S8- montazm prace T KkeL 1,000 6 790,00 6 79&2@
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Cena celkem

Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK
L, ; y B . m
|Uprava kazetovych podhled(i vietné rostu- i :
&2 | K pdm__ demontaz a zp&tna montaZz (Hlavni budova) ‘ __70’000 - % - 1500
o — |Uprava stavajicich vestavénych drevénych skfini < 5,000 1290,00 6 450,00
] - (katedry) | « S oy RSSOV N
Uprava FeAL podhledl - demontaz, Uprava, ) '
84 K |Pol62 ;_pétné - M2 20,EOO_ 461 ,00 ‘ 9 220,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 120 “
85 K 'Polé3 mm do Zelezobetonovych konstrukci do tloustky | KS 7,000 793,00 5 551,00
= " 350mm ) _ ; =29
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 120 |
86 | K Pole4 ‘mm do cihelnéha nebo smideného zdiva do KS 3,000 946,00 2 838,00
» tioustky 750mm : ! - ) k
87 | K_Pol65 ____iy_y'chozi revize KPL 1,000 5 090,00 ~ 5090,00.
88 | K Poleb ‘Montaz pozarnich ucpavek (pro 1 az 10 kabeld) | KS 12,000 1 500,00 18 000,00
89 | K |Polé7 vkladaci liZta 40x40 M 50,000 43,80 2190,00
90 | K |Polsd Méreni telefonnich vedeni CKPL 6,000 474,00 2 844&
91| K |Polé9 Zkusebni provoz KPL 1,000 ~4890,00 4 890,00
92 | K |Pol70 Zaskoleni pracovnik( Udriby KPL 1,000 2 440,00 2 440,00
Projektové prace (Montazné-dilenska PD, g i .
937 i el _ |Dokumentace skuteéného provedeni stavby) aEN i 1‘0_00 = _700'00 B 1# 7?0’00
[Privodné technicka dokumentace - certifikaty, !
94| K |Pol72 prohiadeni, .. | KL | 1'.0_'_30 5 240,00! _ i 5 240,9!1
95 K |Pal73 Nespecifikované prace pri rekonstrukci rozvodl | HOD 48,000 364,00 17 472,00
9 K |Pol74 ~ |Doprava materilu a osob KPL 1,000| 6360,00 6 360,00
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