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Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce: 

	Milník 
	Nejzazší termín pro splnění milníku
	Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce

	
	[T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo + příslušný počet kalendářních dní nebo fixní termín. 
	Účastník doplní předpokládanou výši nákladů na realizaci jednotlivých milníků, a to v rozpadu na jednotlivé měsíce, v nichž bude plnění daného milníku realizovat (bude-li účastník daný milník plnit za kratší než uvedený počet měsíců, nadbytečné řádky odstraní).

	Milník 1: Předání a převzetí staveniště 

	T + 7

	

	Milník 2: Dokončení bouracích prací
	T + ……………. kalendářních měsíců (vyplní účastník).
Nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště
	1. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	2. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	3. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	4. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	Milník 3: Dokončení základů na objektu SO 2000 (CPTO) a SO 2010
	T + ……………. kalendářních měsíců (vyplní účastník).
Nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště
	1. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	2. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	3. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	4. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	5. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	6. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	7. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	Milník 4: Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu SO 2000 (CPTO)

	T + ……………. kalendářních měsíců (vyplní účastník).
Nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště
	1. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	2. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	3. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	4. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	5. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	6. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	7. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	8. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	9. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	10. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	11. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	12. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	13. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	14. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	Milník 5: Uzavření obvodového pláště objektu SO 2000 (CPTO)

	T + ……………. kalendářních měsíců (vyplní účastník).
Nejpozději do 15 měsíců od předání staveniště
	1. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	2. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	3. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	4. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	5. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	6. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	7. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	8. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	9. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	10. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	11. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	12. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	13. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	14. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	15. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	Milník 6: Zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru v objektu SO 2000 (CPTO)
	T + ……………. kalendářních měsíců (vyplní účastník).
Nejpozději do 16 měsíců od předání staveniště 
	1. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	2. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	3. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	4. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	5. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	6. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	7. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	8. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	9. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	10. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	11. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	12. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	13. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	14. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	15. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	16. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	Milník 7: Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem
	T + ……………. kalendářních měsíců (vyplní účastník).
Nejpozději do 17 měsíců od předání staveniště
	1. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	2. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	3. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	4. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	5. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	6. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	7. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	8. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	9. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	10. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	11. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	12. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	13. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	14. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	15. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	16. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	
	
	17. měsíc
	…… ,- Kč bez DPH (vyplní účastník)

	Milník 8: Ukončení Díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta)
	Nejpozději do 30. 9. 2019

	



