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SMLOUVA O DÍLO  
 

REKONSTRUKCE  ZOTK BK PF UJEP – 2018/0075 
 

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen občanský zákoník) 

evidenční číslo: 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

Smluvní strany 

Objednatel    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 
IČ: 44555601 
DIČ: CZ44555601 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 100200392/0800 
Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor   
 
Zástupce ve věcech technických  
kontakt:  Ing. Vendula Poslední   
e-mail: vendula.posledni@ujep.cz 
tel.: 475 286 372 
 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel 
………………………………  
Zapsaný v OR: 
Sídlo: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupený: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
tel./fax/e-mail: 
 (dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní 
strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

tuto: 

 smlouvu o dílo  
(dále jen „tato smlouva“) 

 
Vymezení pojmů 

Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto: 

1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak 
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro 
její počátek. 

2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy 
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3) „materiál“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel 

dodá objednateli podle této smlouvy 

4) „měsíc“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, 

který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. 

Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty na 

poslední den tohoto měsíce. 

5) „práce“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní 

práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy 

6) „služby“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků 

činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a 

administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do 

provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu 

a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další 

služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. 

doprava, pojištění apod. 

7) „smlouva o dílo“ nebo „tato smlouva“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a 

závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh 

a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz 

8) „staveniště“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které 

vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště 

9) „poddodávky“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně 

zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy 

10) „týden“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který 

se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá 

11) „zařízení“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel 

dodá objednateli podle této smlouvy 

Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli 

sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, 

oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, 

pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí 

být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno. 

 
Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího výběrového řízení s názvem  

 
Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena 
jako hlavní součást výběrového řízení „REKONSTRUKCE  ZOTK BK PF UJEP – 
2018/0075“. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr. 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, 

jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele 
stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu 
s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, 
s odbornou péčí dle objednatelem předané zadávací dokumentace (dále jen 
„dílo“).   

2. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci která byla 
předložena jako hlavní součást výběrového řízení „REKONSTRUKCE  ZOTK BK 
PF UJEP – 2018/0075“ Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr. 

3.  Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, 
bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu jeho použití. 
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4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za 

podmínek definovaných v této smlouvě níže.  
 

5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně 
zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, 
ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované 
věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla. 

 
6. Součástí díla je i:  

a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, 

b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o 
jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do 
stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno 
v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla, 

c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 
č. 62/2013 Sb, v rozsahu a podrobnostech detailu realizační dokumentace 
stavby a ve vazbě na přílohu č.2 této smlouvy  Tato dokumentace bude 
předána objednateli ve dvou vyhotoveních při dokončení stavby a 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, v plně editovatelných 
formátech (.dwg, .doc, .xls) a ve formátech pdf. V případě potřeby 
objednavele také ve formátu .dgn. 

d) provedení i dalších prací a dodávek nespecifikovaných v zadávací 
dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a 
užívání stavby. 

e) geodetické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického 
oddělovacího plánu 

 
 
 
 
 
 

II. 
Termín, lhůty a místo plnění 

 
1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující 

termíny: 
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru 
smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele 
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 45 dnů od předání staveniště 
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od 
okamžiku předání a převzetí stavby 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a 
převzetí díla 

 
2. Místem plnění je budova kateder PF UJEP a Aula PF UJEP, na adrese České 

Mládeže 8, Ústí nad Labem. 
 

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. 
Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu 
pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde 
z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se 
neprodlužují. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu 
a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i 
skladování věcí opatřených k provádění díla. 
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4. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li 
upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění 
termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení 
dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí 
lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, 
posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení 
objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, 
zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů 
staveb relevantní. 

 
5. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody 

způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy.  
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem: 
Cena bez DPH …………………………..   Kč  
(slovy:  …………………………..     
 korunčeských) 
 
DPH: …………………………..    Kč 
(slovy: …………………………..     
 korunčeských) 
  
Cena s DPH: …………………………..   Kč 
(slovy: …………………………..     
 korunčeských) 

 

2. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou 
a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro 
řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace 
a kursových změn. 

3. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména: 
a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla 
b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, na 

potřebné dodatečné průzkumy 
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, 
zprovoznění 
d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení díla 
e) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele 
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či 

vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích 
zkoušek 

h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla 
i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených 

opatření nezbytných k provedení díla 
j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to 

před započetím a po skončení provedení díla 
k) veškeré náklady na ostrahu díla 
l) další nutné náklady na zhotovení díla 
m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště 
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4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu 
realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O 
tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře seznámen. 

6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet 
oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno 
jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání 
předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany. 

7. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo 
termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být 
provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

8. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí 
příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole, který bude  
odsouhlasen a podepsán ze strany technického dozoru investora,musí být uveden 
výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla v příslušném měsíci 
včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit 
fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí 
konzultaci Ekonomickým oddělením – odborem majetku zhotovitele. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené. 

10.  Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. 
Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.  

11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně 
formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném 
kalendářním měsíci a zajištěných k poslednímu dni každého měsíce. Zhotovitel 
doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného 
kalendářního měsíce daňový doklad vystavený na základě oboustranně 
potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušném 
měsíci skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být rovněž 
potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.  

12. Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou 
cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny 
díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a 
protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy.  

13. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi 
náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího 
protokolu objednatelem. K proplácení budou objednateli předkládány pouze práce 
a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny. 

14. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu: 
 

a. náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

b. zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím, že 
fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím 
protokolu, 

c. soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, 
číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude 
předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze 
v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo 
z části čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet 
fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn 
předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, 
pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení 
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těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací 
nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu. 

d.  název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká 

15. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje 
dvojnásobek částky podle zákona č.254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího 
omezení plateb v hotovosti Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v 
tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro 
objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu 
splňující výše uvedené náležitosti..  

16. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní 
ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

17. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná 
strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení. 

18. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a 
zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit. 

19. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za 
dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel 
povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 

20. Veškeré platby budou probíhat v CZK. 

21. Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán k ekonomické činnosti 
objednatele, Ve smyslu Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění 
ze dne 9. 11. 2011 bude na předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění 

22.  Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění 
vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. Na tomto daňovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a 
sdělení, že „daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad do 10 pracovních dní ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu 
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné 
penále vzniklé z důvodu prodlení. 

23. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení 
příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech 
a povinnostech: 

 
a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností 

obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel 
ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále 
dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána 
v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se 
některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti 
neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem vadným.  
 

b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními 
stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem 
na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že 
tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen 
„Podmínka tuzemského účtu“).  
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c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“). 

 
d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který 

jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je 
povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a 
Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně 
bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní 
stranu. 

 
e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění 

poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu 
obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou. 

 
f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, 

odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může 
tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané 
hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně 
oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, 
je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících 
tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 
g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit 

ničeho, co by mělo za následek: 
 

i) úmyslné nezaplacení daně, 
ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit, 
iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 

 

h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce 
ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem 
vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl 
zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně 
tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše 
uvedená úprava ukázala být nedostatečnou. 

 

i)  Ustanovení článku III..odst. 15, odst. 23 písm. b) c), d) této smlouvy se 
nepoužijí v případě osob, které nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve 
smyslu § 5 zákona č. 235/2005 Sb. v platném znění, tedy v případě 
zhotovitele, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v České 
republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané hodnoty, na 
osoby, které neprovozují ekonomickou činnost.   

 

 
IV. 

Vlastnictví stavební suti 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech 
stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, 
dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze staveb 
odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „stavební suť“). V případě 
pochybností, zda se jedná o stavební suť, je zhotovitel povinen se dotázat 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné určení stavební suti. 
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2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební sutě z objednatele na zhotovitele je 
moment, kdy jakákoliv část stavební sutě bez ohledu na její velikost je od původní 
stavby oddělena.  

3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě stejně 
jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti s odvozem, 
nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla.  

 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím 
poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č 2. v 
takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil 
Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se poddodavatelem na provedení 
celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části 
předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být 
předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V 
průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení 
příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy 
název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a 
kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou 
nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění 
předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. 
zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této 
odpovědnosti jej nezprošťuje schválení poddodavatelů objednatelem. 

2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají 
potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. 
Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, 
které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto 
pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků 
zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit 
tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit 
objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka 
objednateli. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na 
vyžádání předložit objednateli. 

6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně komunikace 
určené objednatelem. 

7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím 
(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel. 
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8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména 
vibracemi, hlučností, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele 
jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy 

a. všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými 
zástupci objednatele a místním šetřením 

b. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen 
c. uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil 

s projektovou dokumentací. 

10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení 
objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické energie, 
vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení těchto objektů 
od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen písemně a 
v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení je možné pouze za 
předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné. 

11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných elektrorozvodů, 
vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě 
nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích.  

12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností 
přistoupit na změnu předmětu díla. 

14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny 
formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna 
vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas 
dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí 
nebo souhlasy.  

Změnový list bude obsahovat: 
a. popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou 

dokumentací 
b. důvody navrhované změny 
c. potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně 

označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace 
d. doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou 

navrhovanou měnou dotčeny 
e. v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla 

zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný 
dopad změny na dobu plnění díla 

15. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a formou 
položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 
rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové 
úrovni období, kdy změna nastala.a od této ceny bude odečteno 20 % .  

16. Bude- li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, 
nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv 
náklady spojené s takovouto změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli 
hradit Zhotovitel 

17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma 
smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od 
Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude 
považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy 
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VI. 
 Kontrola prováděných prací 

 

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. 

2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli 
nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. 

3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající 
funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří 
jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů. 

4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením 
pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. 

5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu 
případné nápravy. 

6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou 
v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 
pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního 
deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel 
požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je 
povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí 
náklady na odkrytí objednatel.  

 
 

VII.  
Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a 
zachování pořádku na staveništi.  

4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po 
celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající 
poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. 
Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem 
inspekce a posouzení. 

5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky.  

6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatelem předaná dokumentace obsahuje 
vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a 
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jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto 
vadách dozví. 

7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které 
ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv 
objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím 
vznikne.  

 

VIII. 

Provedení díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své 

povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení 

předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických 

norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů 

souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané 

objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem). 

2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno 

oprávněnému zástupci objednatele. 

3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje 

protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré 
práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání. 

2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od 
okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. 
Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem 
dalším osobám, které se budou předávání účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní 
před tímto datem.  

3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, 
kde bylo dílo prováděno. 

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta. 

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je 
výhradně na rozhodnutí objednatele. 

6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky 
pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě 
(například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla. 

7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil 
objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem 
vznikne. 

8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu procesu rovněž 
následující doklady: 

 
1. dokumentace skutečného provedení díla, 
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2. zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených 
zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě, 

3. zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o 
provedení revizních a tlakových zkoušek, 

4. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
6. originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
7. provozní řád pro zkušební provoz 
8. provozní řád pro trvalý provoz 
9. protokol o zaškolení obsluhy 
10. doklady předané objednatelem zhotoviteli, 
11. veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy 

9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, 
objednateli během předávacího a přejímacího procesu, není možné považovat dílo 
za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla. 

10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek 
předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, 
neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení dané 
zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat původnímu 
(správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky hradí objednatel, 
v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel. 

11. Objednatel je povinen pořídit protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto 
protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti: 
 

a) označení, že se jedná o předávací protokol, 
b) identifikace objednatele a zhotovitele, 
c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla, 
d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde 

o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii, 
e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků, 
g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad, 
h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu, 
i) podpisy objednatele a zhotovitele 

12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že 
objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují užívání díla. 

13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel 
povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dní od 
okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a 
to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, 
že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně 
odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty 
delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, 
popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro 
které je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo 
výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o 
dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání 
díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše). 
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X. 
Záruky a reklamace 

 

i. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo. Dílo bude 
mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami 
vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou 
po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. 
Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými 
podmínkami.  

ii. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

iii. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků 
zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

iv. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny 
objednatelem nebo zásahem vyšší moci. 

v. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 
bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i 
v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, 
v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od 
nahlášení vady. 

vi. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli 
níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
 
a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní 

sám, 
c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly 

v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, 
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající 

rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné 
či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních 
stran. 

vii. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
 
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí 

reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však 
ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 
hodin od uplatnění reklamace vady,  

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu 
delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění 
reklamace vady. 

viii. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, 
do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady 
uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e- mailem. Zhotovitel 
je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od 
uplatnění. 



 

         Stránka 14 z 22 

 

ix. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a 
prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude 
zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. 
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když 
odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

x. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. 
jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu 
svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu 
z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a 
odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze 
záruky dle této smlouvy. Byla–li cena díla již v původní výši zaplacena, je zhotovitel 
část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy 
objednatel svůj  nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným 
objednatelem. 

xi. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu 
díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých 
právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne 
objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady. 

xii. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel 
novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku. 

 
XI. 

Pojištění 
 

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, a to po celou dobu provádějí díla, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby 
protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou 
v předchozí větě. 

2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena 
činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků. 

3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou 
vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši 
nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou 
smlouvu před podpisem této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen 
pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná 
smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto 
smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o 
zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě. 

5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou 
smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném 
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termínu plné znění pojistných smluv a pojistných podmínek, je objednatel oprávněn 
uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv 
pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové 
výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za 
objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

6. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody. 
 
 

XII. 
Smluvní sankce 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených 
v tomto článku. 

2. Při prodlení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen 
započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč to za každý započatý 
den prodlení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické 
podmínky Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

4. Při prodlení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem 
stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý, byť jen započatý, den 
prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi 
podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození 
komunikací podle čl XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den 
prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý, byť jen započatý, den 
prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo nehrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc korunčeských) 
za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, 
která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíc 
korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody. 

10. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel 
nebo další osoby podílející se na provedení díla. 

11. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony. 

12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně. 

13. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad 
objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě 
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takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v 
plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví. 

14. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 
náhradu škody v celé výši. 

15. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 
XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1) Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 
své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) 
vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.  

2) Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:  
 
a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy,  
b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH, 
c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární 

ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, 
d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli, 
e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly 

rozpracovaného díla ve stanoveném termínu. 
f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a 

dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů 
 

3) Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se 
považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila 
své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
poddodavatelů, výpadky energie apod. 

4) Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je 
v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 
tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

5) V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn 
pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to 
až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním 
dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl 
objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako 
náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění 
díla. 

6) Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, 
aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy 
a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 
za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak 
prostřednictvím třetí osoby. 
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7) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní 
pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
 

XIV.  
Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence 

 

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této 
smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či 
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu této smlouvy 
(údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije informace a neposkytne 
dílo ani podklady předané jako podklad ke zhotovení díla osobám či institucím 
k jinému účelu než ke splnění této smlouvy (provádění díla).  

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou 
licenci k dílu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena 
v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z 
využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, na 
základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany objednatele 
zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence. 

 

XV. 
Ostatní ujednání 

 

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla 
nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost 
mu však nenáleží úhrada.  

2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování 
díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjištěné 
závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit 
objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku 
nemá charakter smluvního ujednání. 

3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla 
(staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních 
předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících  z povahy vlastních prací 
podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za 
účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu 
staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných 
osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného 
označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. 

4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí 
staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné 
užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve. 
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5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených 
prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen 
označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel 
respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho 
pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní 
směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO.  

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících 
inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo 
prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a 
průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále zajistí 
udržování všech přístupů na staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady 
ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností. 

8. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a 
technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a 
jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele. 

9. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. 

10. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) 
objednatelem stanoveni. 

11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro 
uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen 
příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím 
obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. 
Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné.  

12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech 
skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se 
dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není 
splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis 
není výslovně upozorněn objednatel. 

13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány 
zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem 
akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 
zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností 
se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání 
doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již 
nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo 
pokud jinak zmařil doručení.  

14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by 
mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, 
vibracemi, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje, že nenaruší chod a provoz 
objednatele (veřejné vysoké školy).  

15. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen 
zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.   

16. Zhotovitel, jako vítězný uchazeč o veřejnou zakázku, jež je předmětem této 
smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím zveřejněním a to 
včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve 
smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu 
zadavatele EZAK.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději při předání staveniště 
jmenný seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění, 
dále se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat, pokud toho bude třeba. Tato 
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povinnost se vztahuje i na poddodavatele Za porušení povinnosti zhotovitele 
předložit seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění 
nejpozději při předání staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 
 

XVI.  
Změny a doplnění 

 
1) V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo 

neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, 
zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené 
vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy.  

2) V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako 
neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo 
neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší 
možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé 
smlouvy. 

3) Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této 
smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové 
ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu 
ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby 
mezera smlouvy byla odstraněna.  

4) Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany 
zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, 
potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní 
strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce.  

5) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní 
dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel. 

 
 

XVII. 
Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku 

 

1.  Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci 
ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti 
stanovené touto smlouvou. 

 
 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními 
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva 
nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně 
podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala 
a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.     
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3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními 
stranami.  

4. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek 
žádné ze stran. 

6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 
Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 
žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace 
při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně 
uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy 
taxativně stanovené touto smlouvou. 

8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí 
změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran 
upravená v této smlouvě. 

10. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě 
číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

11. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany 
řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle 
českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.  

12. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 

15. .Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) 
osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na 
vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany  
prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této 
smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba 
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před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit.. Uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ..............................                        

 

 
 

 

 

........................................................  .................................................... 

objednatel      zhotovitel 

 

Přílohy: 

1. oceněný výkaz výměr 

2. požadovaný obsah PD skutečného provedení s vazbou na energie nad rámec 
zákonných povinností na vypracování PD skutečného provedení stavby. Požadovaný 
obsah PD skutečného provedení s vazbou na energie nad rámec zákonných povinností 
na vypracování PD skutečného provedení: 
 
Technická zpráva s detailním popisem instalovaného zařízení a jeho funkčnosti, Zásady 
řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií s uvedením předpokladu 
ročních finančních nákladů za spotřebu energií, servis a provoz.  
 
Připojení na technickou infrastrukturu: 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
c) uvedení ochranných pásem v dotčeném území 
 
 Rozpis materiálu 
 Kabelové listiny 
 Schémata zapojení, jednopólová schémata 
 Liniová (řádková) schémata 
 Montážní schémata 
 Konstrukční schémata 
 Dispoziční schémata 
 Podélné profily 
 Kladečské výkresy 
 Označení umístění hlavních uzávěrů hlavních médií na samostatném výkrese. 
 Jednotný pasport stavby (objektu) ve formátu *.xls s uvedením čísla místností, užitné 

plochy m2, m3, způsobu užívání jednotlivých místností, instalované technologie, 
uživatel. 

 Detailní fotodokumentace před zakrytím sítí v celé trase. 
 Zásady hospodaření s energiemi: kritéria tepelně technického hodnocení PENB, EA, 

EŠOB v rozsahu povinností dle platných právních předpisů. 
 Pro jednotlivé rozvaděče budou vypracovány xls tabulky s popisy instalovaných 

kabelů, komponentů, přístrojů a okruhy s označením příslušné místnosti, tj. 
příslušnost přístrojů, zvláště jistících, k jednotlivým obvodům.  

 Tabulku návazností pro stavy: Výpadek proudu, Central stop a Total stop. 
 Návrhy provozních řádů instalovaných technologií i jednotlivých zařízení jako jsou 

předávací stanice tepla, kotelny, strojovny chlazení a VZT, trafostanice, rozvodny, 
sklady a shromaždiště odpadů, lapoly, vodohospodářské zařízení, regulátory, kotle 
atp. Návrhy budou obsahovat veškeré povinnosti provozovatele a obsluhy s 
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uvedením četnosti kontrol, revizí, servisů, podmínek provozu a veškerých dalších 
úkonů na technologiích a zařízení, a to v rozsahu s uvedením odkazu na platné 
právní předpisy a dle podmínek stanovených výrobcem zařízení. 

 Soupis všech zákonných povinností a výkaznictví vázaných na provoz instalovaného 
zařízení a technologií.  

 Výchozí revize vyhrazeného zařízení musí vykazovat četnosti a termín příští revize 
popř. kontroly zařízení, popis s párováním příslušného zařízení. 

 Souhrnný Plán veškerých revizí a kontrol instalovaného zařízení a technologií na 10 
let. 

 Samostatný dokument „Protokol o určení vnějších vlivů“ členěný pro jednotlivé části 
objektu popř. místnosti dle klasifikace veškerých VV. 

 Protokol o vyregulování otopné soustavy včetně tabulku nastavení hydrauliky otopné 
soustavy po jednotlivých komponentech (komponent, typ, umístění, dimenze, Kv, 
otáčky, zdvih atp.). 

 Protokoly o funkční a tlakových zkouškách. 
 Souhrnně „Pasporty instalovaných tlakových nádob stabilních“.  
 Návody pro obsluhu v CZ veškerého instalovaného zařízení. 
 

3. seznam poddodavatelů  

 


