



SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

evidenční číslo:

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany

Objednatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 100200392/0800

Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor

Zástupce ve věcech technických
kontakt: Ing. Vendula Poslední
e-mail: vendula.posledni@ujep.cz
tel.: 475 286 372

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

V-Building, s.r.o.

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 206756

Sídlo: Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 274763312/0300

IČ:01474979

DIČ:CZ01474979

Zastoupený: Martinem Velkem, jednatelem

v technických záležitostech oprávněn jednat: Daniel Jindra, stavbyvedoucí

tel./fax/e-mail: 720 411 879, jindra@vbuilding.cz

(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto:

smlouvu o dílo

(dále jen „tato smlouva“)

Vymezení pojmů

Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:

- 1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
- 2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy



- 3) „**materiál**“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
- 4) „**měsíc**“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
- 5) „**práce**“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy
- 6) „**služby**“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod.
- 7) „**smlouva o dílo**“ nebo „**tato smlouva**“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz
- 8) „**staveniště**“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště
- 9) „**poddodávky**“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy
- 10) „**týden**“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá
- 11) „**zařízení**“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
- 12) Harmonogram stavebních prací a finanční plán znamená soubor prováděných stavebních prací s finančním oceněním v návaznosti na jednotlivá fakturační období. V harmonogramu se předpokládá na svislé ose podrobné rozepsání jednotlivých činností a na časové ose jim bude přidělena doba, za kterou musejí být splněny. Dále bude toto schéma rozšířeno o finanční plnění, které bude souhrnně přiřazeno jednotlivým fakturačním obdobím, tyto úseky budou tvořit finanční plán realizace díla.

Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.

Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího výběrového řízení s názvem

Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena jako hlavní součást výběrového řízení **Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038**. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.



I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelům předané zadávací dokumentace (dále jen „dílo“).
2. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena jako hlavní součást výběrového řízení Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.
3. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.
4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za podmínek definovaných v této smlouvě níže.
5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla.
6. Součástí díla je i:
 - a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla,
 - b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla,
 - c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb., v rozsahu a podrobnostech detailu realizační dokumentace stavby. Tato dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních při dokončení stavby a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, v plně editovatelných formátech (DWG, DOC/DOCX, XLS/XLSX) a ve formátech PDF. V případě potřeby objednatele také ve formátu .dgn.
 - d) provedení i dalších prací a dodávek nspecifikovaných v zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání stavby.
 - e) Harmonogram stavebních prací a finanční plán, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

II. Termín, lhůty a místo plnění

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 80 dnů od předání staveniště

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 15 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla



- Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Moskevská 54, Ústí nad Labem
- Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
 - Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní.
 - Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy.
 - Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodržet Harmonogram stavebních prací a finanční plán, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

- Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH 4.719.468,78 Kč

(slovy: čtyřmilionysedmsetdevatenácttisícčtyřistašedesátosm korunčeských)

DPH: 991.088,44 Kč

(slovy: devětsetdevadesátjednatisícosmdesátosm korunčeských)

Cena s DPH: 5.710.557,22 Kč

(slovy: pětmilionůsedmsetdesettisícpětšestpadesátosm korunčeských)

- Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.
- Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména:
 - veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla
 - veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, na potřebné dodatečné průzkumy
 - veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění
 - veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla
 - veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla
 - veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele



- g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla
 - i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
 - j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla
 - k) veškeré náklady na ostrahu díla
 - l) další nutné náklady na zhotovení díla
 - m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště
4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
 5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře a důkladně seznámen, stejně tak jako s projektem a položkovým rozpočtem.,
 6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžité závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
 7. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 8. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole, který bude odsouhlasen a podepsán ze strany technického dozoru investora, musí být uveden výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla v příslušném měsíci včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis provedených prací bude předán kromě písemné podoby i v elektronické podobě a i ve formátu XML XC4. Zhotovitel předá fakturace i změnové listy ve formátu XC4. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí konzultaci Ekonomickým oddělením – odborem majetku zhotovitele.
 9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.
 10. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
 11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována podle Harmonogramu stavebních prací a finančního plánu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, postupně, dílčími plněními následujícím způsobem. První platba bude uhrazena k poslednímu dni prvního měsíce realizace díla a další platby formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušných třech kalendářních měsících a zajištěných k poslednímu dni daného třetího měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného období daňový doklad vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušných měsících skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být rovněž potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.



12. Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy.
13. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. K proplácení budou objednateli předkládány pouze práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny.
14. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu:
 - a. náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - b. zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím, že fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím protokolu,
 - c. soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo zčásti čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu.
 - d. název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká
15. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona č. 254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího omezení plateb v hotovosti. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti.
16. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
17. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení.
18. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit.
19. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
20. Veškeré platby budou probíhat v CZK.
21. Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán k ekonomické činnosti objednatele, ve smyslu Informace GŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění ze dne 9. 11. 2011 bude na předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
22. Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na tomto daňovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělí, že „daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit



objednateli daňový doklad do 10 pracovních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení.

23. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech a povinnostech:
- a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem vadným.
 - b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „**Podmínka tuzemského účtu**“).
 - c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „**Podmínka zveřejněného účtu**“).
 - d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.
 - e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou.
 - f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
 - g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za následek:
 - i) úmyslné nezaplacení daně,
 - ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
 - iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
 - h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem



vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou.

IV.

Vlastnictví stavební suti

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze staveb odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „**stavební suť**“). V případě pochybností, zda se jedná o stavební suť, je zhotovitel povinen se dotázat objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné určení stavební suti.
2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební suti z objednatele na zhotovitele je moment, kdy jakákoliv část stavební suti bez ohledu na její velikost je od původní stavby oddělena.
3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti stejně jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti s odvozem, nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla.

V.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č. 3. v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavatelům (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení poddodavatelů objednatelem.
2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit



- objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
 5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli.
 6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na stavenišťe výhradně komunikace určené objednatelem.
 7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
 8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména vibracemi, hluchostí, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy
 - a. všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením
 - b. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
 - c. uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil s projektovou dokumentací.
 10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické energie, vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení těchto objektů od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen písemně a v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení je možné pouze za předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné.
 11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích.
 12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
 13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností přistoupit na změnu předmětu díla.
 14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy.

Změnový list bude obsahovat:

- a. popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou dokumentací
- b. důvody navrhované změny
- c. potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace
- d. doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou navrhovanou měnou dotčeny
- e. v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla



15. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala a od této ceny bude odečteno 20 %.
16. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovou změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

VI.

Kontrola prováděných prací

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů.
4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel.

VII.

Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.



4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel předaná dokumentace obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto vadách dozví.
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikne.

VIII. Provedení díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané objednatelům či podklady pořízené zhotovitelem).
2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému zástupci objednatele.
3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předávání účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem.
3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, kde bylo dílo prováděno.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je výhradně na rozhodnutí objednatele.



6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla.
7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem vznikne.
8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a převjímacímu procesu rovněž následující doklady:
 1. dokumentace skutečného provedení díla,
 2. zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě,
 3. zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o provedení revizních a tlakových zkoušek,
 4. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 6. originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 7. provozní řád pro zkušební provoz
 8. provozní řád pro trvalý provoz
 9. protokol o zaškolení obsluhy
 10. doklady předané objednatelem zhotoviteli,
 11. veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy
9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, objednateli během předávacího a převjímacího procesu, není možné považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla.
10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení dané zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat původnímu (správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky hradí objednatel, v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel.
11. Objednatel je povinen pořádit protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti:
 - a) označení, že se jedná o předávací protokol,
 - b) identifikace objednatele a zhotovitele,
 - c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla,
 - d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii,
 - e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 - f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků,
 - g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad,
 - h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu,
 - i) podpisy objednatele a zhotovitele
12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují užívání díla.
13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dnů od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty



delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které je lhůta stanovena tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše).

X.

Záruky a reklamace

- i. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo. Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatel v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.
- ii. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- iii. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
- iv. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- v. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady.
- vi. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- vii. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - c) zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,



- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
- viii. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e- mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
- ix. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- x. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Byla-li cena díla již v původní výši zaplacená, je zhotovitel část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel svůj nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným objednatelem.
- xi. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady.
- xii. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla, ve výši nejméně **5 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši nejméně **1 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy.



4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv a pojistných podmínek, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
6. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody.

XII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč to za každý započatý den prodlení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Při prodlení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení za každou vadu zvlášť. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo neohroží nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc



korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

10. Zhotovitel je povinen dodržet Harmonogram stavebních prací a finanční plán. Při nedodržení dílčího plnění v rámci Harmonogramu stavebních prací a finančního plánu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
11. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
12. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
14. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví.
15. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v celé výši.
16. V případě, kdy bude smluvní pokuta snižena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
- 2) Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
 - a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy,
 - b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
 - c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
 - e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
 - f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů
- 3) Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energie apod.
- 4) Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana



odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 5) V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.
- 6) Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
- 7) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIV.

Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu této smlouvy (údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije informace a neposkytne dílo ani podklady předané jako podklad ke zhotovení díla osobám či institucím k jinému účelu než ke splnění této smlouvy (provádění díla).
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou licenci k dílu.
3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence.

XV.

Ostatní ujednání

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost mu však nenáleží úhrada.
2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatel zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit



objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter smluvního ujednání.

3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništem.
4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále zajistí udržování všech přístupů na staveništi. Zhotovitel je povinen na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností.
8. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele.
9. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
10. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) objednatelem stanoveni.
11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné.
12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel.
13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou



v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení.

14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, vibracemi, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje, že nenaruší chod a provoz objednatele (veřejné vysoké školy).
15. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.
16. Zhotovitel, jako vítězný uchazeč o veřejnou zakázku, jež je předmětem této smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím zveřejněním a to včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu zadavatele EZAK.
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději při předání staveniště jmenný seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění, dále se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat, pokud toho bude třeba. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele. Za porušení povinnosti zhotovitele předložit seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění nejpozději při předání staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XVI.

Změny a doplnění

- 1) V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy.
- 2) V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
- 3) Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby mezera smlouvy byla odstraněna.
- 4) Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel.

XVII.

Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

1. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.



2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.
5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami.
6. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
7. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně



vedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.

11. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
13. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
14. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.
15. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
16. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
18. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 18 -06- 2018

 <p>objednatel</p>	 <p>UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM</p> <p>Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem</p> <p>400 96 Ústí nad Labem, Pasturova 1</p>	<p>V-Building s.r.o. Heinemannova 2695/6 160 00 Praha 6-Dejvice IČ: 01474979 / DIČ: CZ01474979</p>  <p>zhotovitel</p>
---	--	--

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Harmonogram stavebních prací a finanční plán
3. seznam poddodavatelů (v případě, že zhotovitel hodlá dílo dle této smlouvy zhotovit sám, uvede tuto informaci do přílohy č. 3 Seznam poddodavatelů).

Stavba: 03/18 - Rekonstrukce suterénu na objektu Sportovní hala

Celková cena: 4 719 468,78 Kč

Značka	Název	Cena [Kč]
Objekt: SO 00 - VRN		51 660,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	39 660,00
Objekt: SO 01 - ASŘ - Architektonické Stavební řešení		3 214 109,23
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 055,00
5	Komunikace pozemní	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	786 667,75
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	254 044,03
751	Vzduchotechnika	5 620,00
762	Konstrukce tesařské	1 660,80
762	Konstrukce tesařské	1 116,80
766	Konstrukce truhlářské	2 251,26
767	Konstrukce zámečnické	16 068,32
775	Podlahy skládané	11 099,50
776	Podlahy povlakové	1 230 247,94
777	Podlahy lité	252 706,72
781	Dokončovací práce - obklady	45 154,29
783	Dokončovací práce - nátěry	35 004,62
783	Dokončovací práce - nátěry	21 006,12
784	Dokončovací práce - malby a tapety	302 013,62
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 212,12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 296,00
997	Přesun sutě	35 597,61
997	Přesun sutě	9 667,20
998	Přesun hmot	47 040,15
998	Přesun hmot	46 779,38
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	4 800,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	5 200,00
VRN9	Ostatní náklady	17 800,00
Objekt: TI - Technické Instalace		1 453 699,55
21-M	Elektromontáže	482 583,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	102,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 000,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	230,00
751	Vzduchotechnika	659 321,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 605,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 101,00
997	Přesun sutě	948,60
997	Přesun sutě	765,20
D1	Prostor ke sportu	145 565,00
D2	Demontáže	63 730,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	14 500,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	800,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	3 800,00
OST	Ostatní	67 648,00

Sestava 1.3

Značka	Název	Cena [Kč]
VRN9	Ostatní náklady	2 500,00
VRN9	Ostatní náklady	6 500,00
Celkem:		4 719 468,78

Stavba: 03/18 - Rekonstrukce suterénu na objektu Sportovní hala

Celková cena: 4 719 468,78 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 00 - VRN					51 660,00
012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	4 000,00	1,000	KS	4 000,00
013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	8 000,00	1,000	KPL	8 000,00
031203000	Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště	64,00	40,000	M2	2 560,00
032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	5 000,00	1,000	KUS	5 000,00
032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	340,00	20,000	M2	6 800,00
032603000	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	4 500,00	1,000	SAD A	4 500,00
034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	5 000,00	2,000	MĚSÍ C	10 000,00
034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	140,00	50,000	M	7 000,00
039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	1 400,00	1,000	KPL	1 400,00
039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	60,00	40,000	M2...	2 400,00
Celkem:					51 660,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - ASŘ - Architektonické Stavební řešení					3 214 109,23
0910030-M1	Dodávka a montáž žíněnek k ochraně proti nárazu	4 450,00	4,000	KS	17 800,00
272557650	prefabrikovaný dvouvrstvý vodonepropustný gumový povrch - tl. 13mm	941,00	287,270	M2	270 321,07
273420160	deska pryžová mikroporézní 10 x 1000 x 2000 mm	1 020,00	6,226	KUS	6 350,52
273420160	deska pryžová mikroporézní 10 x 1000 x 2000 mm	1 020,00	132,679	KUS	135 332,58
273420160P	deska pryžová mikroporézní 10 x 498 x 498 mm - Puzzle	268,00	437,667	KUS	117 294,76
284101000	elastická polyuretanová podložka (8 mm)	270,00	256,501	M2	69 255,27
284110030	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	20,00	118,218	M	2 364,36
284110200	podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3200 g/m2	310,00	186,954	M2	57 955,74
310236241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	136,00	10,000	KUS	1 360,00
310236251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	203,00	5,000	KUS	1 015,00
310237241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	328,00	10,000	KUS	3 280,00
310237251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	480,00	5,000	KUS	2 400,00
562456110	mřížka větrací plast 150x150 bílá se síťovinou	105,00	20,000	KUS	2 100,00
579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	60,00	0,000	M	0,00
581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	4,00	1 146,516	M2	4 586,06
590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	20,00	138,600	M	2 772,00
590541000	profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník, (8 x 20 x 2500mm)	308,00	44,982	M	13 854,46
590541410	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (3 x 1000 mm)	391,00	1,224	M	478,58
605111200-T2	Police	250,00	6,000	KS	1 500,00
605561000	řezivo dubové sušené tl. 30 mm	6 500,00	0,419	M3	2 723,50
611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	198,00	742,440	M2	147 003,12
611325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě do 0,09 m2	117,00	80,000	KUS	9 360,00
611325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	220,00	30,000	KUS	6 600,00
611325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	431,00	10,000	KUS	4 310,00
611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	185,00	1 091,920	M2	202 005,20
612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	170,00	366,420	M2	62 291,40
612325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	95,00	50,000	KUS	4 750,00
612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	182,00	15,000	KUS	2 730,00
612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	379,00	5,000	KUS	1 895,00
612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	155,00	1 056,126	M2	163 699,53
613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů	213,00	90,000	M2	19 170,00
617325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy př	167,00	90,000	M2	15 030,00
621321131	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm podhledů	119,00	742,440	M2	88 350,36
622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	31,20	132,000	M	4 118,40
622321131	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn	97,00	366,420	M2	35 542,74
623321131	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm pilířů nebo sloupů	142,00	120,000	M2	17 040,00
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	3 290,00	1,600	M3	5 264,00
631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	382,00	1,600	M3	611,20
631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	116,00	1,600	M3	185,60
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	26 600,00	0,071	T	1 888,60
632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	329,00	748,008	M2	246 094,63

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - ASŘ - Architektonické Stavební řešení					3 214 109,23
634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	642,00	42,000	M2	26 964,00
751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ²	176,00	20,000	KUS	3 520,00
762081310	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné lišty	8,00	139,600	M	1 116,80
762921100	Montáž polic z hoblovaných prken, šířky polic do 0,40 m	120,00	0,900	M2	108,00
766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	107,00	16,676	M2	1 784,33
766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	28,00	16,676	M2	466,93
767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	100,00	60,000	KG	6 000,00
767995R01	Zámečnická úprava dveřních křidel	250,00	15,000	KS	3 750,00
775413320	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vrut	60,00	139,600	M	8 376,00
776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	37,00	748,008	M2	27 676,30
776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	25,00	169,958	M2	4 248,95
776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	49,00	917,966	M2	44 980,33
776111117	w	225,00	748,008	M2	168 301,80
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	10,00	748,008	M2	7 480,08
776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	28,00	748,008	M2	20 944,22
776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	147,00	169,958	M2	24 983,83
776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	42,00	644,376	M2	27 063,79
776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	101,00	273,590	M2	27 632,59
776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních - Podkladní podložky	131,00	233,183	M2	30 546,97
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	114,00	169,958	M2	19 375,21
776261121	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem ze čtverců/desek	251,00	241,235	M2	60 549,99
776262111	Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	241,00	273,590	M2	65 935,19
776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	11,00	139,600	M	1 535,60
776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	107,00	115,900	M	12 401,30
776421212	Montáž lišt schodiškových šroubovaných	99,00	1,200	M	118,80
776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	104,00	44,100	M	4 586,40
776561111	Montáž podlahovin z pryže na stěnu lepením, výšky do 2,0 m	286,00	11,320	M2	3 237,52
777530010	Podlahy ze stěrky polyuretanové dvojnásobné	569,00	233,183	M2	132 681,13
777530010b	Uzavření pórů podložky trvale pružným tmelem	265,00	233,183	M2	61 793,50
777615200	Dvojnásobný nátěr podlah - Uzavírací Polyuretanový lak	245,00	233,183	M2	57 129,84
781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m ²	417,00	40,000	M2	16 680,00
781493511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací	89,00	10,000	M	890,00
783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	5,00	36,296	M2	181,48
783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem oprášení	5,00	36,296	M2	181,48
783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	79,00	36,296	M2	2 867,38
783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	151,00	36,296	M2	5 480,70
783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	46,00	100,220	M2	4 610,12
783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	103,00	1,000	M2	103,00
783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	98,00	100,220	M2	9 821,56
783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	91,00	100,220	M2	9 120,02
783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	93,00	100,220	M2	9 320,46
783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	81,00	25,055	M2	2 029,46
783997161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), šířky do 50 mm	51,00	241,080	M	12 295,08
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	4,00	2 238,046	M2	8 952,18
784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	14,00	2 238,046	M2	31 332,64

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - ASŘ - Architektonické Stavební řešení					3 214 109,23
784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	25,00	1 566,632	M2	39 165,80
784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	16,00	91,200	M	1 459,20
784161301	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	31,00	25,000	KUS	775,00
784161311	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	45,00	25,000	KUS	1 125,00
784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	68,00	15,000	KUS	1 020,00
784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	117,00	219,746	M2	25 710,28
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	4,00	1 091,920	M2	4 367,68
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	13,00	2 238,046	M2	29 094,60
784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	48,00	2 238,046	M2	107 426,21
784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu s	21,00	2 238,046	M2	46 998,97
952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	5,00	1 091,920	M2	5 459,60
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	2 290,00	1,600	M3	3 664,00
965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabciovým pletivem, tl. do 100 mm	1 020,00	1,600	M3	1 632,00
971028451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 0,25 m ² , tl. do 450 mm	543,00	4,000	KUS	2 172,00
976075211	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg	7 130,00	0,500	T	3 565,00
976075311	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 50 kg	6 590,00	0,500	T	3 295,00
976082141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva betonového	45,00	100,000	KUS	4 500,00
978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	25,00	1 091,920	M2	27 298,00
978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	20,00	1 146,126	M2	22 922,52
997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	417,00	25,463	T	10 618,07
997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	417,00	6,001	T	2 502,42
997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	55,00	30,005	T	1 650,28
997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	55,00	127,315	T	7 002,33
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	218,00	6,001	T	1 308,22
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	218,00	25,463	T	5 550,93
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	10,00	60,010	T	600,10
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	10,00	254,630	T	2 546,30
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	180,00	3,301	T	594,18
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	180,00	7,639	T	1 375,02
997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	180,00	11,458	T	2 062,44
997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	500,00	1,273	T	636,50
997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	935,00	1,200	T	1 122,00
997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	1 740,00	0,300	T	522,00
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	1 140,00	5,093	T	5 806,02
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	1 140,00	1,200	T	1 368,00
998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	560,00	51,125	T	28 630,00
998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	560,00	51,410	T	28 789,60

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - ASŘ - Architektonické Stavební řešení					3 214 109,23
998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou nejvě	355,00	51,125	T	18 149,38
998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou nejvě	355,00	51,410	T	18 250,55
998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	1 310,00	0,030	T	39,30
998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv v	450,00	0,030	T	13,50
998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	985,00	0,154	T	151,69
998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv	412,00	0,154	T	63,45
998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost	670,00	0,154	T	103,18
998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	375,00	5,309	T	1 990,88
998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výš	297,00	5,309	T	1 576,77
998776193	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost	353,00	5,309	T	1 874,08
998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	445,00	0,972	T	432,54
998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku ob	329,00	0,972	T	319,79
998777193	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5	360,00	0,972	T	349,92
998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	474,00	0,527	T	249,80
998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výš	338,00	0,527	T	178,13
998781193	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost	365,00	0,527	T	192,36
HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	200,00	8,000	HOD	1 600,00
HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	200,00	2,000	HOD	400,00
HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	200,00	8,000	HOD	1 600,00
HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	200,00	8,000	HOD	1 600,00
HZS2331	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář	200,00	8,000	HOD	1 600,00
HZS2332	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný	200,00	8,000	HOD	1 600,00
HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	200,00	8,000	HOD	1 600,00
Z01	Police pro uložení šermířských hodin	500,00	12,000	KS	6 000,00
Celkem:					3 214 109,23

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: TI - Technické Instalace					1 453 699,55
101005	kabel CYKY 2x1,5	11,00	934,500	M	10 279,50
101105	kabel CYKY 3x1,5	14,00	682,500	M	9 555,00
101106	kabel CYKY 3x2,5	23,00	367,500	M	8 452,50
101306	kabel CYKY 5x2,5	38,00	273,000	M	10 374,00
171207	vodič CYY 4	12,00	63,000	M	756,00
204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	8,50	262,500	M	2 231,25
210010002	trubka plast ohebná,pevně,typ 2316/pr.16	28,00	60,000	M	1 680,00
210010021	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	30,00	460,000	M	13 800,00
210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	214,00	26,000	KS	5 564,00
210020133	kabelový rošt do š.40cm	68,00	150,000	M	10 200,00
210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	137,00	7,000	KS	959,00
210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	162,00	25,000	KS	4 050,00
210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	67,00	1,000	KS	67,00
210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	122,00	2,000	KS	244,00
210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	122,00	1,000	KS	122,00
210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	97,00	3,000	KS	291,00
210120802	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/2pól	97,00	7,000	KS	679,00
210160721	spínací nebo součtové hodiny modulové vč.zapojení	122,00	7,000	KS	854,00
210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	325,00	72,000	KS	23 400,00
210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	32,00	60,000	M	1 920,00
210800851	HDMI kabel v délce	32,00	5,000	M	160,00
210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	32,00	350,000	M	11 200,00
210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	32,00	260,000	M	8 320,00
210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	32,00	650,000	M	20 800,00
210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	32,00	890,000	M	28 480,00
210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	16,00	250,000	M	4 000,00
210990011	demontáže	260,00	45,000	HOD	11 700,00
218009001	poplatek za recyklaci svítidla	9,00	72,000	KS	648,00
219001413	vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	242,00	5,000	KS	1 210,00
312213	krabice IP55 98x98x58mm 4xEST16 5x4Cu	90,00	26,000	KS	2 340,00
317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	34 000,00	0,003	T	102,00
321212	trubka ohebná LPE1/2316E	7,50	63,000	M	472,50
322212	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1516EHF	25,00	483,000	M	12 075,00
364032	DZ 60X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR/ZINKOCHROM, vč.úchyty a spojky	180,00	157,500	M	28 350,00
413215	ovl 10A/250Vstř IP54 ř.1/0 nástěnný	129,00	7,000	KS	903,00
423212	2-zásuvka 16A/250Vstř IP44(plast) nástěnná	93,00	25,000	KS	2 325,00
423213	HDMI kabel vč.zásuvek - délka 5m	850,00	1,000	KS	850,00
434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	91,00	1,000	KS	91,00
435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	333,00	1,000	KS	333,00
435050	jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA	456,00	2,000	KS	912,00
438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC	1 010,00	3,000	KS	3 030,00
441121	stykač 2pól /2Z/20A na lištu	357,00	7,000	KS	2 499,00
464312	impulsní relé/AC230V/500W/1modul	565,00	7,000	KS	3 955,00
521031	svít. "A" LED IP65 60W, 7700lm,opál,polykarbonát	3 400,00	72,000	KS	244 800,00
612335121	Cementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	350,00	0,300	M2	105,00
619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	125,00	8,000	M	1 000,00
619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	125,00	1,000	M	125,00
751691111sys	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - Komplexní zaregulování systému	2 240,00	1,000	KUS	2 240,00
900001	měření umělého osvětlení vč.vyhotovení protokolu	7 500,00	1,000	KS	7 500,00
900001.1	Dokumentace skutečného provedení	7 000,00	1,000	KS	7 000,00
900001.3	doprava dodávek	5 000,00	3,000	%	15 000,00
900001.4	materiál podružný	5 000,00	2,500	%	12 500,00
900001.5	PPV pro elektromontáže	5 000,00	5,000	%	25 000,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: TI - Technické Instalace					1 453 699,55
971012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných stěnových dílců tl. přes 150 mm, plochy do 0,25 m2	107,00	15,000	KUS	1 605,00
971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	1 540,00	1,000	KUS	1 540,00
974049142	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	187,00	3,000	M	561,00
997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	1 400,00	0,450	T	630,00
997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	1 400,00	0,363	T	508,20
997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	55,00	1,452	T	79,86
997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	55,00	1,800	T	99,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	218,00	0,450	T	98,10
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	218,00	0,363	T	79,13
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	10,00	4,050	T	40,50
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	10,00	3,267	T	32,67
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	180,00	0,363	T	65,34
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	180,00	0,450	T	81,00
HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	200,00	4,000	HOD	800,00
HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	200,00	8,000	HOD	1 600,00
HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	200,00	2,000	HOD	400,00
HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	200,00	19,000	HOD	3 800,00
HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	200,00	4,000	HOD	800,00
Pol1	Dýza s dalekým dosahem nastavitelná - DUK-V 250	3 080,00	11,000	KS	33 880,00
Pol1	Větrací jednotka vč. RaM, rozložená vč.montáže	351 700,00	1,000	KS	351 700,00
Pol10	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	429,00	33,000	M2	14 157,00
Pol10	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	429,00	95,000	M2	40 755,00
Pol11	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	550,00	8,000	M2	4 400,00
Pol11	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií	350,00	110,000	M2	38 500,00
Pol12	Přechod osový asymetr. 500 - 315	558,00	1,000	KS	558,00
Pol12	Požární izolace potrubí	388,00	68,000	M2	26 384,00
Pol13	Montážní, těsnící a spojovací materiál	156,00	20,000	M2	3 120,00
Pol13	Přechod osový asymetr. 500 - 400	688,00	1,000	KS	688,00
Pol14	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 500	850,00	1,000	KS	850,00
Pol14	Odvodňovací šachtička s roštem (vč.čerpadla a plováku)-BMTO Libe	20 600,00	1,000	KS	20 600,00
Pol15	Odbočka jednostranná 90° 560 - 500	1 360,00	1,000	KS	1 360,00
Pol15	Potrubí kanaliz. HTEM DN40mm pro vývod kondenzátu	40,00	20,000	bm	800,00
Pol16	Odbočka jednostranná 90° 500 - 250	754,00	6,000	KS	4 524,00
Pol16	Koleno DN40mm-90o (kanalizační R. pro kondenzát)	17,00	2,000	KS	34,00
Pol17	Odbočka jednostranná 90° 400 - 250	635,00	5,000	KS	3 175,00
Pol17	Koleno DN40mm-45o (kanalizační R. pro kondenzát)	17,00	4,000	KS	68,00
Pol18	Děrovaná mřížka pro ukončení potr ve venkovním prostoru d40mm	374,00	1,000	KS	374,00
Pol18	Spiro potrubí pozink D 315	341,00	6,000	bm	2 046,00
Pol19	Spiro potrubí pozink D 400	440,00	15,000	bm	6 600,00
Pol2	vedení jednotky do provozu proškoleným technikem	5 640,00	1,000	KS	5 640,00
Pol2	Vyústka VNM 1B 400 x 200 R1/S TPM 015/01	943,00	1,000	KS	943,00
Pol20	Spiro potrubí pozink D 500	600,00	39,000	bm	23 400,00
Pol21	Koncový kryt na SPIRO D 315	126,00	1,000	KS	126,00
Pol22	Koncový kryt na SPIRO D 400	179,00	2,000	KS	358,00
Pol23	Montážní, těsnící a spojovací materiál	156,00	20,000	M2	3 120,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: TI - Technické Instalace					1 453 699,55
Pol24	Demontáže stávajících potrubních rozvodů (odhad)	145,00	250,000	bm	36 250,00
Pol25	Demontáž stávající VZT. jednotky (odhad)	15 000,00	1,000	KS	15 000,00
Pol26	Demontáž stávajících filtrů vč. potrubí ve strojovně VZT (odhad)	520,00	24,000	KS	12 480,00
Pol3	Protidešťová žaluzie PDZM 500x800. 111 TPM 079/10	2 320,00	2,000	KS	4 640,00
Pol3	Vyústka pro kruh.potr. VNKM 1 1225 x 125/500 R1 TPM 034/04	1 940,00	6,000	KS	11 640,00
Pol4	Vyústka pro kruh.potr. VNKM 1 1225 x 125/400 R1 TPM 034/04	1 940,00	5,000	KS	9 700,00
Pol4	Tlumič hluku 100 x 395 KK 12 0490.0	561,00	6,000	KS	3 366,00
Pol4	Tlumič hluku 100 x 395 KK 12 0490.0	561,00	6,000	KS	3 366,00
Pol5	Vyústka pro kruh.potr. VNKM 1 1225 x 125/315 R1 TPM 034/04	1 940,00	2,000	KS	3 880,00
Pol5	Talířový ventil TVMP 200 TPM 028/03	564,00	1,000	KS	564,00
Pol6	Reg. konst. průtoku vzduchu RPM-K 315 S-.01 TPM 094/13	2 680,00	1,000	KS	2 680,00
Pol6	Kondenzační jednotka	100 000,00	1,000	KS	100 000,00
Pol7	Reg. konst. průtoku vzduchu RPM-K 400 S-.01 TPM 094/13	3 650,00	2,000	KS	7 300,00
Pol7	Komunikační modul pro KJ HAHU 9-20 XRV-K	15 200,00	1,000	KS	15 200,00
Pol8	Požární klapka PKTM-90 C 500 x 500-.11 TPM 018/01	4 390,00	1,000	KS	4 390,00
Pol8	Cu potrubí chladiva včetně přísl. a izolace (2x20m)	403,00	40,000	KS	16 120,00
Pol9	Požární klapka PKTM 90K 500 ,-.11 TPM 018/01	5 790,00	1,000	KS	5 790,00
Pol9	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	550,00	47,000	M2	25 850,00
VRN002	Doprava a náklady spojené s dopravou	6 500,00	1,000	%	6 500,00
VRN002	Doprava a náklady spojené s dopravou	2 500,00	1,000	%	2 500,00
Celkem:					1 453 699,55

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038

Pol.	Název objektu členění v PD a soupisu prací	dle objektu dle členění v nabídce	Nabídková cena	06/2018	07/2018	08/2018	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 00 VRN		51 660,00 Kč	20 000,00		31 660,00	51 660,00 Kč
2.	SO 01 - Architektonické stavky		3 214 109,23 Kč	850 000,00	1 500 000,00	864 109,23	3 214 109,23 Kč
3.	TI - Technické instalace		1 453 699,55 Kč	150 000,00	650 000,00	653 699,55	1 453 699,55 Kč
4.							- Kč
5.							- Kč
x.							- Kč
	Celkem Kč bez DPH		4 719 468,78 Kč				
	Prostavenost za jednotlivé měsíce			1 020 000,00	2 150 000,00	1 549 468,78	4 719 468,78 Kč
	DPH						



V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel: +420 774 415 202, e-mail: info@vbuilding.cz, web: www.vbuilding.cz

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Podlahové konstrukce: Intess – podlahy
Masarykova 1466/80
400 01 Ústí nad Labem

VZT: Beninto-instalace, s.r.o.
Mnichovice 57
257 65 Mnichovice

V Ústí nad Labem dne 12.6.2018

V-Building s.r.o.
Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6-Dejvice
IČ: 01474979 DIČ: CZ01474979

.....
Martin Velek
Jednatel společnosti
V-Building, s.r.o.