PRIKAZNi SMLOUVA

UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

ANNANANNN

uzaviend v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen jako ,ob&ansky zakonik"),

evidenc¢ni Gislo:
Smluvni strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Usti nad Labem

ICVI:V 44555601
DIC: CZ44555601

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Usti nad Labem,
¢. uctu: 107-5195930277/0100

Zastoupena: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
(dale jen ,prikazce®), na strané jedné
a

Nazev:

Zapsany v OR:

Sidlo:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

v technickych zaleZitostech opravnén jednat:
tel./fax/e-mail:

(dale jen ,prikaznik“), na strané druhé

uzaviraji ve smyslu zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

predpisu, tuto

pfikazni smlouvu

Vykon dozoru TDI a BOZP Stavebni Upravy a rekonstrukce objektu

v ulici Velka Hradebni 2. Etapa — 2016/0077

Vykon dozoru TDI a BOZP Stavebni Gpravy a rekonstrukce objektu
v ulici Velka Hradebni 2. Etapa — 2016/0077
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Preambule

Pfikaznik podpisem této Smlouvy prohlasuje, Ze je drzitelem pfislusného
zivnostenského opravnéni, jakoz i dalSich opravnéni, koncesi, povoleni,
¢i jakychkoliv ostatnich dokumentu, které pravni predpisy podminuji pro obstaravani
veskerych zaleZitosti pfikazce dle této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje prostfednictvim odborné zpusobilych osob obstarat zalezitost
pfikazce, ktera spoCiva ve vykonu technického dozoru a inzenyrské cinnosti na
stavbé dle pfislusnych pravnich pfedpisu. Pfikaznik prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci
maiji odbornou zplsobilost pro vykon ¢innosti dle této smlouvy.

Pfikazce je zadavatelem stavby s nazvem Stavebni Upravy a rekonstrukce
objektu &.p. 1343/15 v ulici Velka Hradebni v Usti nad Labem - 2. etapa -
2016/0076, na niz budou vykonavany technicky dozor a inzenyrské €innosti véetné
¢innosti koordinatora BOZP dle zakona ¢&. 309/2006 Sb. Rozsah stavby je dan
privodni zpravou projektu, ktery vypracovala spole¢nost Correct BC, s.r.o., (dale jen
,stavba®)

1. Predmét smlouvy

1. Priikaznik se zavazuje Ze zabezpeci provadéni €innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na vyse uvedené stavbé dle zakona &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajis$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisl), a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle
nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdé&jSich
predpisti. Zaméstnanci pfikaznika maji odbornou zpusobilost pro vykon
stavebnich koordinator6 BOZP v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich pfedpisU, a pfisluSnymi provadécimi predpisy.

2. Prikaznik se zavazuje, Zze obstara zalezitosti pfikazce — Vykon technického
dozoru a inZenyrské Cinnosti na stavbé (dile jen ,TDI*) — Stavebni uUpravy a
rekonstrukce objektu v ulici Velka Hradebni 2. Etapa.

3. Presny rozsah pInéni pfikaznika je vymezen pfilohou &. 1 této smlouvy — Obsah
a rozsah vykonu pfikaznika.

4. Ptikazce se zavazuje poskytovat pfikaznikovi souginnost potfebnou k obstarani
zéleZitosti podle této smlouvy a k poskytnuti odmény za obstaranou zalezitost
dle pfisluSnych ustanoveni této smlouvy.

5. V prabéhu realizace stavby mulze dochazet k pferuSeni stavebni ¢&innosti.
Po tuto dobu mlize byt omezeno nebo Uplné pozastaveno i obstarani zalezitosti
pfikaznikem (a to na zakladé rozhodnuti pfikazce).

2. Odména

1. Smluvni strany si ujednali odménu za obstarani zalezitosti pfikaznikem
v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Maximalni ujednana odména za obstarani zalezitosti dle této smlouvy gini:

Cena bez DPH oo K&
(SIOVY: e korun&eskych)
DPH: e K&
(SIOVY: korunceskych)
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3. Smluvni strany uvadeéji, ze sjednana odména je nejvy§§i moznou a obsahuje
jiz ve8keré naklady pfikaznika, které mu vzniknou v souvislosti s obstaravanim
zélezitosti pro pfikazce dle této smlouvy. Mezi tyto naklady se fadi mimo jiné
i veSkeré hotové vydaje, administrativni a jiné pomocné prace, nahrada
za promeskany &as, cestovni vydaje, soudni, spravni popfipadé jakékoliv jiné
poplatky, znalecké posudky, pfeklady, odborné expertyzy, aj).

3. Platebni podminky

1. Odména za vykon ¢innosti pfikaznika bude hrazena mési¢né ve vysi alikvotni
Casti zcelkové odmeény v zavislosti na délce trvani stavby v mésicich,
na zakladé radné vystavenych danovych dokladd (faktur) do maximaini vyse
90 % pfipustné odmény ve smyslu &l. 2 odst. 2 této smlouvy, a to na zakladé
splatkového kalendafe, ktery bude sjednan pisemnym dodatkem k této
smlouvé. Zbylych 10 % do vySe celkové odmény podle €l. 2 odst. 2 této
smlouvy bude uhrazeno na zakladé fadné vystaveného dafiového dokladu
(faktury) po tom co dojde k pfedani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele
stavby podle &l. 7 odst. 1 této smlouvy.

2. Smluvni strany si ujednaly, Ze faktury vystavené na dil¢i platby podle platebniho
kalendafe budou zasilany krukam osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych za pfikazce. Pfikazce uhradi pfikaznikovi kazdou dil¢i platbu na
zakladé fadné vystavenych faktur, které budou mit nalezitosti podle odst. 4
tohoto €lanku smlouvy.

3. Smluvni strany si ujednali, ze dili platba se povazuje za dil¢i pInéni ve smyslu
§ 21 odst. 8 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale ,jen jako ,zakon o dani z pfidané hodnoty“). Dnem
uskute¢néni zdanitelného dil¢iho pInéni je vzdy den nasledujici po uplynuti
pfislusného mésice, za néjz je fakturovano.

4. Danové doklady - faktury musi mit naleZitosti dafiového a u€etniho dokladu
dle ucinnych predpisli, obsahovat pozadavek na zplUsob provedeni platby,
bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dnl ode dne jejich prokazatelného
doruéeni objednateli formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb.,
0 UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, a mit nalezitosti obchodni
listiny dle § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

5. Povinnost poskytnout odménu, popf. jeji Cast, je pfikazcem splnéna dnem
odepsani fakturované castky z uc€tu pfikazce ve prospéch uctu pfikaznika
uvedeného v zahlavi smlouvy.

6. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, €i nebude obsahovat
nalezitosti uvedené ve smlouvé ¢&i poZadované pravnimi predpisy,
zejm. zakonem o UCetnictvi, je pfikazce opravnén ji vratit k dopInéni. V takovém
pFipadé se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a nova lhata splatnosti zacne plynout
dnem doru€ené opravené, €i opravnéné vystavené faktury pfikazci.

7. Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany uvedeny v této smlouvé vySe, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, ze penézity zavazek je
splnén dnem odepsani pfedmétné Castky z uctu povinné smluvni strany ve
prospéch uctu opravnéné smluvni strany. Jakoukoliv zménu v Cisle uétu ¢&i ve
fakturaCnich udajich, je ta ze smiluvnich stran, které se dana zména tyka,
povinna neprodlené pisemné oznamit druhé smluvni strané. V pfipadé poruseni
této povinnosti odpovida smluvni strana za 8kodu, ktera timto jednanim vznikne
jak druhé smluvni strané, tak i jakékoliv tfeti osobé.
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4. Povinnosti prikaznika

Pfrikaznik se zavazuje obstarat zalezitost podle této smlouvy poctivé a peclivé,
s vynalozenim potfebné odborné péce ve smyslu § 5 odst. 1 zdkona &. 89/2012
Sb, ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpis(, v dobré vife, v souladu
s platnymi pravni predpisy, pfislusnymi normami ¢&i jinymi pFedpisy,
které upravuji provadéni ¢innosti nezbytnych k obstarani zalezitosti pfikazce.
Pfikaznik se zavazuje fidit se pfi své Cinnosti pokyny pfikazce, a v3estranné
chranit jeho zajmy i dobré jméno. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn, ktery je
zifejmé nespravny, Ci jakymkoliv jinym zpUsobem vadny, je povinen o této
skutecnosti, neprodlené informovat pfikazce a nalezité jej poucit o divodech
nespravnosti pfislusného pokynu, moznostech napravy a nasledcich, které by
nastaly v pfipadé&, kdy by se pfikaznik Fidil danymi pfikazy pfikazce. Piikaznik je
povinen splnit pokyn pfikazce pouze za predpokladu, kdy jej pfikazce, poté, co
pfikaznik fadné poucil pfikazce dle tohoto ¢lanku o vadnosti pfikazcova pfikazu,
ke spInéni daného pfikazu vyslovné pisemné vyzval.

Od pfikazcovych  pokyni se mulze prikaznik odchylit pouze v pfipadé,
kdy je to nezbytné v zajmu pfikazce a zaroven pokud pfikaznik nemuze
(s ohledem na hrozici nebezpeci) fadné a v€as poucit pfikazce (dle ust. bodu
4.2. této Smlouvy) a vyzadat si potvrzeni pfikazce, Ze trva na provedeni dané
¢innosti. V pfipadé, kdy se pfikaznik odchyli od pfikazcovych pokynu, je povinen
neprodlené informovat pfikazce, Ze nejednal v souladu s pfikazy pfikazce,
a to véetné nalezitého odlvodnéni, které musi mimo jiné obsahovat detailni
popis hroziciho nebezpeci a pfipadnych nasledkd, které by mohly nastat
pfi splnéni pfikazcovych pokyn(.

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci v8echny okolnosti, které zjistil
pfi obstaravani zalezitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokyn( pfikazce;
nedojde-li ke zméné pokynl na zakladé sdéleni pfikaznika, postupuje pfikaznik
podle plvodnich pokynu pfikazce a to tak, aby bylo mozno obstarat zalezitost
a dosahnout ucéelu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti
a kplnéni pfikazu pouzit kazdého prostfedku, kterého vyZaduje povaha
obstaravané zalezitosti, jakoz i takového, ktery se shoduje s vli pfikazce.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je pfikaznik povinen pfevézt na pfikazce
jakykoliv uzitek z provadéného pfikazu, a to do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy takovy uzitek vznikne.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat pfikazci z vlastniho podnétu ¢&i na Zzadost
prikazce informace potfebné pro jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby.

Pfikaznik je povinen mit zajisténou 100% substituci pro pfipad, Zze nebude
schopen po urditou dobu obstaravat zalezitost z prokazatelné objektivnich
dlvodu (napf. pracovni neschopnost apod.) Pfikaznik je povinen tyto divody
dolozit formou &estného prohlaseni, a to do 3 pracovnich dni od okamziku
uzavfeni této smlouvy.

Pfikaznik je povinen poskytovat pfikazci konzultace a dalSi odbornou podporu
pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni spravy a samospravy
a ucastnit se na zadost pfikazce téchto jednani.

Pro pfipad, ze se pro pfikaznika stane nemoznym obstaravat zalezitost podle
této smlouvy, zavazuje se oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu pfikazci.

Pfikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, které béhem trvani
pravniho vztahu, zalozeného touto smlouvou, obdrzi od pfikazce a do 15-ti dnu
po ukonceni tohoto pravniho vztahu pfikazci uvedené podklady a pomucky
vratit.

PFikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Ze jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecné zavaznym pravnim pfedpisim, a to bezodkladné poté,
co danou skute€nost Zjisti.
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Pfikaznik je povinen pravidelné informovat pisemnou formou pfikazce o postupu
plnéni pfedmétu této smlouvy, a to nejméné jedenkrat mésicné.

Pfikaznik je povinen pfedat po obstarani zalezitosti bez zbyteCného odkladu
prikazci veSkeré véci, které za ného pfevzal pfi obstaravani zalezitosti.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude na stavbé& pfitomen denné v rozsahu
odpovidajicimu potfebam stavby a povinnostem vyplyvajicim z této smlouvy
a prislusnych predpisli. Dale v takovém rozsahu, aby plynule sledoval pribéh
stavby.

Pfikaznik je povinen spolupracovat pfi eventualni finanéni kontrole (dle § 2 pism.
e) zakona 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl).

Pfikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény &i provize v souvislosti
s pfipravou a realizaci stavby mimo odmény pfikaznika dle této smlouvy.

PFikaznik je povinen vykonavat predevsim tyto Cinnosti:

a) zpracovat a predat pfikazci:

e plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v€. pfehledu
rizik pfi vystavbé, ktery musi odpovidat pfiméfené povaze a rozsahu
stavby a mistnim a provoznim podminkam stavenisté a ktery musi byt
v zavislosti na postupu praci a zménach podminek na stavenisti
pravidelné aktualizovan

e oznameni pro zadavatele stavby o ohlaSeni zahajeni stavby na oblastni
inspektorat bezpecénosti prace,

e Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpe€né a zdravi neohroZzujici prace,

a to vSe 8 dnl pfed pfedanim stavenisté

b) navrhnout pfikazci:

e nejvhodnéjsSi bezpecnostni feSeni pro zabezpeleni jednotlivych druht
postupu praci, v€etné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni,

e technicka FfeSeni nebo organizacéni opatfeni, ktera jsou =z hlediska
zajisténi bezpeného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a
podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejména téch, které se uskute€nuji sou¢asné nebo v ndvaznosti,

a to vSe 8 dnl pfed pfedanim stavenisté

¢) poskytnout pfikazci:
e odbornou podporu pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni
spravy a samospravy ve vécech BOZP,

d) koordinovat spolupraci zhotovitele a jeho subdodavateld nebo osob jimi
povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu
stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a €innosti provadéné na
stavenisti soucasné, popf. vtésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazim a predchazet vzniku nemoci
Z povolani,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

e dodrzovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
zhotovitelem a jeho subdodavateli a projednavat s nimi pfijeti opatfeni
a termint k napravé zjisténych nedostatkd,

e plnéni navrZenych technickych a organizacnich preventivnich opatfeni
a jejich soulad s platnymi pravnimi predpisy a dbat na to, aby navrzena
opatfeni byla ekonomicky pfijatelna s pfihlédnutim k ucelu stanovenému
investorem,
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f) kontrolovat:

e realizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjektq,

e zabezpec€eni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstupu nepovolanych osob,

e oznaceni stavenisté, zvefejnéni a aktualizaci oznameni o zahajeni praci
na viditelném misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni
praci az do doby pfedani stavby do uzivani,

g) spolupracovat:
¢ se zhotovitelem pfi stanoveni €asu potifebného k bezpecnému provadéni
jednotlivych praci nebo €innosti,
e se zastupci zhotovitele pro oblast BOZP,

h) ucastnit se:
e minimalné 1x tydné kontrolnich prohlidek stavby, k nimz byl pfizvan
stavebnim ufadem podle stavebniho zakona,
e kontrolnich dnl a porad vedeni stavby,
e pfi prohlidce mista pInéni

i) véstdokumentaci:

e se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, o zjisténych
zavadach, o vysledcich projednavané kontrolni €innosti a udajich o tom,
zda a jakym zplsobem byly pfipadné nedostatky odstranény nebo
pretrvavaji-li i pfes upozornéni pfikaznika,

e ve formé pisemnych vystupl ze své ¢innosti, které pfedlozi pfikaznik 1 x
mésicné pfikazci a dale po ukon&eni stavby, tj. po vydani kolaudaéniho
souhlasu, ve formé zavére¢ného zhodnoceni,

e zjisténych zavadach vcetné dolozeni prikazné fotodokumentace,

j) poskytovat dalsi odbornou pomoc v problematice BOZP vy3e
nespecifikovanou na vyZadani pfikazce,

k) &innost koordinatora BOZP vykonavat soustavné a pravidelné po celou dobu
realizace stavby (min. 10 hodin tydné),

[) pfi realizaci vefejné zakazky postupovat v souladu s pravnimi predpisy

vztahujicimi se k pfedmétu pInéni této smlouvy, a to zejména:

e zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl

e zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisu

e zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

e nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, pfiemz v pfipadé, ze v pribé&hu plnéni nabude
ucinnosti novela nékterého z vySe uvedenych pravnich predpisd, popf.
nabude ucinnosti jiny pravni predpis vztahujici se k pfedmétu pinéni,
je pfikaznik povinen se fidit t€mito novymi pravnimi pfedpisy.

19. Vystupem obstaravani zaleZitosti pfikazce pfi realizaci stavby je souhrn
dokumentl, které predstavuji informacni systém pfikaznika, jejichz nedilnou
soucasti je ,denik pfikaznika“ a ,zavéreCna zprava ptikaznika®“. Informacni
systém sestava zejména z téchto zaznama:

e 0 provadéné ¢Cinnosti a o zjiSténych nedostatcich v bezpelnosti
a ochrané zdravi pfi praci, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele,
a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky
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odstranény,

e databazi zjiSténych zavad v oblasti BOZP a TDI, kdy pfikaznik vytvari
prehledové listy zjisSténych zavad pro rizné drovné fizeni stavby véetné
priikazné fotodokumentace,

e analyza vySe uvedenych zji§ténych (daji v mési¢nich intervalech,
posouzeni jednotlivych subjektl v dodrzovani predpisu pro bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci,

e vyhodnoceni zjisténych zavad z hlediska miry zavaznosti,

e mésicni pisemna zprava o dodrzovani BOZP na stavenisti stavby.

VySe uvedené pisemné vystupy ze své cCinnosti bude pfikaznik pFfedkladat
nejméné 1 x mésiéné osobé opravnéné jednat ve vécech technickych za
pfikazce uvedené v zahlavi této smlouvy, a to vzdy k5. pracovnimu dni
nasledujiciho mésice. ZavéreCnou zpravu pfikaznika se pfikaznik zavazuje
predat vySe uvedené osobé bez zbyte¢ného odkladu po vydani kolaudagniho
souhlasu na stavbu, o kterém bude pfikaznik touto osobou vyrozumén.

5. Opravnéné osoby

1. Opravnéné osoby, stanovené pfikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny
obstaravat zalezitost osobné. Pfikaznik je opravnén pouzit (k obstarani
zalezitosti prikazce) jinych osob jen po pfedchozim souhlasu pfikazce.
Pfikaznik odpovida za poruSeni zavazku osobou, s niz uzaviel smlouvu
v souvislosti s obstardvanim zalezitosti.

2. Vpfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby pfikaznika
v prubéhu stavby je pfikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem
v dostate¢ném predstihu a zajistit dikladné seznameni nové opravnéné osoby
s dosavadnim pridbéhem stavby.

3. Prikaznik a pfikazce se dohodli na nize uvedeném seznamu opravnénych osob
(ve smyslu €l. 5 odst. 1 této smlouvy vySe)

Zaijisténi TDI:
Jméno, tel.: , email:,
popr.
Jméno, tel.: , email:,

Zajisténi BOZP:

Jméno, tel.: , email:,
popr.
Jméno, tel.: , email:,

6. Povinnosti pfikazce
1. PFikazce se zavazuje dat pfikaznikovi pokyny pro obstaravani zaleZitosti podle
této smlouvy a vybavit jej potfebnymi podklady.
2. Prtikazce se zavazuje pfikaznikovi oznamit termin zahajeni praci na stavbé
nejpozdéji 3 dny pfed timto terminem.

3. Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkerou soucinnost nutnou
k obstarani zalezitosti podle této smlouvy.

4. Prikazce se zavazuje dostate¢né v€as oznamit pfikaznikovi omezeni rozsahu
nebo preruseni praci, jez bude mit vliv i na omezeni rozsahu obstaravani
zaleZitosti pfikaznikem.
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5. Pfikazce pfed zahajenim obstaravani zalezitosti pfikaznikem podle této smlouvy
udeéli pfikaznikovi pisemnou plnou moc, ktera je zapotfebi pro spinéni zavazku
pfikaznika.

7. Trvani a ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Smlouva nabyva uc¢innosti dnem nasledujicim uvefejnéni této
smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra CR. Uginnost smlouvy skon&i
okamzikem, kdy:

o dojde k pfedani a pFevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby
a zaroven

o dojde k vydani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti na stavbu
definovanou v ¢&l. 1 odst. 1 této smlouvy.

2. Ke skonéeni pravniho vztahu, zalozeného touto smlouvou, mize béhem jeho
trvani dojit kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

3. Pri podstatném poruSeni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jednou smluvni
stranou, je druha smluvni strana opravnéna tuto smlouvu ukoncit pisemnou
vypovédi, a to s 15 denni vypovédni Ihlitou pocinajici bézet dnem nasledujicim
po dni dorueni pisemné vypovédi. Pfikaznik je pfed uplynutim této Ihlty
povinen upozornit pfikazce na opatfeni, ktera jsou nutna ucinit v souvislosti
s obstaravanim zalezitosti pro pfikazce dle této smlouvy, zejména na takova
opatfeni, ktera maji zabranit vzniku Skody. Za podstatné poruseni této smlouvy
ze strany pfikaznika bude povazovano zejména:

- neodstranéni vad ¢i nedodélk( pfikaznikem, pokud tyto vady ¢i nedodélky
by mohly mit za nasledek preruseni nebo zastaveni pribéhu stavby

- bude-li pfedmét pInéni dle této smlouvy proveden s vadami branicimi jeho
prevzeti pfip. s vadami neodstranitelnymi

- pokud pfikaznik pfevede podnik €i jeho Cast, jehoz soudasti jsou opravnéni
a zavazky z této smlouvy na tfeti osobu.

- takovy postup pfikaznika, ktery bude v rozporu se zajmy pfikazce

Za podstatné poruSeni této smlouvy ze strany pfikazce bude povaZovano pouze
to, Ze nejméné tiikrat nesplni svou povinnost k poskytnuti odmény pfikaznikovi,
a to ani v rdmci dodate¢né stanoveného terminu, ktery nesmi byt kratsi nez 15
pracovnich dni.

4. Ptikazce je opravnén od této smlouvy rovnéZ odstoupit v pfipadé, Ze bude
pozastaveno nebo ukoneno poskytovani financénich prostfedk uréenych
pro financovani stavby. Povinnosti pfikaznika definované v odst. 3 tohoto ¢lanku
vyse tim nejsou nikterak dotéeny.

8. Misto plnéni

Mistem pinéni této smlouvy je Mistem pInéni je Velka Hradebni €. p. 1343/15
Usti nad Labem.

9. Smluvni pokuta, ndhrada Skody, zaruka

1. Pfikazce je opravnén pozadovat na pfikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy
pfipad poruSeni smluvni povinnosti uvedené v ¢&l. 4 této smlouvy, popfipadé
v PFiloze €. 2 k této smlouvé, smluvni pokutu ve vysi 5 000 K&, za kazdé takové
jednotlivé poruSeni.

2. Ujednanim o smluvnich sankcich neni dot€eno pravo pfikazce na ndhradu Skody
vzniklé porusenim smluvnich povinnosti, jejichz pInéni je sankci zajisténo.

3. Prikaznik je pIlné odpovédny za Skody, které pfFikazci vznikly v dusledku poruseni
povinnosti vyplyvajicich pro pfikaznika z této smlouvy, stejné jako za Skody
zpusobené osobami povéfenymi vykonem &innosti dle této smlouvy.
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4. Nebude-li dodrzen termin dokonceni stavby z dlvodu na strané pfikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci sankci ve vysi 0,1 % z celkové ceny plnéni v€etné DPH
dle této smlouvy za kazdy den prodleni.

5. Pfikaznik prohlasSuje a zaruluje, ze pfedmét plnéni jim poskytovany/provadény
bude mit vilastnosti a bude provadén dle této smlouvy a dale bude mit vlastnosti
a bude provadén dle souvisejicich pravnich predpist, technickych a jinych
norem, predpis a rozhodnuti, které se k pfedmétu pinéni dle této smlouvy
vztahuji; jinak vlastnosti obvyklé, vyplyvajici z u€elu pfedmétu pinéni. Jestlize
nema predmét plnéni vySe uvedené vlastnosti, resp. neni provadén, jak je shora
uvedeno, ma vady. Pfikaznik poskytuje na pfedmét plnéni zaruku v délce 36
mésicl. Zaruéni doba tykajici se pfedmétu plnéni dle této smlouvy poc¢ina bézet
dnem ukonCeni pfedmétu plnéni dle této smlouvy. Od oznameni vady do jejiho
odstranéni zaruéni doba nebézi.

6. Vady, které pfikazce zjistii a které reklamoval v zaru€ni dobé, je pfikaznik
povinen bez zbyte¢ného odkladu, tj. do 5 pracovnich dni (nedohodnou-li
se prikazce a prikaznik na Ihuté jiné) bezplatné odstranit.

7. Prikazce je povinen zjisténé vady neprodlenég, tj. do 15 pracovnich dni, oznamit
pfikaznikovi pisemnou formou. V reklamaci musi byt vady popsany. Pfikaznik
bezodkladné navrhne a projedna s pfikazcem zplisob odstranéni vad.

10. Micéenlivost

1. Pfikaznik se zavazuje zachovavat mi€enlivost o vSech skute€nostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s obstaravanim zalezitosti.

2. Shora uvedené povinnosti muze pfikaznika zprostit jediné pfikazce svym
pisemnym prohlasenim.

3. Vrozsahu vhodném a ucelném s pfihlédnutim k obsahu pfikazu nema pfikaznik
dale povinnost miCenlivosti ve vztahu k osobé, kterou povéfuje provedenim
jednotlivym jednanim v ramci obstaravani pfikazu, pokud je podle této smlouvy
pfikaznik opravnén svéfit provedeni pfikazu nebo jeho €asti jinému.

11. Pojisténi
1. Pfikaznik podpisem této smlouvy prohladuje, Z2e ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou

pfikaznikem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti dle této smlouvy,
ve vy8i nejméné 3 000 000,- K¢ (slovy: tfimilionykorun&eskych).

2. Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve
smyslu tohoto &lanku a Ze nedojde ke snizeni pojistné &astky pod &astku
uvedenou v ¢lanku 11 odst. 1.

3. Prikaznik je povinen pfikazci, na zakladé jeho zadosti, pfedlozit original pojistné
smlouvy prokazujici spInéni vySe uvedenych podminek, a to do 3 pracovnich dni
od okamziku, kdy k tomu bude pfikazcem vyzvan.

12. Nebezpeci zmény okolnosti

Pfikaznik na sebe, v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zdkona ¢&. 89/2012
Sb., obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu, prebira nebezpeci
zmény okolnosti.

13. Vylouéeni ustanoveni obéanského zakoniku

1. Smluvni strany se podpisem této Smlouvy dohodly, Zze ustanoveni § 2436, §
2437, § 2438 odst. 2 a § 2440 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich prfedpisd, se pro pravni vztahy zalozené touto smlouvou,
vyluéuiji.
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Smluvni strany se podpisem této Smlouvy dale dohodly, Ze se pro pravni vztahy
zalozené touto smlouvou, vyluCuje i ustanoveni § 2443 zakona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to v ¢asti
tykajici se nahrady nakladu Prikaznika a nahrady $kody, kterou Pfikaznik utrpél.

14. Zavérecna ustanoveni

Pfikaznik je povinen jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisd,
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Vztahy vznikajici z této smlouvy, jakoz i pravni vztahy se smlouvou souvisejici,
vCetné otazek jeji platnosti, eventualné nasledky jeji neplatnosti, se fidi
zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt pfikaznikem postoupena bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pro vylou€eni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadeéji, ze za pisemnou formu nebude pro tento
uCel povazovana vyména e-mailovych, €i jinych elektronickych zprav mezi
pfikaznikem a pfikazcem.

Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, ze postoupena smluvni
strana nemuUze odmitnout osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy ¢i jejiho poruseni se promléuji ve lhaté 15let
ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o prfedmétu smlouvy a v3ech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za
dllezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uginény pfi
jednani o této smlouvé ani projev u€inény po uzavieni této smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy
byla jakdkoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami ¢&i zvyklosti zachovavanych obecné
¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledazZe je v této smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji,
Ze si nejsou védomy Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
i praxe.

Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni
ve vztahu k uzavieni této smlouvy. Kromé ujiSténi, které si smluvni strany
poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadna ze smluvnich stran zadna dalSi prava
a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteCnostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druha smluvni strana informace pfi jednani o téeto
smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana smluvni strana umysiné uvedla
druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy.

Pro vylougeni pochybnosti pfikaznik vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 zakona &. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisu ani § 1796 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

OdliSné od ustanoveni zakona si smluvni strany ujednavaji, ze plnéni pfikaznika
nemuze byt odepfeno, ani kdyz budou spinény podminky § 1912 odst. 1 zakona
€. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
fesSit pfedevdim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
Ceského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla pfikazce.
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Smluvni strany se zavazuji neprodlené sdélit druhé smluvni strané jakékoliv
zmény jejich adres nebo ostatnich identifikacnich udaji uvedenych v zahlavi této
smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida smluvni strana za Skodu
tim zpusobenou.

Obchodni korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly, ¢&i jakékoliv
jiné listiny, budou v ¢eském jazyce.

V pochybnostech s doruéenim se ma za to, ze pisemnost byla doru¢ena tretiho
pracovniho dne po prokazatelném odeslani doporuc¢eného dopisu na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, a to i v pfipadé, Zze adresat na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skuteCnost neoznamil pisemné druhé smluvni strané, nebo
pokud jinak zmafil doruceni.

Tato smlouva se uzavira ve tfech vyhotovenich, z nichZ dvé vyhotoveni obdrzi
pfikazce a jedno vyhotoveni pfikaznik.

Tato smlouva nabyva Uucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv
Ministerstva vnitra CR.

Ujednani této smlouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakakoli ¢ast zavazku
podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou & nevymahatelnou, nebude
to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy
a UCastnici této smlouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku,
jejiz predmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud
by smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, ucastnici této smlouvy udini v§e
pro to, aby takové ujednani bylo do smlouvy dopinéno.

Tuto Smlouvu Ize meénit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné
Cislovanymi smluvnimi dodatky. Smluvni dodatky musi byt jako takové oznaceny
a platné podepsany vSemi U€astniky této smlouvy a podléhaji témuz smluvnimu
reZimu jako tato smlouva

Smluvni strany berou na védomi, Ze pfikazce je ve smyslu § 2 odst. 1 pism. e)
osobou, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni smluv v registru smluv ve
smyslu zakona &. 340/2015 Sb. v platném znéni. Uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv zajisti objednatel do 15 dnd od uzavieni smlouvy.

V Usti nad Labem dne:

pfikazce pfikaznik

Pfiloha €. 1 — obsah a rozsah vykon( pfikaznika
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OBSAH A ROZSAH VYKONU PRIKAZNIKA

Vykon ¢éinnosti TDI pfi realizaci stavby:

1. Seznameni s projektem stavby,

2. seznameni s dalSimi souvisejicimi projekty,

3. prohlidka mista stavby,

4. fotodokumentace objektll a prostoru stavby pfed zahajenim praci,

5. seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
obzvlast s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,

6. protokolarni odevzdani stavenisSté zhotoviteli stavby, v&etné pofizeni zapisu

do stavebniho deniku,

7. protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vySkoveho vytyceni,

8. odpovédnost za dodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti organl statni
spravy a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,

9. kontrola doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokon&enych ¢asti stavby,

10. technické projednani pfipadnych dodatkl a zmén projektu, pfiprava podklad
pro rozhodnuti investora,

11. povinnost o vSech zavaznych okolnostech v pribéhu stavby informovat
investora — mandanta,

12. kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a faktur,
jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani
k uhradé stavebnikovi,

13. kontrola téch d&asti stavby, které budou v dalSim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

14. kontrola provadéni vSech prfedepsanych a dohodnutych zkousek, kontrola jejich
souladu s projektovymi pfedpoklady, zapis vysledkd zkousek do SD,

15. spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor stavby,

16. kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami SOD, zapisy do
SD,

17. kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby a ustanovenimi smiuv,
upozornéni zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pripravy podkladd
pro pfipadné uplatnéni sankci dle uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem,

18. kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci,

19. hlaseni archeologickych nalez(,

20. kontrola dodrzovani podminek ochrany Zivotniho prostiedi pfed Skodlivymi
ucinky stavby,

21. pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby a Uc€ast na jednani
o odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich &asti,

22. kontrola uplnosti a spravnosti dokladu dolozenych zhotovitelem k odevzdani
a prevzeti dokon&ené stavby,

23. kontrola odstrafovani vad a nedodélk(l zjisténych pfi pFejimce stavby
v dohodnutych terminech,

24. kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem po ukon&eni stavby,

25. fotodokumentace prubéhu stavby véetné dokumentace zakryvanych d&asti
stavby, vedeni instalaci, detailtl feSeni apod.

26. organizace a Fizeni kontrolnich dni stavby v€etné distribuce pozvanek, zapisu.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP pf¥i realizaci stavby:

1. Seznameni se s podklady, podle kterych bude stavba realizovana, zejména
s projektovou dokumentaci a zpracovani planu BOZP,

2. uCast pfi prfedani stavenisté zhotoviteli stavby, jeho seznameni
s bezpec€nostnimi riziky stavby a planem BOZP,

3. zpracovani oznameni pro zadavatele stavby o ohlaSeni zahajeni stavby
na oblastni inspektorat bezpecénosti prace,

4. spoluprace se zpracovatelem projektové dokumentace vramci projektove
dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavby

5. koordinovani spoluprace zhotovitell pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP,

6. sledovani dodrzovani planu BOZP a projednavani se zhotovitelem stavby nutna
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opatreni v oblasti BOZP,

vedeni deniku BOZP,

sledovani praci na stavbé, zapisovani nedostatki do deniku BOZP, jejich
projednavani se zhotovitelem stavby, navrhovani pfiméfenych opatfenich
a kontrola jejich odstranéni,

tydenni projednavani stavu BOZP se zhotovitelem stavby se zapisem
do stavebniho deniku BOZP,

predkladani deniku BOZP povéfenému zastupci objednatele,

aktualizovani planu BOZP,

minimalné 1x tydné& ucast na kontrolnich dnech stavby,

vypracovani tydennich zprav pro zastupce objednatele s fotodokumentaci
zjisténych zavad,

ucast pfi prohlidce mista plnéni,

predani aktualizovaného planu BOZP zadavateli ve dvou vyhotovenich,

predani deniku BOZP zadavateli,

predani kompletni fotodokumentace se slovnim popisem na CD zadavateli.
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