

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemHoření 13
400 96 Ústí nad Labem

Prostřednictvím:

GORDION, s.r.o.Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 - Vysočanyváš dopis značky/ze dne
/27.7.2012naše značka
N12 108vyřizuje/linka
Šafaříková/326Hlíňany
31.7.2012

Věc: **Objasnění informací předložených uchazečem o veřejnou zakázku „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor 2012/0012“**

Na základě nám doručené žádosti zadavatele o písemné objasnění předložených informací, které se týkají nabídky, podané uchazečem KLEMENT a.s. dne 11.6.2012, ve výběrovém řízení na realizaci shora uvedené veřejné zakázky sděluji následující.

Časová osa harmonogramu je pro přehlednost ve dvou úrovních (měsíc / týden), členění po týdnech je uvedeno ve druhém řádku záhlaví časové části tabulky harmonogramu pod příslušným měsícem s označením pořadovým číslem kalendářního týdne příslušného roku (sloupec „I“ až „CH“, řádek „7“ souboru Excel). Grafické zobrazení průběhu činností „od-do“ každé z položek harmonogramu je po týdnech dle příslušného kalendářního týdne v měsíci.

Členění objektů SO 05 – 13 po oddílech a skupinách prací není do harmonogramu zahrnuto, a to v souladu se sdělením zadavatele uvedeném v Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 14 ze dne 24. 5. 2012, odstavec „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:“, text věty druhé.

Členění projektových prací dle DVZ je v oddílu 03. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE harmonogramu, část Projektové práce, skupina Realizační dokumentace (tj. DPS). Termíny odevzdání jednotlivých částí jsou zapsány pro každou položku ve sloupci Termín dokončení (sloupec „G“).

S pozdravem

**klement**[®]
akciová společnost

(58)

KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 403 13 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695**Ing. Jaroslav Novotný**
místopředseda představenstva