
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh : T1 - Technická zpráva 

T2 - Výkres – Schema zapojení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce   : ZMĚNA KONCEPTU OHŘEVU TV 

Objekt  : Areál SKM UJEP, Jateční 1002/20 

Místo   : Ústí nad Labem 
Vypracoval : Jaroslav Rázl 

Datum   :  01/2024 

ZMĚNA KONCEPTU 

OHŘEVU TV 

 



T - 1 Technická zpráva 

Úvod 
 

Předmětem projektu je návrh změny konceptu ohřevu TV v objektu kolejí K3 - UJEP v ulici 
Jateční v Ústí nad Labem. Důvodem je odstranění provozních problémů při ohřevu TV. 
 

Podklady pro vypracování dokumentace : 
• Prohlídka a zaměření objektu pracovníky fy. Ulimex 
• Úpravy výměníkové stanice – výkres schema – INTECON – 2015 – Ing. W. Hrotek 
• Požadavky investora objektu a dodavatele technologie pro úpravu vody 

 

Současný stav 
V současnosti je teplá voda (TV) ohřívána dvoustupňově. 1. stupeň je tvořen trubkovým nerezovým 
výměníkem pára-voda (1000 kW), který vyrábí topnou vodu o parametrech 70/43°C, kterou je ve 2. 
stupni ohřívána dvojice deskových výměníků (á 500 kW) zapojených paralelně. V této dvojici je 
ohřívána TV pro objekty kolejí. V sekundárním okruhu mezi trubkovým výměníkem a deskovými 
výměníky je instalováno oběhové cirkulační čerpadlo, expanzní nádoba objemu 12 litrů a pojistný ventil. 
Doplňování tohoto okruhu je ruční z okruhu studené vody. 
Do sekundárního okruhu je dále zapojen přívod od trojice elektrokotlů pro letní provoz a současně od 
kogenerační jednotky napojené do stejného přívodu. 
Na přívodu cirkulace je instalováno cirkulační čerpadlo, které je zaústěno spolu s přívodem studené 
vody do deskových výměníků. 
Výstup z deskových výměníků je zaveden do akumulačních zásobníků a dále do objektu. 
Pro akumulaci teplé vody byly v minulosti instalovány zásobníky TV celkového objemu 7500 l (3x2500) 
a dále byly instalovány 2 ks zásobníku (á 2500) o celkovém objemu 5000 litrů jako předehřev TV ze 
zbytkového tepla v kondenzátu z výměníků pro ÚT. Vzhledem k jejich stavu budou demontovány bez 
náhrady. 
Při úpravách na výměníku je nutno prověřit nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečností na 
zapojení deskových výměníků teplé vody. 
 

Navrhovaný stav : 
Prověřit správnost zapojení deskových výměníků.  
 
Akumulační nádobu pro ohřev teplé vody doporučujeme objemu 2x1000 litrů zapojených do 
Tichelmanna. Stávající cirkulace bude zaústěna do akumulačních nádob. 
Pro dochlazení kondenzátu z kalníku na přívodu páry do VS bude instalován deskový výměník 
s předávací teplosměnnou plochou 3,3 m2. Tento bude instalován na přívodu SV do výměníku, který 
bude zároveň i přívodem od akumulační nádoby. Na přívodu od akumulační nádoby bude instalováno 
nabíjecí cirkulační čerpadlo. Deskový výměník a akumulační nádoba budou zapojeny podle schematu 
zapojení. 
Pro úpravu vody proti Legionelle je na přívodu studené vody instalováno dávkovací zařízení chloroxidu. 
Na potrubí cirkulace před vstupem do zásobníků je instalováno stávající zařízení na úpravu vody 
KEUV-TV03. 



 

Provozní a technické podmínky 
 
Topná voda otopné soustavy musí splňovat podmínky ČSN 07 7401.  
Je nutno provádět pravidelnou kontrolu filtrů a jejich čištění od nahromaděných kalů.  
 

Montážní pokyny 
 
Při montáži je nutno dodržet pravidla BOZ a PO. Montéři konzultují s projektantem případné změny 
oproti PD. 
Napouštění topné soustavy provádět pozvolna (min. 1,5 hod.) upravenou vodou přes zpětné potrubí za 
současného provedení odvzdušnění. Po napuštění nechat soustavu několik hodin bez cirkulace pro 
dodatečné uvolnění vzduchu. 
V případě instalace tlakových odběrů tyto instalovat zásadně z boku potrubí (ne shora- zavzdušnění ani 
zdola - zanešení). 
Filtr bude instalován vždy v ležatém potrubí event. ve svislém při toku média směrem dolu. 
 

Harmonogram montážních prací 
 
Při montáži je nutno dbát na minimální dobu odstávky ohřevu TV z důvodu obsazení objektu kolejí 
hosty. 
 

1. Kontrola správnosti zapojení výměníku – odstávka cca 1 den 
2. Demontáž současných nádrží pro předehřev TV kondenzátem z přípojky 
3. Montáž nových nádrží do uvolněného prostoru 
4. Montáž výměníku pro předehřev TV kondenzátem z přípojky 
5. Montáž propojovacího potrubí mezi novými a stávajícími zařízeními 
6. Přepojení rozvodu CTV, SV a TV na nové potrubí – odstávka cca 3-5 dnů 
7. Tlaková zkouška a zkouška provozní 
8. Demontáž odstavených částí rozvodů SV, TV a CTV 
9. Montáž tepelných izolací na zařízení a rozvody. 

 

Upozornění 
 
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové 
dokumentace). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony 
doplnit a ocenit.  
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce.  
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční. 
Součástí musí být veškeré zkoušky a měření pro bezpečný provoz zařízení. 
 
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 
obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů 
výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, 
kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá 
uvedeným parametrům.           
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