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PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen jako ,ob&ansky zakonik®),

¢. smlouvy pfikazce: ¢. smlouvy prikaznika:

Smluvni strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn & v Usti nad Labem

se sidlem: Pasteurova 1, 400 96, Usti nad Labem

IC: 44555601

zastoupena: prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

osoba opravnéna ve vécech technickych: Andrej Hroza

osoba opravnéna k jednani ve vécech obchodnich: Ing. Vit Sumpela, kvestor

(dale jen ,pfikazce"), na strané jedné

a

se sidlem:

(O DIC

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném:
zastoupen:

osoba opravnéna ve vécech technickych::
bankovni spojeni:
¢islo Gctu:

(dale jen ,pfikaznik” na strané druhé s tim, Ze pfikazce a pfikaznik déle spole¢né téz
jako ,smluvni strany” nebo jednotlivé jako ,smluvni strana“),

uzaviraji ve smyslu zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, tuto

pfikazni smlouvu

Koordinator BOZP a vykon TDI — 2014/0023
(dale jen ,tato smlouva")

Koordinator BOZP a vykon TDI - 2014/0023 Stranka 1z 15



UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTi NAD LABEM

Preambule

Pfikaznik podpisem této Smlouvy prohlaSuje, Zze je drzitelem pfislusného
Zivnostenského opravnéni, jakoz i dalSich opravnéni, koncesi, povoleni, &i
jakychkoliv ostatnich dokumentt, které pravni predpisy podmifuji pro obstaravani
veSkerych zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne
......................... (dale jen ,nabidka“) podana ve vefejné zakazce nazvané
Koordinator BOZP a vykon TDI - 2014/0023 , zadavané ve vefejné zakazce
malého rozsahu.

Pfikazce je zadavatelem nasledujici stavby s ndzvem:

Bufet PF UJEP, kterd je specifikovana projektovou dokumentaci ve stupni pro
provadéni stavby, zpracovanou atelier AVN s.r.o., IC 28700601, zastoupené ing.
arch. Vladimirem Novakem (dale jen ,stavba®), na niz je nutné urcit koordinatora
BOZP dle zakona &. 309/2006 Sbh. a na niZ budou vykonavany technicky dozor a
inZzenyrské c&innosti. Rozsah stavby je dan privodni zpravou projektu, ktery
vypracoval atelier AVN s.r.o.

Prikaznik se zavazuje prostfednictvim odborné zplsobilych osob obstarat zalezitosti
prikazce, které spocivaji:

1) v provadéni ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na vySe uvedené stavbé dle zdkona ¢. 309/2006 Sh., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu), a dle provadécich predpist k
tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisti. Zaméstnanci pfikaznika
maji odbornou zpusobilost pro vykon stavebnich koordinatord BOZP
v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
pfisluSnymi provadécimi pfedpisy.

2) ve vykonu technického dozoru a inZenyrské ¢innosti na vySe uvedené
stavbé dle pfislusnych pravnich predpis(.

Prikaznik prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci maji odbornou zpusobilost pro
obstaravani zalezitosti dle této smlouvy.

1. Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje, Ze bude v realizaéni fazi vySe uvedené stavby
obstaravat nasledujici zalezitosti prikazce:

a. c¢innost koordinadtora BOZP na vySe uvedené stavbé dle ustanoveni
zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist, zejména nafizeni viady €.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

Koordinator BOZP a vykon TDI - 2014/0023

ANNENNNNN

Stranka 2 z 15



UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTi NAD LABEM

ANNENNNNN

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pfesny rozsah zdlezitosti obstaravanych pfikaznikem je vymezen
pfilohou €. 1 této smlouvy — Obsah a rozsah zalezitosti pfikaznika.

b. wvykon technického dozoru a inzenyrské ¢innosti na vySe uvedené
stavbé.

Pfesny rozsah zalezitosti obstaravanych pfikaznikem je vymezen pfilohou ¢. 1
této smlouvy — Obsah a rozsah zalezitosti pfikaznika.

Obstaravani zalezitosti bude provadéno v nasledujicich fazich:

- Faze A - ,priprava stavby* , kterd je vymezena pfilohou ¢. 1 této
smlouvy, zac¢ina dnem podpisu této smlouvy a konéi dnem predani
stavenisté zhotoviteli stavby.

- Faze B - ,realizace stavby“ , ktera je vymezena pfilohou ¢. 1 této
smlouvy, navazuje na fazi A a kon&i dnem potvrzeni o odstranéni vad a
nedodélkd z prejimky.

2. Prikazce se zavazuje poskytovat prikaznikovi soucinnost potfebnou
k obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy a k poskytnuti odmény za
obstarani zalezitosti pfikazce, a to ve vySi a za podminek definovanych touto
smlouvou nize.

3. DalSi prava a povinnosti pfikazce a pfikaznika jsou specifikovana v dalSich
ustanovenich této smlouvy.

2. Rozsah ¢innosti a odm éna

1. Smluvni strany si ujednaly odménu za obstarani zalezitosti vrozsahu
stanoveném touto smlouvou ve vysi:

Odménav KEbezDPH: ..........coceeevvvveeeen (SIOVY: )
DPH: o (Slovy: v, )
Odménav KEvEetné DPH............ccoviieee . (SlOVY:.enii e )

2. Smluvni strany uvadéji, Ze sjednana odmeéna je nejvy$si moznou a obsahuje
jiz veSkeré naklady pfikaznika, které mu vzniknou v souvislosti s obstaravanim
zalezitosti pro pfikazce dle této smlouvy. Mezi tyto naklady se fadi mimo jiné
i (j. nikoliv pouze) veSkeré hotové vydaje, administrativni a jiné pomocné préace,
nahrada za promeskany cas, cestovni vydaje, soudni, spravni popfipadé
jakékoliv jiné poplatky, znalecké posudky, pfeklady, odborné expertyzy, aj.).

3. Vprabéhu realizace stavby muze dochéazet k pferuSeni stavebni &innosti na
stavbé. Po tuto dobu muze byt omezeno nebo Uplné pozastaveno i provadéni
technického dozoru a koordindtora BOZP prikaznikem (a to na zéakladé
rozhodnuti pfikazce).
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3. Platebni podminky

1. Odména pfikaznika za obstaravani zalezitosti pfikazce bude hrazena mésicné
ve vySi alikvotni ¢asti z celkové odmeény v zavislosti na délce trvani stavby
v mésicich, na zakladé fadné vystavenych danovych dokladd (faktur) do
maximalni vySe 90% pfipustné odmény ve smyslu ¢l. 2 odst. 1 této smlouvy, a
to na zakladé platebniho kalendéare, ktery bude sjednan pisemnym dodatkem
k této smlouvé v navaznosti na harmonogram postupu stavebnich praci dle
smlouvy o dilo uzaviené pfikazcem se zhotovitelem stavby. Zbylych 10% do
vySe celkové odmeény podle ¢l. 2 odst. 1 této smlouvy bude uhrazeno na
zakladé fadné vystaveného danového dokladu (faktury) po tom co dojde k
pfedani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby podle €l. 7 odst. 1
této smlouvy.

2. Smluvni strany si ujednaly, Ze faktury vystavené na dilci platby podle platebniho
kalendafe budou zasilany pfikazci. Pfikazce uhradi pfikaznikovi kazdou dil€i
platbu na zakladé fadné vystavenych faktur, které budou mit nélezitosti podle
odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy.

3.  Smluvni strany si ujednaly, Ze dil¢i platba se povazuje za dil¢i pInéni ve smyslu
§ 21 odst. 8 zak. €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist. Dnem uskute¢néni zdanitelného dil¢iho plnéni je posledni
den v pfisluSném kalendafnim mésici, v ramci kterého obstaraval prikaznik
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy. Vyjimku tvofi situace, kdy v daném meésici
doslo v souladu s touto smlouvou k ukonéeni obstaravani zalezitosti pfikazce
ze strany pfikaznika — vtomto pfipadé je dnem uskuteénéni zdanitelného
plnéni den, v rdmci kterého doSlo k ukonéeni obstaravani zalezitosti pfikazce

prikaznikem.

4. Danové doklady - faktury musi mit nalezitosti danového a ucetniho dokladu dle
ucinnych predpist, bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dnG ode dne jejich
prokazatelného doruéeni objednateli, musi formou a obsahem odpovidat
zakonu €. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a zadkonu &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist a mit
nélezitosti obchodni listiny dle § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. Povinnost poskytnout odménu, popf. jeji Cast, je pfikazcem splnéna dnem
odepséani fakturované ¢€astky z uétu prikazce ve prospéch Gcétu pfikaznika
uvedeného v zahlavi této smlouvy.

6. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat
nalezitosti uvedené v této smlouvé ¢&i pozadované pfislusSnymi pravnimi
pfedpisy, zejm. zdkonem ¢&. 563/1991 Sbh., o UcCetnictvi, ve znéni pozdé&jSich
pfedpis(, je pfikazce opravnén ji vratit k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi
plynuti Ihaty splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout dnem doruceni
opravené, i opravnéné vystavené faktury prikazci.

7. Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na
Ucet opravnéné smluvni strany uvedeny v této smlouvé vySe, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze penézity zavazek
je splnén dnem odepsani pfedmétné ¢astky z G¢tu povinné smluvni strany ve
prospéch Gétu opravnéné smluvni strany. Jakoukoliv zménu v €isle Gctu &i ve
fakturacnich udajich, je ta ze smluvnich stran, které se dand zména tyka,
povinna neprodlené pisemné oznamit druhé smluvni strané. V pfipadé poruseni
této povinnosti odpovida smluvni strana za Skodu, ktera timto jednanim vznikne
jak druhé smluvni strané, tak i jakékoliv tfeti osobé.
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4. Povinnosti p Fikaznika

Pfikaznik se zavazuje obstaravat zalezitosti pfikazce podle této smlouvy poctivé
a peclivé, s vynalozenim potfebné odborné péce ve smyslu § 5 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sh, obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu, v dobré vife,
v souladu s platnymi pravni predpisy, pfisluSnymi normami &i jinymi predpisy,
které upravuji provadéni ¢innosti nezbytnych k obstarani zalezitosti pfikazce.

Prikaznik se zavazuje fidit se pfi obstaravani zalezitosti pfikazce pokyny
prikazce, a vSestranné chranit jeho zajmy i dobré jméno. Obdrzi-li pfikaznik od
prikazce pokyn, ktery je zfejmé nespravny, ¢&i jakymkoliv jinym zpUsobem
zavadny, je povinen o této skutecnosti, neprodlené informovat pfikazce a
nalezité jej poucit o divodech nespravnosti pfislusného pokynu, moznostech
napravy a nasledcich, které by nastaly v pfipadé, kdy by se pfikaznik fidil
danymi pfikazy pfikazce. PFikaznik je povinen spinit pokyn pfikazce pouze za
pfedpokladu, kdy jej pfikazce, poté, co pfikaznik fadné poucil pfikazce dle
tohoto c¢lanku o vadnosti pfikazcova pfikazu, ke splnéni daného pfikazu
vyslovné pisemné vyzval.

Od prfikazcovych pokynt se muze pfikaznik odchylit pouze v pfipadé, kdy je
to nezbytné v zdjmu prikazce a zaroven pokud pfikaznik nemuze (s ohledem na
hrozici nebezpeci) fadné a v€as poucit pfikazce (dle ust. ¢lanku 4 odst. 2. této
smlouvy) a vyZadat si potvrzeni pfikazce, Ze trva na provedeni daného pokynu.
V pfipadé, kdy se prikaznik odchyli od pfikazcovych pokynl, je povinen
neprodlené informovat pfikazce, Ze nejednal v souladu s pokyny pfikazce, a to
véetné nalezitého oddvodnéni, které musi mimo jiné obsahovat detailni popis
hroziciho nebezpec¢i a pfFipadnych nasledk(, které by mohly nastat pfi
doslovném spinéni pfikazcovych pokynd.

Pfikaznik je povinen obstaravat zalezitosti pfikazce poctivé a peclivé podle
svych schopnosti a k obstarani zalezitosti pfikazce pouzit kazdého prostfedku,
kterého vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového, ktery se
shoduje s vili pfikazce.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je pfikaznik povinen prevézt na pfikazce
jakykoliv uzitek vznikly v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce, a to do
3 pracovnich dni od okamziku, kdy takovy uzitek vznikne.

Prikaznik se zavazuje poskytovat pfikazci z vlastniho podnétu & na Zadost
pfikazce informace potfebné pro jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby a Gdaje
a navrhy postupll zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace spojené se stavbou i s obstaravanim
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

Pfikaznik je povinen mit zajiSténou 100% néahradu fyzické osoby koordinatora
pro pfipad, Ze z prokazatelné objektivnich divod( nebude schopen po urcitou
dobu obstaravat zaleZitosti pfikazce (napf. pracovni neschopnost apod.).

Prikaznik je povinen poskytovat pfikazci konzultace a dalSi odbornou podporu
pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni spravy a samospravy
ve vécech BOZP a (c¢astnit se na zadost prikazce téchto jednani.

Pro pfipad, Ze se pro pfikaznika stane nemozZnym obstaravat zalezitosti
pfikazce podle této smlouvy, zavazuje se oznamit toto bez zbyteéného odkladu
prikazci.

Pfikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, jakoz i jiné véci,
které béhem trvani pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou, obdrzi od
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pfikazce a do 15-ti dnt kompletniho obstarani zalezitosti pfikazce (popfipadé od
okamziku zaniku této smlouvy) pfikazci uvedené podklady a pomucky vratit.

Pfikaznik se zavazuje vykonavat cinnosti podle této smlouvy v souladu
se zakonem ¢&.309/2006 Sbh., o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisd a pfisluSnymi
provadécimi predpisy.

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil
pfi obstaravani zalezitosti pfikazce a jez mohou mit vliv na zménu pokynu
pfikazce; nedojde-li ke zméné pokyn(i na zakladé sdéleni pfikaznika, postupuje
pfikaznik podle pavodnich pokynl pfikazce a to tak, aby bylo mozno fadné a
vCas obstarat zalezitosti pfikazce a dosadhnout tc¢elu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné
zavaznym pravnim predpisim, a to bezodkladné poté, co danou skute¢nost
zjisti.

Pfikaznik je povinen pravidelné informovat pisemnou formou pfikazce o postupu
obstaravani zalezitosti pfikazce dle této smlouvy, a to nejméné jedenkrét
meésicné.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude na stavbé pfitomen denné vrozsahu

odpovidajicimu potfebam stavby a povinnostem vyplyvajicim mu z této smlouvy
a prislusnych pravnich predpist.

Prikaznik je povinen spolupracovat pfi eventualni finanéni kontrole (dle § 2 pism.
e) zakona 320/2001 Sh., o financni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisu).

Prikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény ¢i provize v souvislosti
s pfipravou a realizaci stavby mimo odmény pfikaznika dle této smlouvy.

Pfikaznik je povinen vykonavat predevsim tyto ¢innosti:

V pfipadech, kdy tak stanovi zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich

podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovat a predat pfikazci:

» plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v¢. pfehledu rizik
pfi vystavbé, ktery musi odpovidat pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim a provoznim podminkadm stavenisté a ktery musi byt v zavislosti
na postupu praci a zménach podminek na stavenisti pravidelné aktualizovan

e o0znameni pro zadavatele stavby o ohlaSeni zahgjeni stavby na oblastni
inspektorat bezpecnosti prace,

e Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpecéné a zdravi neohroZzujici prace,

a to vSe 8 dnu pred pfedanim stavenisté

navrhnout pfikazci:

* nejvhodné;jsi bezpecnostni feSeni pro zabezpeceni jednotlivych druhl postupu
praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni,

« technickd feSeni nebo organiza¢ni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpe¢ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prace vhodnda pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které
se uskutecnuji sou¢asné nebo v ndvaznosti,

a to vSe 8 dnU pred prfedanim stavenisté
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c) poskytnout prikazci:
» odbornou podporu pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni
spravy a samospravy ve vécech BOZP,

d) koordinovat spolupraci zhotovitele a jeho subdodavateld nebo osob jimi
povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajiSténi BOZP se zfetelem na povahu
stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti
souCasné, popf. vtésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat pracovnim Uraz(im a predchazet vzniku nemoci z povolani,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

» dodrzovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
zhotovitelem a jeho subdodavateli a projednavat s nimi pfijeti opatfeni
a termind k napravé zjisSténych nedostatkd,

* plnéni navrzenych technickych a organizacnich preventivnich opatfeni
a jejich soulad s platnymi pravnimi predpisy a dbat na to, aby navrzena
opatreni byla ekonomicky pfijatelna s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému
investorem,

g) kontrolovat:

* realizaci napravnych opatfeni u pfisluSnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjektd,

» zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zameazit vstupu nepovolanych osob,

e oznaleni staveniSté, zvefejnéni a aktualizaci oznameni o zahajeni praci
na viditelném misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni
praci az do doby pfedani stavby do uzivani,

h) spolupracovat:

» se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni
jednotlivych praci nebo €innosti,

e se zastupci zhotovitele pro oblast BOZP,

i) Ucastnit se:
» kontrolnich dnu a porad vedeni stavby,
*  pfi prohlidce mista pInéni

j) vést dokumentaci:

e se zaznamy o provadéné c¢innosti, o vysledcich kontrol, o zjiSténych
zavadach, o vysledcich projedndvané kontrolni ¢innosti a Udajich o tom,
zda a jakym zpusobem byly pfipadné nedostatky odstranény nebo
pretrvavaji-li i pfes upozornéni pfikaznika,

» ve formé pisemnych vystupl ze své Cinnosti, které predlozi pfikaznik 1 x
mésicné pfikazci a dale po ukonceni stavby, tj. po vydani kolauda¢niho
souhlasu, ve formé zavére¢ného zhodnoceni,

e zjiSténych zavadach v¢etné doloZeni priikazné fotodokumentace,

k) poskytovat dalSi odbornou pomoc v problematice BOZP vySe nespecifikovanou
na vyzadani pfikazce,

[) ¢innost koordinatora BOZP vykonavat soustavné a pravidelné po celou dobu
realizace stavby,

m) pfi realizaci vefejné zakazky postupovat v souladu s pravnimi predpisy a
prislusnymi rozhodnutimi spravnich Gfad( vztahujicimi se k predmétu pInéni této
smlouvy, a to zejména:

e zdakon ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

» zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisi
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» zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist

* nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu, pficemz v pfipadé, Ze v pribéhu plnéni nabude
ucinnosti novela nékterého z vySe uvedenych pravnich predpisu, popfr.
nabude Gc¢innosti jiny pravni predpis vztahujici se k pfedmétu plnéni,
je pfikaznik povinen se Fidit témito novymi pravnimi pfedpisy.

» Stavebni povoleni (za pfedpokladu, Ze byla pfisluSnym stavebnim Gfadem
vydana)

19. Vystupem obstaravani zaleZitosti pfikazce pfi realizaci stavby je souhrn
dokumentt, které predstavuji informaéni systém pfikaznika, jejichz nedilnou
soucasti je ,denik pfikaznika" a ,zavére¢na zprava pfikaznika“. Informacni
systém sestava zejména z téchto zaznamd:

» 0 provadéné cinnosti a o zjiSténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a zapisuje
Udaje o tom, zda a jakym zplGsobem byly tyto nedostatky odstranény,

» databéazi zjisténych zavad v oblasti BOZP a TDI, kdy pfikaznik vytvari
prehledové listy zjiSténych zavad pro rizné Grovné fizeni stavby vcetné
prikazné fotodokumentace,

e analyza vySe uvedenych zjiSténych Udaju v mésiénich intervalech,
posouzeni jednotlivych subjektd v dodrzovani predpist pro bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci,

» vyhodnoceni zjisténych zavad z hlediska miry zavaznosti,

* mésiéni pisemna zprava o dodrzovani BOZP na stavenisti stavby.

VySe uvedené pisemné vystupy ze své c&innosti bude pfikaznik predkladat
nejméné 1 x meésicné osobé opravnéné jednat ve vécech technickych za
pfikazce uvedené v zahlavi této smlouvy, a to vzdy k5. pracovnimu dni
nasledujiciho mésice. Zavére€nou zpravu pfikaznika se pfikaznik zavazuje
pfedat vySe uvedené osobé bez zbyteéného odkladu po vydani kolauda¢niho
souhlasu na stavbu, o kterém bude pfikaznik touto osobou vyrozumeén.

5. Opravn éné osoby

1. Opravnéné osoby, stanovené prikaznikem se souhlasem prikazce, jsou povinny
obstaravat zalezitosti pfikazce osobné. Prikaznik je opravnén pouZzit
(k obstarani zalezitosti pfikazce) jinych osob jen po prfedchozim pisemném
souhlasu prikazce. Pfikaznik odpovida za poruSeni zavazku osobou, s niz
uzavfel smlouvu v souvislosti s obstardvanim zalezitosti pfikazce.

2. V pfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby v pribéhu stavby je
pfikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem v dostateéném predstihu a
zajistit dikladné seznameni nové opravnéné osoby s dosavadnim pribéhem
stavby.

3. Prikaznik a pfikazce se dohodli na nize uvedeném seznamu opravnénych osob
(ve smyslu €l. 5 odst. 1 této smlouvy vyse)
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Jméno, tel.: , email:,
popF.
Jméno, tel.: , email:,

6. Povinnosti p Fikazce

1. Prikazce se zavazuje déat pfikaznikovi pfislusné pokyny pro jeho ¢€innost podle
této smlouvy a vybavit jej potfebnymi podklady.

2. Prikazce se zavazuje prikaznikovi oznamit termin pfedani stavenisté nejpozdéji
15 dnu pfed timto terminem.

3. Prikazce se zavazuje poskytnout prikaznikovi veSkerou soucinnost nutnou
k obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy.

4. Prikazce se zavazuje dostatec¢né v€as oznamit pfikaznikovi omezeni rozsahu
nebo preruSeni praci, jez bude mit vliv i na omezeni rozsahu obstaravani
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

5. Prfikazce poskytne soucinnost prFikaznikovi pfi stanoveni seznamu praci
a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu pro stavbu definovanou vyse.

6. Prikazce je povinen pfed schvalenim pracovnich postupu a technologickych
postupl (dale PP, TeP) pfi realizacni etapé stavby je pfedat k pripominkovani
prikaznikovi. Toto ustanoveni se dotykd pouze praci se zvySenym ohrozenim
Zivota nebo zdravi podle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7. Prikazce pfed zahdjenim ¢innosti pfikaznika podle této smlouvy udéli
pfikaznikovi pisemnou plnou moc, ktera je zapotfebi pro splnéni zavazku
prikaznika.

7. Trvani a ukon éeni smluvniho vztahu

1. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma
smluvnimi stranami. U¢innost smlouvy skoéni dnem kdy:

o dojde k pfedani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby a
zaroven Kk odstranéni vSech pripadnych vad a nedodélk(l stavby.

2. K ukongeni pravniho vztahu, zaloZeného touto smlouvou, mGze béhem jeho
trvani dojit kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

3. P¥i podstatném poruSeni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jednou smiuvni
stranou, je druhd smluvni strana opravnéna tuto smlouvu ukongit pisemnou
vypovédi, a to s 15 denni vypovédni Ih(itou pocinajici béZet dnem nasledujicim
po dni dorueni pisemné vypovédi. Pfikaznik je pred uplynutim této Ilhaty
povinen upozornit pfikazce na opatfeni, kterd je nutno ucinit v souvislosti
s obstaravanim zalezitosti pfikazce dle této smlouvy, zejména na takova
opatfeni, kterd maji zabranit vzniku Skody. Za podstatné poruSeni této smlouvy
ze strany pfikaznika bude povazovano zejména to, Ze pfikaznik nejméné tfikrat
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nepredlozi pisemné vystupy ve smyslu a Ih(té podle €l. 4 odst. 19 této smlouvy
nebo bude postupovat v rozporu se zajmy pfikazce. Za podstatné poruSeni této
smlouvy ze strany pfikazce bude povazovano zejména to, Ze nejméné tfikrat
nespini svou povinnost k poskytnuti odmény pfikaznikovi, a to ani v ramci
dodate¢né stanoveného terminu, ktery nesmi byt kratSi nez 15 pracovnich dni.

4. Za podstatné poruSeni této smlouvy ze strany pfikaznika bude déale povazovano
zejména:

- neodstranéni vad ¢&i nedodélkll pfikaznikem, pokud by tyto vady Cdi
nedodélky mohly mit za nasledek preruseni nebo zastaveni prdbéhu
stavby

- bude-li v ddsledku pochybeni pfikaznika zhotovena stavba s vadami

- pokud pfikaznik pfevede podnik ¢i jeho ¢ast, jehoZ soucasti jsou opravnéni
a zavazky z této smlouvy na tfeti osobu.

- takovy postup pfikaznika, ktery bude v rozporu se zajmy pfikazce

5. Prikazce méa pravo vypovédét tuto smlouvu také v pfipadé, Ze vydaje, které by
mu na zékladé této smlouvy mély vzniknout, budou Ridicim organem OP VaVpl,
pfipadné jinym kontrolnim subjektem, oznaCeny za nezplsobilé. V tomto
pfipadé mé prikaznik pravo na Uhradu pomérné ¢asti odmény odpovidajici tém
zalezitostem, které jiz pro pfikazce dle této smlouvy obstaral.

8. Misto pln éni

Mistem pInéni této smlouvy je budova VIKS, Pasteurova 7, 400 96
Usti nad Labem.

9. Smluvni pokuta a nahrada Skody

1. Prikazce je opravnén poZadovat po pfikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti uvedené v &l. 4 této smlouvy smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K&, za kazdy, byt jen zapocCaty den trvani tohoto poruseni.

2. Ujednanim o smluvnich sankcich neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu
Skody v celé vysi vzniklé poruSenim smluvnich povinnosti, jejichz pInéni je
sankci zajisténo.

3. Prikaznik je plné odpovédny za 3kody, které prikazci vznikly v dasledku
poruseni povinnosti vyplyvajicich pfikaznikovi ztéto smlouvy, stejné jako
za Skody zplUsobené osobami povérenymi pfikaznikem vykonem c¢innosti dle
této smlouvy. Za Skody, které by mohly vzniknout pfikazci v souvislosti s touto
smlouvou a v dusledku zavinéni nékteré osoby dle ¢€l. 5 této smlouvy, je
pfikaznik zodpovédny po dobu 2 let od data skonéeni obstaravani zéalezitosti
pfikazce dle této smlouvy.

4. Vady, které prikazce zjistii a které reklamoval v zaruéni dobé, je pfikaznik
povinen bez zbyte¢ného odkladu, tj. do 5 pracovnich dni (nedohodnou-li se
prikazce a pfikaznik na [hité jiné) bezplatné odstranit.

5. Prikazce je povinen zjisténé vady neprodlené, tj. do 15 pracovnich dni, oznamit
pfikaznikovi pisemnou formou. V reklamaci musi byt vady popsany. Pfikaznik
bezodkladné navrhne a projedné s pfikazcem zplsob odstranéni vad.

6. Nebude-li dodrzen termin dokonéeni stavby z divodu na strané pfikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci sankci ve vysi 0,1 % z celkové odmeény véetné DPH dle
této smlouvy za kazdy den prodleni.
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10. Mléenlivost

1. Prikaznik se zavazuje zachovéavat mi¢enlivost o vSech skute¢nostech, o nichz
se dozvédeél v souvislosti s obstardvanim zalezitosti prikazce.

2. Shora uvedené povinnosti muze pfikaznika zprostit jediné pfikazce svym
pisemnym prohlasenim.

3. Vrozsahu vhodném a Gcelném s pfihlédnutim k obsahu pfikazu nema pfikaznik
dale povinnost mi¢enlivosti ve vztahu k osobé, kterou povéfuje provedenim
jednotlivych €innosti v rdmci obstaravani zalezitosti pfikazce, pokud je podle
této smlouvy pFikaznik opravnén svéfit obstarani zalezZitosti pfikazce nebo jeji
¢asti jiné osobé.

11. Nebezpe €i zmény okolnosti

Pfikaznik na sebe, v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského z&koniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, pfebird nebezpeci
zmeény okolnosti.

12. Vylou €eni ustanoveni ob €anského zakoniku

1. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze ustanoveni § 2436,
§ 2437, § 2438 odst. 2 a § 2440 z4kona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisu, se pro pravni vztahy zalozené touto smlouvou,
vylucuji.

2. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale dohodly, Ze se pro pravni vztahy

zaloZzené touto smlouvou, vyluéuje i wustanoveni § 2443 zakona
¢. 89/2012 Sh., obcanského z&koniku, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a to v ¢asti tykajici se nahrady nékladl pfikaznika a nahrady Skody, kterou

Pfikaznik utrpél.

13. Zavérecna ustanoveni

1. Prikaznik je povinen jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zékona €. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisu,
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit Fidicimu organu
operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace, Ministerstvu Skolstvi,
mladeZe a télovychovy, Ministerstvu financi jako auditnimu organu a Platebnimu
a certifikaénimu organu, povérenym auditnim subjektiim, Finanénim Grad{im,
organiim Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora a Evropského Ufadu
pro potirani podvodného jednani, statnim zastupitelstvim, Nejvy§Simu
kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodéarské soutéze a dalsim organam,
které ke kontrole opraviuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie,
pfistup k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribéhu provadéni
¢innosti dle této smlouvy a k nému se vztahujici véetné pfistupu i k tém ¢astem
nabidek, smluv a souvisicich dokumenttd, které podléhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované informace),
a to za predpokladu, ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi predpisy
(napf. 8 11 pism. c¢) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist), a to az do uplynuti nejméné 3 let
od 1.ledna roku nésledujiciho po roce, kdy doSlo k uzavieni operacniho
programu ,Vyzkum a vyvoj pro inovace“. Pfikaznik je povinen poskytnout vyse
uvedenym organim soucinnost pfi provadénych kontrolach. Prikaznik
se zavazuje, Ze smluvné zajisti umoznéni kontroly a pravo pfistupu vySe
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uvedenych organu i u osob, jejichz prostfednictvim bude obstaravat zalezitosti
pfikazce, které jsou predmétem této smlouvy.

Vztahy vznikajici z této smlouvy, jakoz i pravni vztahy se smlouvou souvisejici,
véetné otazek jeji platnosti, eventudlné nasledky jeji neplatnosti, se Fidi
z4ak. €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt pfikaznikem postoupena bez
predchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, ze za pisemnou formu nebude pro tento
Ucel povaZzovana vyména e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi
prikaznikem a pfikazcem.

Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena smluvni
strana nemUZze odmitnout osvobozeni postupitele za zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho porusSeni se promlcuji ve lhuté 15 let
ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji
za dllezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran u&inény
pfi jednani o této smlouvé ani projev u¢inény po uzavreni této smlouvy nesmi
byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy
byla jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v
odveétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je v této smlouvé
vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, ze
si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i
praxe.

Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve
vztahu k uzavfeni této smlouvy. Kromé ujisténi, které si smluvni strany poskytly
v této smlouvé, nebude mit zadna ze smluvnich stran Zadna dalSi prava
a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druhd smluvni strana informace pfi jednani o této
smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana smluvni strana Umysiné uvedla
druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy.

Pro vylou€eni pochybnosti pfikaznik vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisu ani § 1796 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Odlisné od ustanoveni zakona si smluvni strany ujednavaji, ze plnéni
ptikaznika nem(zZe byt odepfeno, ani kdyZz budou spinény podminky § 1912
odst. 1 zdkona €. 89/2012 Sbh., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
feSit pfedevSim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
ceského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla pfikazce.

Smluvni strany se zavazuji neprodlené sdélit druhé smluvni strané jakékoliv
zmeény jejich adres nebo ostatnich identifikacnich Gdaju uvedenych v zahlavi
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této smlouvy. V pfipadé poruSeni této povinnosti odpovidad smluvni strana za
Skodu tim zpUsobenou.

Obchodni korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly, ¢€i jakékoliv
jiné listiny, budou v ¢eském jazyce.

V pochybnostech s doru¢enim se mé za to, Ze pisemnost byla doru¢ena tfetiho
pracovniho dne po prokazatelném odeslani doporu¢eného dopisu na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze adresat na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skute¢nost neoznamil pisemné druhé smluvni strané, nebo
pokud jinak zmafil doruceni.

Tato smlouva se pofizuje v 4 vyhotovenich s povahou originalu, pficemzZ obé
smluvni strany obdrzi po 2vyhotovenich.

Tato smlouva nabyvé platnosti i G¢innosti dnem podpisu opravnénych osob obou
smluvnich stran.

Ujednani této smlouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakékoli ¢ast zavazku
podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou, nebude
to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle této smlouvy
a (cCastnici této smlouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku,
jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu pavodniho zavazku. Pokud by
smlouva neobsahovala néjaké ujednéani, jehoz stanoveni by bylo jinak pro
vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, ucastnici této smlouvy ucini vSe pro to,
aby takové ujednani bylo do smlouvy doplnéno.

Pfikaznik bere na védomi, Ze pfikazce je povinen dodrzet pozadavky na
publicitu v rdmci program0 strukturalnich fond( stanovené v €&l. 9 nafizeni
Komise (ES) €. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v ramci OP VaVpl a to ve
vSech relevantnich dokumentech tykajicich se zadavaciho Fizeni vedouciho
k vybéru pfikaznika podle smlouvy, tj. zejména ve vSech smlouvéch a dalSich
dokumentech vztahujicich se k vefejné zakazce realizované podle Smiouvy.

PFikazce si vyhrazuje pravo zvefejnit obsah uzaviené smlouvy.

Tuto Smlouvu lze ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézné
¢islovanymi smluvnimi dodatky. Smluvni dodatky musi byt jako takové oznaceny
a platné podepsany vSemi Ucastniky této smlouvy a podléhaji témuz smluvnimu
rezimu jako tato smlouva

V Usti nad Labem dne..... Vo, dNe oo

prikazce prikaznik
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Ptiloha €. 1 Pfikazni smlouvy

1. OBSAH A ROZSAH VYKON U PRIKAZNIKA

Vykon ¢innosti TDI pfi realizaci stavby:

A — faze pripravy stavby

Seznameni s projektem stavby

Seznameni s dalSimi souvisejicimi projekty staveb v arealu Kampusu
Prohlidka mista stavby

Fotodokumentace objektd a prostoru stavby pfed zah4jenim praci
Spoluprace se stavebnikem v pribéhu vefejné zakazky na vybér zhotovitele
stavby

Spoluprace se stavebnikem pfi uzavirani SOD se zhotovitelem stavby

Ucast na technickych radach pFipravy stavby spolu se stavebnikem,
zhotovitelem

Koordinace pfipravy stavby s dalSimi stavbami v arealu Kampusu

B — faze realizace stavby — vykon stalého TDI v rozsahu:

sezndmeni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
obzvlast s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni
protokolarni odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby, véetné pofizeni zapisu
do stavebniho deniku

protokolarni odevzdani zékladniho smérového a vySkového vytyceni
odpovédnost za dodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti organud statni
spravy a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby
kontrola doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
evidence dokonéenych &asti stavby

technické projednani pfipadnych dodatki a zmén projektu, pFiprava
podkladt pro rozhodnuti investora

povinnost o vSech zavaznych okolnostech v pribéhu stavby informovat
investora - mandanta

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich
predkladani k dhradé stavebnikovi

kontrola téch ¢€asti stavby, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
kontrola provadéni vSech pfedepsanych a dohodnutych zkouSek, kontrola
jejich souladu s projektovymi pfedpoklady, zapis vysledkd zkouSek do SD
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor stavby
spoluprace se subjektem provadeéjicim ¢innost koordinatora BOZP

kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami SOD, zapisy do
SD

kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby a ustanovenimi smiuv,
upozornéni zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pripravy podkladd pro
pfipadné uplatnéni sankci dle uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem
kontrola Fadného uskladnéni materiélu, stroji a konstrukci

hldSeni archeologickych nalezl

kontrola dodrzovani podminek ochrany zivotniho prostredi pfed Skodlivymi
ucinky stavby

pfiprava podkladt pro odevzdani a prevzeti stavby a G€ast na jednani o
odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich Casti
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- kontrola Uplnosti a spravnosti doklad(l dolozenych zhotovitelem k odevzdani
a pfevzeti dokonéené stavby

- zajisténi dokladu a potfebnych vyjadreni dotéenych organu statni spravy

- obstarani pravomocného kolaudacniho souhlasu

- kontrola odstranovani vad a nedodélku zjiSténych pfi pfejimce stavby v
dohodnutych terminech

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem po ukonéeni stavby

- fotodokumentace prabéhu stavby véetné dokumentace zakryvanych casti
stavby, vedeni instalaci, detaili feSeni apod.

- organizace a Fizeni kontrolnich dni stavby vcetné distribuce pozvanek,
zapisu

- koordinace postupu stavby s dalSimi stavbami v aredlu Kampusu, zejména
se stavbou F1, F2

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP pfi realizaci stavby:

a) seznameni se s podklady, podle kterych bude stavba realizovana,

zejména s projektovou dokumentaci a zpracovani planu BOZP

b) GCast pfi predani staveni§té zhotoviteli stavby, jeho seznameni

s bezpecénostnimi riziky stavby a planem BOZP

¢) zpracovani oznameni pro zadavatele stavby o ohlaSeni zahajeni stavby

na oblastni inspektorat bezpecnosti prace

d) spoluprace se zpracovatelem projektové dokumentace v rdmci projektové

dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavby

e) koordinovani spoluprace zhotovitel(l pfi pfijimani opatfeni k zajisténi

BOZP

f) sledovani dodrzovani planu BOZP a projednavani se zhotovitelem stavby

nutna opatfeni v oblasti BOZP

g) vedeni deniku BOZP

h) sledovani praci na stavbé, zapisovani nedostatkd do deniku BOZP, jejich

projednavani se zhotovitelem stavby, navrhovani pfiméfenych opatfenich a

kontrola jejich odstranéni

ch) tydenni projednavani stavu BOZP se zhotovitelem stavby se zapisem do

stavebniho deniku BOZP

i) pfedkladani deniku BOZP povéfenému zastupci objednatele

j) aktualizovani planu BOZP

k) minimélné 1x tydné G¢ast na kontrolnich dnech stavby

I) vypracovani tydennich zprav pro zastupce objednatele s fotodokumentaci
zjisténych zavad

m) Ucast pfi prohlidce mista pInéni

Vykon &innosti koordinatora BOZP v zavéru stavby:

a) predani aktualizovaného planu BOZP zadavateli ve dvou vyhotovenich

b) predani deniku BOZP zadavateli

c) predani kompletni fotodokumentace se slovnim popisem na CD
zadavateli.
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