PRiKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen jako ,ob&ansky zakonik®),

evidenéni &islo:
Smluvni strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Usti nad Labem

IC: 44555601
DIC: (CZ44555601

Bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a.s., Usti nad Labem,
¢. uctu: 107-5195930277/0100

Zastoupena: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Zastupce ve vécech technickych: Bc. FrantiSek Hajek

e-mail: frantisek.hajek@ujep.cz

tel. +420 475 286 370

(dale jen ,prikazce”), na strané jedné

a
Nazev: JCA s.r.o.

Zapsany v OR: Krajského soudu v Usti n/L, oddil C, viozka 6787
Sidlo: Jakuba Arbesa 2600, 434 01 Most

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., Most

Cislo u¢tu: 3361210277/0100

IC: 60281456

DIC: CZ60281456

Zastoupeny: Martinem Sarou, jednatelem spole&nosti

v technickych zaleZitostech opravnén jednat:  Martin Sara
tel./fax/e-mail: jca@jca-most.cz

+420 605 266 288
(dale jen ,prikaznik‘), na strané druhé
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uzaviraji ve smyslu zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpis(, tuto

pfikazni smlouvu

Vykon dozoru TDI a BOZP Stavebni apravy a rekonstrukce objektu v

ulici Velka Hradebni 1. Etapa — 2015/0108
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Preambule

Prikaznik podpisem této Smiouvy prohladuje, Ze je drzitelem pfislusneho
zivnostenského opravnéni, jakoz i dalSich opravnéni, koncesi, povoleni,
¢i jakychkoliv ostatnich dokumentd, které pravni predpisy podmifiuji pro obstaravani
veskerych zalezitosti pfikazce dle této smiouvy.

Prikaznik se zavazuje prostfednictvim odborné zplsobilych osob obstarat zalezitost
ptikazce, ktera spociva ve vykonu technického dozoru a inZenyrské ¢innosti na
stavbé dle pfislusnych pravnich predpisG. Pfikaznik prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci
maji odbornou zplsobilost pro vykon €innosti dle této smiouvy.

Prikazce je zadavatelem stavby s nazvem Stavebni upravy a rekonstrukce
objektu v ulici Velka Hradebni 1. Etapa, na niz budou vykonavany technicky dozor
a inzenyrské ¢innosti véetné &innosti koordinatora BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
Rozsah stavby je dan privodni zpravou projektu, ktery vypracovala spoleénost
Correct BC, s.r.0., (dale jen ,stavba“)

1. Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje ze zabezpeci provadéni ¢innosti koordinatora bezpeénosti
a ochrany zdravi pri praci na vy$e uvedené stavbé dle zakona €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisli), a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle
nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich
pfedpisli. Zaméstnanci piikaznika maji odbornou zpUsobilost pro vykon
stavebnich koordinatort BOZP v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a pfislusnymi provadécimi predpisy.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze obstara zalezZitosti pfikazce — Vykon technického
dozoru a inzenyrské ¢&innosti na stavbé (dile jen ,TDI") — Stavebni Upravy a
rekonstrukce objektu v ulici Velka Hradebni 1. Etapa.

3. Prfesny rozsah plnéni pfikaznika je vymezen pfilohou &. 1 této smlouvy — Obsah
a rozsah vykon( pfikaznika.

4. Prikazce se zavazuje poskytovat pfikaznikovi souginnost potfebnou k obstarani
zalezitosti podle této smlouvy a k poskytnuti odmény za obstaranou zaleZitost
dle pfisludnych ustanoveni této smlouvy.

5. Vpribéhu realizace stavby mlze dochazet k preruseni stavebni cinnosti.
Po tuto dobu mliZze byt omezeno nebo UpIné pozastaveno i obstarani zalezitosti
pfikaznikem (a to na zakladé rozhodnuti pfikazce).

2. Odmeéna

1. Smiluvni strany si ujednali odménu za obstarani zaleZitosti pfikaznikem
v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Maximalni ujiednana odména za obstarani zalezitosti dle této smlouvy &ini:

CenabezDPH  30.000,- K&

(slovy: tficet tisic korunéeskych)
DPH: 6.300,- K&
(slovy: Sest tisic tfi sta korunéeskych)

Vykon dozoru TDI a BOZP Stavebni Upravy a rekonstrukce objektu v
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3. Smluvni strany uvadéji, ze sjednana odména je nejvy3si moznou a obsahuje
jiz veSkeré naklady piikaznika, které mu vzniknou v souvislosti s obstaravanim
zalezitosti pro pfikazce dle této smlouvy. Mezi tyto naklady se fadi mimo jiné
i veSkeré hotové vydaje, administrativni a jiné pomocné prace, nahrada
za promeskany ¢as, cestovni vydaje, soudni, spravni popfipadé jakékoliv jiné
poplatky, znalecké posudky, pfeklady, odborné expertyzy, aj).

3. Platebni podminky

1. Odmeéna za vykon ¢innosti pfikaznika bude hrazena mésiéné ve vysi alikvotni
Casti zcelkové odmény v zavislosti na délce trvani stavby v mésicich,
na zakladé radné vystavenych dafovych dokladd (faktur) do maximalni vyse
90 % pfipustné odmény ve smyslu ¢&l. 2 odst. 2 této smlouvy, a to na zakladé
splatkového kalendare, ktery bude sjednan pisemnym dodatkem k této
smiouvé. Zbylych 10 % do vySe celkové odmény podle ¢l. 2 odst. 2 této
smlouvy bude uhrazeno na zakladé rfadné vystaveného darnového dokladu
(faktury) po tom co dojde k predani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele
stavby podle €l. 7 odst. 1 této smiouvy.

2. Smluvni strany si ujednaly, Ze faktury vystavené na dil¢i platby podle platebniho
kalendafe budou zasilany krukam osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych za pfikazce. Prikazce uhradi pfikaznikovi kazdou dil¢i platbu na
zakladé radné vystavenych faktur, které budou mit nalezitosti podle odst. 4
tohoto &lanku smlouvy.

3. Smluvni strany si ujednali, Ze diléi platba se povazuje za diléi plnéni ve smyslu
§ 21 odst. 8 zak. & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jSich predpisti (dale ,jen jako ,zakon o dani z pfidané hodnoty”). Dnem
uskuteénéni zdanitelného dil¢iho pinéni je vzdy den nasledujici po uplynuti
ptislusného mésice, za néjz je fakturovano.

4. Darové doklady - faktury musi mit nalezitosti danového a ucetniho dokladu
dle G¢innych predpisti, obsahovat poZadavek na zpusob provedeni platby,
bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dnil ode dne jejich prokazatelného
doruéeni objednateli formou a obsahem odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb.,
o U&etnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a zakonu ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpisl, a mit nalezZitosti obchodni
listiny dle § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist.

5. Povinnost poskytnout odménu, popf. jeji &ast, je pfikazcem spinéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu prikazce ve prospéch uctu prikaznika
uvedeného v zahlavi smlouvy.

6. V piipadé, 2e faktura nebude vystavena opravnéné, & nebude obsahovat
nalezitosti uvedené ve smlouvé & pozadované pravnimi  predpisy,
zejm. zakonem o Ucetnictvi, je pfikazce opravnén ji vratit k doplnéni. V takovém
pfipadé se prerusi plynuti Ihdty splatnosti a nova Ihuta splatnosti zatne plynout
dnem doruéené opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury pfikazci.

7. Penézité zavazky vyplyvajici z této smiouvy jsou hrazeny bezhotovostné na
G¢et opravnéné smiuvni strany uvedeny vtéto smlouvé vyse, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Smiluvni strany se dohodly, Zze penézity zavazek je
spinén dnem odepsani pifedmétné &astky z Gétu povinné smluvni strany ve
prospéch uétu opravnéné smiuvni strany. Jakoukoliv zménu v &isle uétu ¢&i ve
fakturagnich dajich, je ta ze smluvnich stran, které se dana zména tyka,
povinna neprodlené pisemné& oznamit druhé smluvni strané. V pfipadé poruseni
této povinnosti odpovida smluvni strana za 8kodu, ktera timto jednanim vznikne
jak druhé smluvni strané, tak i jakékoliv tfeti osobé.
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4. Povinnosti prikaznika

Piikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost podle této smlouvy poctivé a peclive,
s vynalozenim potfebné odborné pédée ve smyslu § 5 odst. 1 zadkona ¢. 89/2012
Sb, ob&anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpis, v dobré vife, v souladu
s platnymi pravni piedpisy, pfislusnymi normami & jinymi pfedpisy,
které upravuji provadéni ¢innosti nezbytnych k obstarani zalezZitosti prikazce.

Prikaznik se zavazuje fidit se pfi své &innosti pokyny pfikazce, a vSestranné
chranit jeho zajmy i dobré jméno. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn, ktery je
ziejmé nespravny, ¢i jakymkoliv jinym zplsobem vadny, je povinen o této
skutec¢nosti, neprodlené informovat prikazce a nalezité jej poucit o divodech
nespravnosti pfislusného pokynu, moznostech napravy a nasledcich, které by
nastaly v pfipadé, kdy by se pfikaznik fidil danymi pfikazy pfikazce. Pfikaznik je
povinen splnit pokyn prikazce pouze za predpokladu, kdy jej pfikazce, poté, co
piikaznik radné poucil prikazce dle tohoto ¢lanku o vadnosti pfikazcova pfikazu,
ke spinéni daného pfikazu vysiovné pisemné vyzval.

Od piikazcovych  pokynl se muize pfikaznik odchylit pouze v pfipadé,
kdy je to nezbytné vzajmu piikazce a zaroven pokud pfikaznik nemdze
(s ohledem na hrozici nebezpeci) fadné a v€as poucit prikazce (dle ust. bodu
4.2. této Smlouvy) a vyzadat si potvrzeni pfikazce, 2e trvd na provedeni dané
¢innosti. V pfipadé, kdy se piikaznik odchyli od pfikazcovych pokynd, je povinen
neprodlené informovat pfikazce, Ze nejednal v souladu s pfikazy pfikazce,
a to vcCetné nalezitého odGvodnéni, které musi mimo jiné obsahovat detailni
popis hroziciho nebezpeti a pfipadnych nasledkl, které by mohly nastat
pfi spinéni prikazcovych pokyn(.

Pfikaznik je povinen oznamit piikazci v8echny okolnosti, které 2zjistil
pfi obstaravani zalezitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynl pfikazce;
nedojde-li ke zméné pokynl na zakladé sdéleni piikaznika, postupuje pfikaznik
podle plGvodnich pokynl prikazce a to tak, aby bylo mozno obstarat zalezZitost
a dosahnout ucelu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen plinit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti
a kplnéni pfikazu pouzit kazdého prostfedku, kterého vyZaduje povaha
obstaravané zalezitosti, jakoz i takového, ktery se shoduje s vili prikazce.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je pfikaznik povinen pfevézt na pfikazce
jakykoliv uzitek z provadéného piikazu, a to do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy takovy uzitek vznikne.

Prikaznik se zavazuje poskytovat pfikazci z viastniho podnétu & na zadost
pfikazce informace potifebné pro jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby.

Prikaznik je povinen mit zajisténou 100% substituci pro pfipad, ze nebude
schopen po urCitou dobu obstaravat zaleZitost z prokazateln& objektivnich
ddvodl (napf. pracovni neschopnost apod.) Ptikaznik je povinen tyto dlvody
dolozit formou &estného prohlaseni, a to do 3 pracovnich dni od okamziku
uzavieni této smlouvy.

Prikaznik je povinen poskytovat piikazci konzultace a dal$i odbornou podporu
pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni spravy a samospravy
a (castnit se na zadost pfikazce téchto jednani.

Pro pfipad, Ze se pro pfikaznika stane nemoznym obstaravat zalezitost podie
této smlouvy, zavazuje se oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu prikazci.

Prikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, které béhem trvani
pravniho vztahu, zalozeného touto smlouvou, obdrzi od pfikazce a do 15-ti dnt
po ukongeni tohoto pravniho vztahu prikazci uvedené podklady a pomicky
vratit.

Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Zze jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecné zavaznym pravnim predpisim, a to bezodkladné poté,
co danou skute¢nost zjisti.
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Prikaznik je povinen pravidelné informovat pisemnou formou pfikazce o postupu
plnéni pfedmétu této smlouvy, a to nejméné jedenkrat mésicné.

Prikaznik je povinen predat po obstarani zaleZitosti bez zbyte¢ného odkiadu
prikazci veskeré véci, které za ného prevzal pfi obstaravani zalezitosti.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude na stavbé pfitomen denné v rozsahu
odpovidajicimu potfebam stavby a povinnostem vyplyvajicim z této smiouvy
a pfislusnych pfedpist. Dale v takovém rozsahu, aby plynule sledoval pribéh
stavby.

Ptikaznik je povinen spolupracovat pfi eventualni finanéni kontrole (dle § 2 pism.
e) zakona 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist).

Prikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény &i provize v souvislosti
s pfipravou a realizaci stavby mimo odmény prikaznika dle této smiouvy.

Prikaznik je povinen vykonavat predevsim tyto &innosti:

a) zpracovat a predat pfikazci:

e plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v&. pfehledu
rizik pfi vystavbé, ktery musi odpovidat ptfiméfené povaze a rozsahu
stavby a mistnim a provoznim podminkam stavenisté a ktery musi byt
v zavislosti na postupu praci a zménach podminek na stavenisti
pravidelné aktualizovan

e oznameni pro zadavatele stavby o ohlaseni zahajeni stavby na oblastni
inspektorat bezpeénosti prace,

¢ (idaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace,

a to vée 8 dnll pfed predanim stavenisté

b) navrhnout pfikazci:

e nejvhodné&jsi bezpeénostni feSeni pro zabezpeceni jednotlivych druhd
postupu praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatieni,

e technicka feS$eni nebo organizatni opatfeni, ktera jsou =z hlediska
zajisténi bezpedného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a
podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejmeéna téch, které se uskutecriuji souc¢asné nebo v navaznosti,

a to vSe 8 dnll pred pfedanim stavenisté

c¢) poskytnout prikazci:
e odbornou podporu pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni
spravy a samospravy ve vécech BOZP,

d) koordinovat spolupraci zhotovitele a jeho subdodavatell nebo osob jimi
povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu
stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a &innosti provadéné na
stavenisti souCasné&, popf. vtésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabrafovat pracovnim Urazdm a pfedchéazet vzniku nemoci
z povolani,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

e dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
zhotovitelem a jeho subdodavateli a projednavat s nimi pfijeti opatfeni
a termin( k napravé zjist&nych nedostatka,

e plnéni navrzenych technickych a organizaénich preventivnich opatreni
a jejich soulad s platnymi pravnimi predpisy a dbat na to, aby navrzena
opatieni byla ekonomicky pfijatelna s pfihlédnutim k ucelu stanovenému
investorem,

Vykon dozoru TDI a BOZP Stavebni Upravy a rekonstrukce objektu v
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f) kontrolovat:

e realizaci napravnych opatfeni u pfisludnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjekt,

e zabezpedeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstupu nepovolanych osob,

e oznaceni stavenisté, zvefejnéni a aktualizaci oznameni o zahajeni praci
na viditelném misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni
praci az do doby pfedani stavby do uzivani,

g) spolupracovat:
e se zhotovitelem pfi stanoveni &asu potfebného k bezpeénému provadéni
jednotlivych praci nebo &innosti,
¢ se zastupci zhotovitele pro oblast BOZP,

h) Gcastnit se:
e minimalné 1x tydné kontrolnich prohlidek stavby, k nimz byl pfizvan
stavebnim ufadem podle stavebniho zakona,
e kontrolnich dn(i a porad vedeni stavby,
e pfi prohlidce mista plnéni

i) vést dokumentaci;

e se zdznamy o provadéné d&innosti, o vysledcich kontrol, o zjisténych
zavadach, o vysledcich projednavané kontrolni &innosti a adajich o tom,
zda a jakym zplUsobem byly pfipadné nedostatky odstranény nebo
pfetrvavaji-li i pfes upozornéni pfikaznika,

¢ ve formé pisemnych vystupl ze své &innosti, které predlozi pfikaznik 1 x
mésitné pfikazci a dale po ukonceni stavby, tj. po vydani kolauda&niho
souhlasu, ve formé zavére¢ného zhodnoceni,

e zjisténych zavadach v¢etné dolozeni prikazné fotodokumentace,

i) poskytovat dalsi odbornou pomoc v problematice BOZP vyse
nespecifikovanou na vyzadani pfikazce,

k) &innost koordinatora BOZP vykonavat soustavné a pravidelné po celou dobu
realizace stavby (min. 10 hodin tydné),

I} pfi realizaci vefejné zakazky postupovat v souladu s pravnimi predpisy

vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména:

e zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

e zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisu

o zakon & 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl

* nafizeni viady ¢ 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpish, pficemz v pfipadé, ze v pribéhu pinéni nabude
uginnosti novela nékterého z vySe uvedenych pravnich predpish, popf.
nabude G¢€innosti jiny pravni piedpis vztahujici se k predmétu plnéni,
je pfikaznik povinen se Fidit t&émito novymi pravnimi predpisy.

Viykon dozoru TDI a BOZP Stavebni upravy a rekonstrukce objektu v
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19. Vystupem obstaravani zaleZitosti pfikazce pfi realizaci stavby je souhrn
dokument(, které predstavuji informaéni systém piikaznika, jejichz nedilnou
soucasti je ,denik pfikaznika“ a ,zavére¢na zprava pfikaznika". Informaéni
systém sestava zejména z téchto zaznamu:

e o provadéné cinnosti a o zjisténych nedostatcich v bezpe&nosti
a ochrané zdravi pfi praci, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele,
a zapisuje udaje o tom, zda a jakym zplsobem byly tyto nedostatky
odstranény,

o databazi zjisténych zavad v oblasti BOZP a TDI, kdy pfikaznik vytvari
prehledové listy zjisténych zavad pro rlzné drovné fizeni stavby véetné
priukazné fotodokumentace,

e analyza vySe uvedenych zjisténych udaji v meési¢nich intervalech,
posouzeni jednotlivych subjektll v dodrzovani predpisi pro bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci,
vyhodnoceni zjisténych zavad z hlediska miry zavaznosti,
mésiéni pisemna zprava o dodrzovani BOZP na stavenisti stavby.

VySe uvedené pisemné vystupy ze své cinnosti bude prfikaznik predkladat
nejméné 1 x mésiéné osobé& opravnéné jednat ve vécech technickych za
ptikazce uvedené v zahlavi této smilouvy, a to vzdy k5. pracovnimu dni
nasledujiciho mésice. Zavéretnou zpravu prikaznika se pfikaznik zavazuje
predat vySe uvedené osobé bez zbytec¢ného odkladu po vydani kolaudaéniho
souhlasu na stavbu, o kterém bude pfikaznik touto osobou vyrozumén.

5. Opravnéné osoby

1. Opravnéné osoby, stanovené pfikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny
obstaravat zalezitost osobné. Pfikaznik je opravnén pouzZit (k obstarani
zalezitosti pfikazce) jinych osob jen po predchozim souhlasu pfikazce.
Ptikaznik odpovida za poruseni zavazku osobou, s niz uzaviel smlouvu
v souvislosti s obstaravanim zalezitosti.

2. Vpripadé nezbytné trvalé zmeény nékteré opravnéné osoby pfikaznika
v pribéhu stavby je pfikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem
v dostate¢ném piedstihu a zajistit dikladné seznameni nové opravnéné osoby
s dosavadnim pribéhem stavby.

3. Prikaznik a pfikazce se dohodli na nize uvedeném seznamu opravnénych osob
(ve smyslu ¢l. 5 odst. 1 této smlouvy vyse)

Zajisténi TDI:
Jméno: Ing. Erik Ernest, tel.: +420 733 710 691, email: ernest@jca-most.cz,

popF.
Jméno: Ing. Libor Vesely, tel.: +420 777 666 363, email: jca@jca-most.cz.

Zajisténi BOZP:
Jméno: David Hampejs, tel.: +420 733 710 696, email: hampejs@jca-most.cz,

popr.
Jméno: Ing. Erik Ernest, tel.: +420 733 710 691, email: ernest@jca-most.cz.

Vykon dozoru TDI a BOZP Stavebni Gpravy a rekonstrukce objektu v §<’ \
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6. Povinnosti prikazce

1. Prikazce se zavazuje dat pfikaznikovi pokyny pro obstaravani zalezitosti podie
této smlouvy a vybavit jej potfebnymi podklady.

2. Prikazce se zavazuje pfikaznikovi oznamit termin zahajeni praci na stavbé
nejpozdéji 3 dny pied timto terminem.

3. Prikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi veskerou souc€innost nutnou
k obstarani zalezitosti podle této smlouvy.

4. Prikazce se zavazuje dostate¢né& v€as oznamit piikaznikovi omezeni rozsahu
nebo preruseni praci, jez bude mit vliv i na omezeni rozsahu obstaravani
zalezitosti pfikaznikem.

5. Prikazce pfed zahajenim obstaravani zalezitosti pfikaznikem podle této smlouvy
udéli piikaznikovi pisemnou plnou moc, ktera je zapotiebi pro spinéni zavazku
pfikaznika.

7. Trvani a ukonceni smluvniho vztahu

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Smiouva nabyva a€innosti dnem zacatku realizace stavby.
Ucinnost smlouvy skon&i okamzikem, kdy:

o dojde k pfedani a pievzeti stavby piikazcem od zhotovitele stavby
a zaroven

o dojde k vydani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti na stavbu
definovanou v &l. 1 odst. 1 této smiouvy.

2. Ke skonéeni pravniho vztahu, zalozeného touto smlouvou, mize béhem jeho
trvani dojit kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

3. Pfi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jednou smluvni
stranou, je druha smluvni strana opravnéna tuto smiouvu ukongit pisemnou
vypovédi, a to s 15 denni vypovédni Ihltou pocinajici bézet dnem nasledujicim
po dni doru¢eni pisemné vypovédi. Pfikaznik je pfed uplynutim této IhGty
povinen upozornit pfikazce na opatfeni, ktera jsou nutna ucinit v souvislosti
s obstaravanim zaleZitosti pro pfikazce dle této smlouvy, zejména na takova
opatieni, kterd maji zabranit vzniku Skody. Za podstatné poruseni této smlouvy
ze strany pfiikaznika bude povazovano zejména:

- neodstranéni vad ¢i nedodélkt prikaznikem, pokud tyto vady ¢i nedodélky
by mohly mit za nasledek preruseni nebo zastaveni pribéhu stavby

- bude-li pfedmét pinéni dle této smlouvy proveden s vadami branicimi jeho
prevzeti pfip. s vadami neodstranitelnymi

- pokud pfikaznik pfevede podnik &i jeho €ast, jehoz souasti jsou opravnéni
a zavazky z této smiouvy na tfeti osobu.

- takovy postup pfikaznika, ktery bude v rozporu se zajmy pfikazce

Za podstatné poruseni této smlouvy ze strany pfikazce bude povazovano pouze
to, Ze nejméné tiikrat nespini svou povinnost k poskytnuti odmény pfikaznikovi,
a to ani v ramci dodateéné stanoveného terminu, ktery nesmi byt kratsi nez 15
pracovnich dni.

4. Prikazce je opravnén od této smlouvy rovnéz odstoupit v pfipadé, ze bude
pozastaveno nebo ukonéeno poskytovani finanénich prostfedk(l uréenych
pro financovani stavby. Povinnosti pfikaznika definované v odst. 3 tohoto ¢&lanku
vyse tim nejsou nikterak dotéeny.

8. Misto pInéni

Mistem pinéni této smlouvy je Mistem pinéni je Velka Hradebni €. p. 1343/15
Usti nad Labem.

Vykon dozoru TD! a BOZP Stavebni Upravy a rekonstrukce objektu v
ulici Velka Hradebni 1. Etapa Stranka 8 z 13
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9. Smluvni pokuta, nahrada Skody, zaruka

. Pfikazce je opravnén pozadovat na pfikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, popfipadé
v Pfiloze €. 2 k této smlouvé, smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢, za kazdy, byt jen
zapocaty den trvani tohoto poruseni.

. Ujednanim o smluvnich sankcich neni dot&eno pravo pfikazce na nahradu Skody
vzniklé porusenim smluvnich povinnosti, jejichz pinéni je sankci zajiténo.

. Prikaznik je pIné odpovédny za $kody, které pfikazci vznikly v disledku porudeni
povinnosti vyplyvajicich pro pfikaznika z této smlouvy, stejné jako za Skody
zplsobené osobami povérenymi vykonem ¢&innosti dle této smlouvy.

. Nebude-li dodrzen termin dokonéeni stavby z divodu na strané& pfikaznika,
uhradi prikaznik prikazci sankci ve vy$i 0,1 % z celkové ceny plnéni véetné& DPH
dle této smlouvy za kazdy den prodleni.

. Prikaznik prohlasuje a zarucuje, Ze pfedmét plnéni jim poskytovany/provadény
bude mit viastnosti a bude provadén dle této smlouvy a dale bude mit viastnosti
a bude provadén dle souvisejicich pravnich predpisl, technickych a jinych
norem, predpisli a rozhodnuti, které se k pfedmétu plnéni dle této smlouvy
vztahuji; jinak vlastnosti obvyklé, vyplyvajici z ucelu pfredmétu pinéni. Jestlize
nema predmét pInéni vy$e uvedené vlastnosti, resp. neni provadén, jak je shora
uvedeno, ma vady. Piikaznik poskytuje na pfedmét pinéni zaruku v délce: 36
mésicl. Zaruéni doba tykajici se pfedmétu plnéni dle této smlouvy pocina béZet
dnem ukondéeni predmétu pinéni dle této smlouvy. Od oznameni vady do jejiho
odstranéni zaruéni doba nebézi.

. Vady, které piikazce zjistii a které reklamoval v zarucéni dobé, je prikaznik
povinen bez zbyte¢ného odkladu, tj. do 5 pracovnich dni (nedohodnou-li
se ptikazce a piikaznik na Ihité jiné) bezplatné odstranit.

. Prikazce je povinen zji§téné vady neprodleng, tj. do 15 pracovnich dni, oznamit
pfikaznikovi pisemnou formou. V reklamaci musi byt vady popsany. Prikaznik
bezodkladné navrhne a projedna s piikazcem zplsob odstranéni vad.

10. Micenlivost

. Ptikaznik se zavazuje zachovavat mic¢enlivost o v8ech skute¢nostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s obstaravanim zalezitosti.

. Shora uvedené povinnosti mize pfikaznika zprostit jediné pfikazce svym
pisemnym prohlasenim.

. Vrozsahu vhodném a ucelném s piihlédnutim k obsahu pfikazu nema pfikaznik
dale povinnost micenlivosti ve vztahu k osobg, kterou povéfuje provedenim
jednotlivym jednanim v ramci obstaravani pfikazu, pokud je podle této smlouvy
piikaznik opravnén svéiit provedeni prikazu nebo jeho &asti jinému.

11. Pojisténi
Piikaznik podpisem této smiouvy prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou
smiouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou

pfikaznikem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti dle této smiouvy,
ve vysi nejmeéné 1 000 000,- K¢ (slovy: jedenmilionkorunceskych).

Piikaznik se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve
smyslu tohoto &lanku a 2e nedojde ke sniZeni pojistné castky pod Castku
uvedenou v ¢lanku 11 odst. 1.

Piikaznik je povinen pfikazci, na zakladé jeho Zadosti, predlozit original pojistné
smlouvy prokazujici spinéni vy$e uvedenych podminek, a to do 3 pracovnich dni
od okamziku, kdy k tomu bude pfikazcem vyzvan.

Vykon dozoru TDI a BOZP Stavebni tipravy a rekonstrukce objektu v
ulici Velka Hradebni 1. Etapa Stranka 9z 13
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12. Nebezpedéi zmény okolnosti

Prikaznik na sebe, v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpish, prebira nebezpedi
zmény okolnosti.

13. Vylouceni ustanoveni obéanského zakoniku

1. Smluvni strany se podpisem této Smlouvy dohodly, Ze ustanoveni § 2436, §
2437, § 2438 odst. 2 a § 2440 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl, se pro pravni vztahy zalozené touto smlouvou,
vyluduji.

2. Smiuvni strany se podpisem této Smilouvy dale dohodly, Ze se pro pravni vztahy
zalozené touto smlouvou, vyluCuje i wustanoveni § 2443 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisa, a to v casti
tykajici se nahrady nakladi Prikaznika a nahrady $kody, kterou Prikaznik utrpél.

14. Zavérecna ustanoveni

1. Prikaznik je povinen jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisq,
spolupusobit pfi vykonu financni kontroly.

2. Vztahy vznikajici z této smlouvy, jakoz i pravni vztahy se smlouvou souvisejici,
véetné otazek jeji platnosti, eventualné nasledky jeji neplatnosti, se fidi
zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi.

3. Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt pfikaznikem postoupena bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, Zze za pisemnou formu nebude pro tento
U¢el povaZovana vymeéna e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi
pfikaznikem a piikazcem.

4. Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Zze postoupena smluvni
strana nemuze odmitnout osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

5. Prava vyplyvajici z této smlouvy &i jejiho poruseni se promicuji ve Ihité 15let
ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

6. Tato smlouva obsahuje OpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smiouvé ujednat, a které povazuji za
dulezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smiuvnich stran u&inény pfi
jednani o této smlouvé ani projev u¢inény po uzavreni této smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zévazek zadné ze smluvnich stran.

7. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy
byla jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti zachovavanych obecné
¢€i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je v této smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji,
Ze si nejsou védomy Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
¢i praxe.

8. Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni
ve vztahu k uzavieni této smlouvy. Kromé ujisténi, které si smluvni strany
poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadna ze smluvnich stran zadna dal$i prava
a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute€nostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druha smluvni strana informace pfi jednani o této
smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana smluvni strana Umysiné uvedia
druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné predmétu této smlouvy.

Vykon dozoru TDI| a BOZP Stavebni Upravy a rekonstrukce objektu v
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Pro vylouceni pochybnosti pfikaznik vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiZz neuplatni
ustanoveni § 1793 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist ani § 1796 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

Odlisné od ustanoveni zakona si smluvni strany ujednavaji, Ze plnéni pfikaznika
nemUze byt odepieno, ani kdyz budou spinény podminky § 1912 odst. 1 zakona
¢. 89/2012 Sb., obtanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpistl.

Pripadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
fesit predev§im vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
Ceského prava rozhodovat mistné prislusny cesky soud podle sidla pfikazce.

Smluvni strany se zavazuji neprodlené sdélit druhé smluvni strané jakékoliv
zmény jejich adres nebo ostatnich identifikaénich udajii uvedenych v zahlavi této
smiouvy. V pfipadé poru$eni této povinnosti odpovida smiuvni strana za $kodu
tim zplsobenou.

Obchodni korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly, &i jakékoliv
jiné listiny, budou v ¢eském jazyce.

V pochybnostech s doruéenim se ma za to, ze pisemnost byla dorucena tfetiho
pracovniho dne po prokazatelném odeslani doporu¢eného dopisu na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, a to i v pfipadé, Zze adresat na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skute¢nost neoznamil pisemné druhé smluvni stran&, nebo
pokud jinak zmaifil doruceni.

Tato smlouva se uzavira ve tfech vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti i Géinnosti dnem podpisu opravnénych osob obou
smluvnich stran.

Ujednani této smlouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakakoli ¢ast zavazku
podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou & nevymahatelnou, nebude
to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy
a U&astnici této smlouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku,
jejiz pfedmét bude nejliépe odpovidat pfedmétu pavodniho zavazku. Pokud
by smlouva neobsahovala né&jaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti odlivodnéné, ugastnici této smlouvy ucini vée
pro to, aby takové ujednani bylo do smlouvy dopInéno.

Prikazce si vyhrazuje pravo zvefejnit obsah uzaviené smlouvy.

Tuto Smilouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabé&zné
&islovanymi smluvnimi dodatky. Smiluvni dodatky musi byt jako takové oznaceny
a platné podepsany véemi Géastniky této smlouvy a podléhaji témuz smiuvnimu
rezimu jako tato smlouva

R N, N )

pﬁkazc I PPN B phkazmk

bsah a rozsah vykoni pfikaznika
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OBSAH A ROZSAH VYKONU PRIKAZNIKA
Vykon éinnosti TDI pfi realizaci stavby:

Seznameni s projektem stavby,

seznameni s dailsimi souvisejicimi projekty,

prohlidka mista stavby,

fotodokumentace objektl a prostoru stavby pfed zahajenim praci,

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,

obzvlast s projektem, s obsahem smiuv a s obsahem stavebniho povoleni,

protokolarni odevzdani stavenis$té zhotoviteli stavby, v&etné pofizeni zapisu
do stavebniho deniku,

protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vyskového vytyéeni,

odpovédnost za dodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti organ( statni

spravy a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,

9. kontrola dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokonc&enych &asti stavby,

10. technické projednani pfipadnych dodatkli a zmén projektu, pfiprava podkladi
pro rozhodnuti investora,

11. povinnost o vSech zavaznych okolnostech v pribéhu stavby informovat
investora — mandanta,

12. kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladil a faktur,
jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smilouvach a jejich predkladani
k uhradé stavebnikovi,

13. kontrola téch ¢&asti stavby, které budou v dalSim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

14. kontrola provadéni vdech pfedepsanych a dohodnutych zkousek, kontrola jejich
souladu s projektovymi piedpoklady, zapis vysledkl zkousek do SD,

15. spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor stavby,

16. kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami SOD, zapisy do
SD,

17. kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby a ustanovenimi smiuv,
upozornéni zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pfipravy podkladu
pro piipadné uplatnéni sankci dle uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem,

18. kontrola radného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci,

19. hlaseni archeologickych nalez(,

20. kontrola dodrzovani podminek ochrany Zivotniho prostredi pifed Skodlivymi
ucinky stavby,

21. pfiprava podkladli pro odevzdani a pfevzeti stavby a ucast na jednani
o odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich casti,

22. kontrola uplnosti a spravnosti dokladl dolozenych zhotovitelem k odevzdani
a pievzeti dokon&ené stavby,

23. kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pii prejimce stavby
v dohodnutych terminech,

24. kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem po ukonceni stavby,

25. fotodokumentace pribéhu stavby v&etné dokumentace zakryvanych ¢&asti
stavby, vedeni instalaci, detaill re$eni apod.

26. organizace a fizeni kontrolnich dni stavby v&etné distribuce pozvanek, zapis(.
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Vykon éinnosti koordinatora BOZP pii realizaci stavby:

1. Seznameni se s podklady, podle kterych bude stavba realizovana, zejména
s projektovou dokumentaci a zpracovani planu BOZP,

2. ucast pfi predani stavenisté zhotoviteli stavby, jeho seznameni
s bezpeénostnimi riziky stavby a planem BOZP,

3. zpracovani oznameni pro zadavatele stavby o ohlaseni zahajeni stavby
na oblastni inspektorat bezpe&nosti prace,

4. spoluprace se zpracovatelem projektové dokumentace vramci projektové
dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavby

5. koordinovani spoluprace zhotovitell pfi pfijimani opatieni k zajisténi BOZP,

Priiloha €. 1



10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

AN NN

sledovani dodrzovani planu BOZP a projednavani se zhotovitelem stavby nutna
opatfeni v oblasti BOZP,

vedeni deniku BOZP,

sledovani praci na stavbé, zapisovani nedostatkl do deniku BOZP, jejich
projednavani se zhotovitelem stavby, navrhovani pfimérenych opatfenich
a kontrola jejich odstranéni,

tydenni projednéavani stavu BOZP se zhotovitelem stavby se zapisem
do stavebniho deniku BOZP,

pfedkladani deniku BOZP povéienému zastupci objednatele,

aktualizovani planu BOZP,

minimalné 1x tydné uc¢ast na kontrolnich dnech stavby,

vypracovani tydennich zprav pro zastupce objednatele s fotodokumentaci
zZjisténych zavad,

ucast pfi prohlidce mista pinéni,

piedani aktualizovaného planu BOZP zadavateli ve dvou vyhotovenich,

pfedani deniku BOZP zadavateli,

predani kompletni fotodokumentace se slovnim popisem na CD zadavateli.
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