sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdalavani
fondvCR EVROPSKA UNIE ~ MUADEZE A TELOVYGHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik,

ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen jako ,ob&ansky zakonik®),

¢. smlouvy pfikazce: ¢. smlouvy prikaznika:

Smluvni strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn & v Usti nad Labem

se sidlem: Pasteurova 1, 400 96, Usti nad Labem

IC: 44555601

zastoupena: prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

osoba opravnéna ve vécech technickych: Andrej Hroza

osoba opravnéna k jednani ve vécech obchodnich: Ing. Vit Sumpela, kvestor

(dale jen ,pfikazce"), na strané jedné

a

se sidlem:

(O DIC

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném:
zastoupen:

osoba opravnéna ve vécech technickych::
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(déle jen ,pfikaznik” na strané druhé s tim, Ze pfikazce a pfikaznik dale spole¢né téz
jako ,smluvni strany” nebo jednotlivé jako ,smluvni strana"“),

uzaviraji ve smyslu zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, tuto

pfikazni smlouvu

Vykon technického dozoru a inZenyrské  €innosti p Fi pFiprav é, realizaci a
ukon éeni stavebnich Gprav objekt G UJEP pro osoby se specifickymi
vzd élavacimi pot febami v rdmci projektu OP VK UCP SVP - 2014/0082
(dale jen ,tato smlouva®)

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské ¢innosti pfi pfiprave, realizaci a ukonéeni
stavebnich Uprav objekti UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
VK UCP SVP - 2014/0082
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Preambule

Pfikaznik podpisem této Smlouvy prohlaSuje, Zze je drzitelem pfislusného
Zivnostenského opravnéni, jakoz i dalSich opravnéni, koncesi, povoleni, &i
jakychkoliv ostatnich dokumentt, které pravni predpisy podmifuji pro obstaravani
veSkerych zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne
......................... (dale jen ,nabidka“) podana ve vefejné zakazce nazvané
Koordindtor BOZP a vykon technického dozoru a inzen  yrské ¢&innosti p Fi
pfiprav &, realizaci a ukon €eni stavebnich Uprav objekt @ UJEP pro osoby se
specifickymi vzd élavacimi pot febami v ramci projektu OP VK UCP SVP -

2014/0082, zadavané ve verejné zakazce malého rozsahu.

Pfikazce je zadavatelem nasledujici stavby s ndzvem:

Stavebni Uprava objekt G UJEP pro osoby se specifickymi vzd élavacimi
pot febami — 2014/0025, ktera je specifikovana projektovou dokumentaci ve stupni
pro provadéni stavby, zpracovanou IDP spol. sr.0., IC 27279936, zastoupenou
Vladislavem KaSperem (déle jen ,stavba“), na niz bude vykonavan technicky dozor
a inZzenyrské cinnosti. Rozsah stavby je dan pravodni zpravou projektu, ktery
vypracoval IDP spol. s r.o.

Pfikaznik se zavazuje prostfednictvim odborné zplsobilych osob obstarat zalezitosti
pfikazce, které spocivaji:

ve vykonu technického dozoru a inzenyrské ¢innosti na vySe uvedené
stavbé dle pfislusnych pravnich predpis(.

Prikaznik prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci maji odbornou zpusobilost pro
obstaravani zalezitosti dle této smlouvy.

1. Pfedmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje, Ze bude v realizaéni fazi vySe uvedené stavby
obstaravat nasledujici zalezitosti pfikazce:

vykon technického dozoru a inzenyrské c¢innosti na vySe uvedené
stavbé.

Pfesny rozsah zalezitosti obstardvanych pfikaznikem je vymezen pfilohou €. 1
této smlouvy — Obsah a rozsah zaleZitosti pfikaznika.

Obstaravani zalezitosti bude provadéno v nasledujicich fazich:

- Faze A — ,p fiprava stavby" , ktera je vymezena pfilohou €. 1 této smlouvy,
zacina dnem podpisu této smlouvy a kon&i dnem predani stavenisté
zhotoviteli stavby.

- Faze B — realizace stavby“ , ktera je vymezena pfilohou €. 1 této smlouvy,
navazuje na fazi A a kon¢i dnem potvrzeni o odstranéni vad a nedodélku
z prejimky.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské ¢innosti pfi pfiprave, realizaci a ukonéeni
stavebnich Uprav objekti UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
VK UCP SVP - 2014/0082
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Pfikazce se zavazuje poskytovat pfikaznikovi soucinnost potfebnou
k obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy a k poskytnuti odmény za
obstarani zalezitosti pfikazce, a to ve vySi a za podminek definovanych touto
smlouvou niZe.

DalSi prava a povinnosti pfikazce a pfikaznika jsou specifikovana v dalSich
ustanovenich této smlouvy.

2. Rozsah €innosti a odm éna

Smluvni strany si ujednaly odmeénu za obstarani zalezitosti vrozsahu
stanoveném touto smlouvou ve vysi:

Odména v KEbezDPH: .........ccccvvveivievee (SIOVY: )
DPH: .o (SloVY: e, )
Odména v KEVEetnE DPH............ccviiieiinnnen (SlOVY:. e )

Smluvni strany uvadéji, ze sjednana odména je nejvy$Si moznou a obsahuje
jiz veSkeré néklady prikaznika, které mu vzniknou v souvislosti s obstaravanim
zalezitosti pro prikazce dle této smlouvy. Mezi tyto naklady se fadi mimo jiné
i (tj. nikoliv pouze) veskeré hotové vydaje, administrativni a jiné pomocné prace,
nadhrada za promeskany ¢as, cestovni vydaje, soudni, spravni popfipadé
jakékoliv jiné poplatky, znalecké posudky, preklady, odborné expertyzy, aj.).

V prabéhu realizace stavby muize dochézet k pferuSeni stavebni ¢innosti na
stavbé. Po tuto dobu muze byt omezeno nebo Uplné pozastaveno i provadéni
technického dozoru pfikaznikem (a to na zakladé rozhodnuti pfikazce).

3. Platebni podminky

Odmeéna prikaznika za obstaravani zalezitosti pfikazce bude hrazena mésic¢né
ve vySi alikvotni Casti z celkové odmény v zavislosti na délce trvani stavby
v mésicich, na zakladé fadné vystavenych danovych dokladl (faktur) do
maximalni vySe 90% pfipustné odmény ve smyslu ¢l. 2 odst. 1 této smlouvy, a
to na zékladé platebniho kalendare, ktery bude sjednan pisemnym dodatkem
k této smlouvé v navaznosti na harmonogram postupu stavebnich praci dle
smlouvy o dilo uzaviené pfikazcem se zhotovitelem stavby. Zbylych 10% do
vySe celkové odmény podle €l. 2 odst. 1 této smlouvy bude uhrazeno na
zakladé fadné vystaveného danového dokladu (faktury) po tom co dojde k
pfedani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby podle €l. 7 odst. 1

této smlouvy.

Smluvni strany si ujednaly, Ze faktury vystavené na dil&i platby podle platebniho
kalendare budou zasilany prikazci. Pfikazce uhradi pfikaznikovi kazdou dil&i

platbu na zakladé fadné vystavenych faktur, které budou mit nalezitosti podle
odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské ¢innosti pfi pfiprave, realizaci a ukonéeni
stavebnich Uprav objekti UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
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3. Smluvni strany si ujednaly, Ze dil¢i platba se povazuje za dil¢i plnéni ve smyslu
§ 21 odst. 8 zak. €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisti. Dnem uskute¢néni zdanitelného dil¢iho pInéni je posledni
den v pfislusném kalendafnim mésici, vramci kterého obstaraval pfikaznik
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy. Vyjimku tvofi situace, kdy v daném mésici
doSlo v souladu s touto smlouvou k ukon&eni obstaravani zalezitosti pfikazce
ze strany pfikaznika — vtomto pfipadé je dnem uskuteénéni zdanitelného
plnéni den, v ramci kterého doSlo k ukonéeni obstaravani zalezitosti pfikazce
prikaznikem.

4. Danové doklady - faktury musi mit nalezitosti dafiového a U¢etniho dokladu dle
Ucinnych predpistl, bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dnli ode dne jejich
prokazatelného doruéeni objednateli, musi formou a obsahem odpovidat
zakonu €. 563/1991 Sb., o UcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a zédkonu &.
235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist a mit
nalezitosti obchodni listiny dle 8 435 z&kona ¢&. 89/2012 Sbh., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisa.

5. Povinnost poskytnout odménu, popf. jeji ¢ast, je pfikazcem splnéna dnem
odepsani fakturované castky z Gc¢tu pfikazce ve prospéch Gctu prikaznika
uvedeného v zahlavi této smlouvy.

6. Vpfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, Ci nebude obsahovat
nalezitosti uvedené v této smlouvé ¢&i pozadované pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejm. zakonem ¢&. 563/1991 Sh., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisu, je pfikazce opravneén ji vratit k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi
plynuti lhdty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne plynout dnem doruceni
opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury pfikazci.

7. Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na
UCet opravnéné smluvni strany uvedeny v této smlouvé vySe, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, ze penézity zavazek
je splnén dnem odepséani pfedmétné ¢astky z Gétu povinné smluvni strany ve
prospéch Uctu opravnéné smluvni strany. Jakoukoliv zménu v gisle Gctu ¢&i ve
fakturacnich Udajich, je ta ze smluvnich stran, které se dana zména tyka,
povinna neprodlené pisemné oznamit druhé smluvni strané. V pfipadé poruseni
této povinnosti odpovida smluvni strana za Skodu, ktera timto jednanim vznikne
jak druhé smluvni strané, tak i jakékoliv tfeti osobé.

4. Povinnosti p Fikaznika

1. Prikaznik se zavazuje obstaravat zalezitosti pfikazce podle této smlouvy poctivé
a peclivé, s vynalozenim potfebné odborné péce ve smyslu § 5 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sh, obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu, v dobré vife,
v souladu s platnymi pravni predpisy, pfisluSnymi normami &i jinymi predpisy,

které upravuji provadéni ¢innosti nezbytnych k obstarani zalezitosti pfikazce.

2. Prikaznik se zavazuje fidit se pfi obstardvani zalezitosti pfikazce pokyny
pfikazce, a vSestranné chranit jeho zajmy i dobré jméno. Obdrzi-li pfikaznik od
prikazce pokyn, ktery je zfejmé nespravny, ¢&i jakymkoliv jinym zpusobem
zavadny, je povinen o této skutecnosti, neprodlené informovat pfikazce a
nalezité jej poucit o divodech nespravnosti pfislusSného pokynu, moznostech
napravy a nasledcich, které by nastaly v pfipadé, kdy by se pfikaznik fidil
danymi pfikazy pfikazce. PFikaznik je povinen spinit pokyn pfikazce pouze za
pfedpokladu, kdy jej pfikazce, poté, co pfikaznik fadné poucil pfikazce dle
tohoto c¢lanku o vadnosti pfikazcova pfikazu, ke splnéni daného pfikazu
vyslovné pisemné vyzval.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské ¢innosti pfi pfiprave, realizaci a ukonéeni
stavebnich Uprav objekti UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
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3. 0Od prikazcovych pokynd se muze pfikaznik odchylit pouze v pfipadé, kdy je
to nezbytné v zajmu pFikazce a zarover pokud pfikaznik nemudze (s ohledem na
hrozici nebezpeci) fadné a vcas poucit pfikazce (dle ust. ¢lanku 4 odst. 2. této
smlouvy) a vyzadat si potvrzeni pfikazce, ze trva na provedeni daného pokynu.
V pfipadé, kdy se pfikaznik odchyli od pfikazcovych pokynl, je povinen
neprodlené informovat pfikazce, Ze nejednal v souladu s pokyny pfikazce, a to
vCetné naleZitého odlvodnéni, které musi mimo jiné obsahovat detailni popis
hroziciho nebezpeci a pfipadnych nasledk(, které by mohly nastat pfi
doslovném splnéni pfikazcovych pokyn.

4. Prikaznik je povinen obstaravat zalezitosti prikazce poctivé a peclivé podle
svych schopnosti a k obstarani zalezitosti pfikazce pouzit kazdého prostredku,
kterého vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového, ktery se
shoduje s vali pfikazce.

5. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je pfikaznik povinen pfevézt na pfikazce
jakykoliv uzitek vznikly v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce, a to do
3 pracovnich dni od okamziku, kdy takovy uzitek vznikne.

6. Prikaznik se zavazuje poskytovat pfikazci z vlastniho podnétu ¢&i na zadost
pfikazce informace potfebné pro jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby a Udaje
a navrhy postupl zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZzujici prace spojené se stavbou i s obstaravanim
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

7. Prikaznik je povinen mit zajiSténou 100% nahradu fyzické osoby TDI pro pfipad,
Ze z prokazatelné objektivnich divodd nebude schopen po uréitou dobu
obstaravat zalezitosti pfikazce (napf. pracovni neschopnost apod.).

8. Pro pfipad, Zze se pro pfikaznika stane nemoznym obstaravat zaleZitosti
pfikazce podle této smlouvy, zavazuje se oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu
prikazci.

9. Prikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, jakoz i jiné véci,
které béhem trvani pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou, obdrzi od
prikazce a do 15-ti dnu kompletniho obstarani zaleZitosti pfikazce (popfipadé od
okamziku zaniku této smlouvy) pfikazci uvedené podklady a pomucky vratit.

10. Prikaznik je povinen oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil
pfi obstaravani zalezitosti pfikazce a jez mohou mit vliv na zménu pokynu
prikazce; nedojde-li ke zméné pokyn(i na zakladé sdéleni pfikaznika, postupuje
pfikaznik podle ptvodnich pokynl pfikazce a to tak, aby bylo mozno fadné a
véas obstarat zalezitosti pfikazce a dosdhnout G¢elu této smlouvy.

11. Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné
zavaznym pravnim predpisim, a to bezodkladné poté, co danou skute¢nost
zjisti.

12. Prikaznik je povinen pravidelné informovat pisemnou formou pfikazce o postupu
obstaravani zalezitosti pfikazce dle této smlouvy, a to nejméné jedenkrat
meésicné.

13. Pfikaznik se zavazuje, Ze bude na stavbé pfitomen denné vrozsahu

odpovidajicimu potfebam stavby a povinnostem vyplyvajicim mu z této smlouvy
a prislusnych pravnich predpist.

14. Prikaznik je povinen spolupracovat pfi eventualni finanéni kontrole (dle § 2 pism.
e) zadkona 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisu).

15. Prikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény ¢i provize v souvislosti
s pfipravou a realizaci stavby mimo odmény pfikaznika dle této smlouvy.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské ¢innosti pfi pfiprave, realizaci a ukonéeni
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16. Prikaznik je povinen vykonavat pfedevsim tyto ¢innosti:

g) kontrolovat:

s realizaci népravnych opatfeni u pfisluSnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjektq,

» zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstupu nepovolanych osob,

» oznaceni stavenisté, zvefejnéni a aktualizaci oznameni o zahajeni praci na
viditelném misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni
praci az do doby pfedani stavby do uzivani,

h) spolupracovat:
» se zhotovitelem pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni
jednotlivych praci nebo €innosti,
i) Ucastnit se:
* kontrolnich dnl a porad vedeni stavby, které vede a pofizuje z nich zapis,
» prohlidky mista pInéni
j) vést dokumentaci:

e se zadznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, o zjiSténych
zavadach, o vysledcich projednavané kontrolni ¢innosti a Udajich o tom,
zda a jakym zpusobem byly pfipadné nedostatky odstranény nebo
pretrvavaji-li i pfes upozornéni pfikaznika,

» ve formé pisemnych vystupld ze své Cinnosti, které predlozi pfikaznik 1 x
mésicné pfikazci a dale po ukonceni stavby, tj. po vydani kolauda¢niho
souhlasu, ve formé zavére¢ného zhodnoceni,

« zjiSténych zavadach véetné dolozeni prakazné fotodokumentace,

[) ¢innost TDI vykonavat soustavné a pravidelné po celou dobu realizace stavby,

m) pfi realizaci vefejné zakazky postupovat v souladu s pravnimi predpisy a
pfislusnymi rozhodnutimi spravnich Gfadd vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této
smlouvy, a to zejména:

 zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu
e zadkon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisi

zakon ¢. 309/2006 Sh., o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist

e nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich

na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu, pficemz v pfipadé, Ze v pribéhu plnéni nabude
ucéinnosti novela nékterého z vySe uvedenych pravnich predpisd, popf.
nabude Ucinnosti jiny pravni predpis vztahujici se k pfedmétu plnéni,
je pfikaznik povinen se Fidit témito novymi pravnimi pfedpisy.

« Stavebni povoleni (za predpokladu, Ze byla pfislusnym stavebnim Gfadem

vydana)

17. Vystupem obstaravani zalezitosti prikazce pfi realizaci stavby je souhrn
dokumentt, které predstavuji informaéni systém pfikaznika, jejichz nedilnou
soucasti je ,denik pfikaznika" a ,zavére¢na zprava pfikaznika“. Informacni
systém sestava zejména z téchto zaznamd:

» 0 provadéné cinnosti a o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a zapisuje
Udaje o tom, zda a jakym zplUsobem byly tyto nedostatky odstranény,
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* databéazi zjisténych zavad v oblasti TDI, kdy pfikaznik vytvafi prehledové
listy zjiSténych zavad pro rGzné Urovné Fizeni stavby véetné prikazné
fotodokumentace,

« analyza vySe uvedenych zjiSténych (daju v mésicnich intervalech,
posouzeni jednotlivych subjektd v dodrZzovani predpist pro bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préci,

 vyhodnoceni zjisténych zavad z hlediska miry zavaznosti,

VySe uvedené pisemné vystupy ze své cinnosti bude pfikaznik predkladat
nejméné 1 x mésiéné osobé opravnéné jednat ve vécech technickych za
pfikazce uvedené v zahlavi této smlouvy, a to vzdy k5. pracovnimu dni
nasledujiciho mésice. Zavére€nou zpravu prikaznika se prFikaznik zavazuje
predat vySe uvedené osobé bez zbyte€ného odkladu po vydani kolaudaéniho
souhlasu na stavbu, o kterém bude pfikaznik touto osobou vyrozumén.

5. Opravn éné osoby

1. Opravnéné osoby, stanovené pfikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny
obstaravat zalezitosti pfikazce osobné. Pfikaznik je opravnén pouzit
(k obstarani zaleZitosti pfikazce) jinych osob jen po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Pfikaznik odpovida za porusSeni zavazku osobou, s niz
uzavrel smlouvu v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce.

2. V pfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby v prubéhu stavby je
pfikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem v dostateéném predstihu a
zajistit dukladné sezndmeni nové opravnéné osoby s dosavadnim prabéhem
stavby.

3. Prikaznik a pfikazce se dohodli na nize uvedeném seznamu opravnénych osob
(ve smyslu €l. 5 odst. 1 této smlouvy vyse)

Jméno, tel.: , email:,
popf
Jméno, tel.: , email:,

6. Povinnostip fikazce

1. Prikazce se zavazuje dat pfikaznikovi pfisluSsné pokyny pro jeho ¢innost podle
této smlouvy a vybavit jej potfebnymi podklady.

2. Prikazce se zavazuje pfikaznikovi oznamit termin pfedani stavenisté nejpozdéji
15 dnl pred timto terminem.

3. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkerou soucinnost nutnou
k obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy.

4. Prikazce se zavazuje dostate¢né v€as oznamit pfikaznikovi omezeni rozsahu
nebo preruSeni praci, jez bude mit vliv i na omezeni rozsahu obstaravani
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.
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Pfikazce je povinen pfed schvalenim pracovnich postupd a technologickych
postupu (dale PP, TeP) pfi realizacni etapé stavby je pfedat k pfipominkovani
pfikaznikovi. Toto ustanoveni se dotykd pouze praci se zvySenym ohrozenim
Zivota nebo zdravi podle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfikazce pred zahajenim cinnosti pfikaznika podle této smlouvy udéli
pfikaznikovi pisemnou plnou moc, ktera je zapotfebi pro splnéni zavazku
prikaznika.

7. Trvani a ukon éeni smluvniho vztahu

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma
smluvnimi stranami. U¢innost smlouvy skoéni dnem kdy:

o dojde k predani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby a
zaroven k odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélk(l stavby.

K ukonceni pravniho vztahu, zaloZzeného touto smlouvou, muze béhem jeho
trvani dojit kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

PFi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jednou smluvni
stranou, je druh&d smluvni strana opravnéna tuto smlouvu ukoncit pisemnou
vypovédi, a to s 15 denni vypovédni Ih(itou pocinajici béZet dnem nasledujicim
po dni dorueni pisemné vypovédi. Pfikaznik je pred uplynutim této lhaty
povinen upozornit pfikazce na opatfeni, ktera je nutno ucinit v souvislosti
s obstaravanim zalezitosti pfikazce dle této smlouvy, zejména na takova
opatfeni, kterd maji zabranit vzniku Skody. Za podstatné poruSeni této smlouvy
ze strany pfikaznika bude povazovano zejména to, ze pfikaznik nejméné tfikrat
nepredlozi pisemné vystupy ve smyslu a Ih(té podle €l. 4 odst. 17 této smlouvy
nebo bude postupovat v rozporu se zajmy pfikazce. Za podstatné poruSeni této
smlouvy ze strany pfikazce bude povazovano zejména to, Zze nejméneé tfikrat
nesplni svou povinnost k poskytnuti odmény pfikaznikovi, a to ani vramci
dodate¢né stanoveného terminu, ktery nesmi byt kratSi nez 15 pracovnich dni.

Za podstatné poruSeni této smlouvy ze strany prikaznika bude dale povazovano
zejména:

- neodstranéni vad ¢&i nedodélkG pfikaznikem, pokud by tyto vady Cci
nedodélky mohly mit za néasledek preruSeni nebo zastaveni prabéhu
stavby

- bude-li v disledku pochybeni pfikaznika zhotovena stavba s vadami

- pokud pfikaznik pfevede podnik ¢i jeho ¢ast, jehoz souéésti jsou opravnéni
a zavazky z této smlouvy na tfeti osobu.

- takovy postup pfikaznika, ktery bude v rozporu se zajmy pfikazce

Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu také v pfipadé, Ze vydaje, které by
mu na zékladé této smlouvy mély vzniknout, budou Ridicim organem OP VK,
pfipadné jinym kontrolnim subjektem, oznaCeny za nezplsobilé. V tomto
pfipadé ma prikaznik pravo na Uhradu pomérné ¢asti odmény odpovidajici tém
zalezitostem, které jiz pro pfikazce dle této smlouvy obstaral.

8. Misto pIn éni

Mistem plnéni této smlouvy jsou budovy UJEP a to konkrétné.
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- Hofeni 13, Usti nad Labem (Pedagogické fakulta, dfive rektorat)

- Ceské mladeZe 8, Usti nad Labem (Pedagogické fakulta)

- Ceské mladeZe 8, Sportovni hala pedagogické fakulty, Usti nad Labem
- Moskevska 54 (Fakulta socialné ekonomicka), Usti nad Labem

- Velka hradebni 13, Usti nad Labem (Fakulta zdravotnickych studi)

9. Smluvni pokuta a nahrada Skody

Pfikazce je opravnén pozadovat po prikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti uvedené v &l. 4 této smlouvy smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K&, za kazdy, byt jen zapocCaty den trvani tohoto poruseni.

Ujednanim o smluvnich sankcich neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu
Skody v celé vySi vzniklé porusenim smluvnich povinnosti, jejichz plnéni je
sankci zajisténo.

Pfikaznik je pIné odpovédny za Skody, které prikazci vznikly v dusledku
poruseni povinnosti vyplyvajicich pfikaznikovi ztéto smlouvy, stejné jako
za Skody zplUsobené osobami povérenymi pfikaznikem vykonem c¢innosti dle
této smlouvy. Za Skody, které by mohly vzniknout pfikazci v souvislosti s touto
smlouvou a v dusledku zavinéni nékteré osoby dle ¢l. 5 této smlouvy, je
pfikaznik zodpovédny po dobu 2 let od data skon€eni obstaravani zalezitosti
prikazce dle této smlouvy.

Vady, které pfikazce zjistil a které reklamoval v zaruéni dobé, je pfikaznik
povinen bez zbyte¢ného odkladu, tj. do 5 pracovnich dni (nedohodnou-li se
prikazce a pfikaznik na [hité jiné) bezplatné odstranit.

Pfikazce je povinen zjisténé vady neprodlenég, tj. do 15 pracovnich dni, oznamit
pfikaznikovi pisemnou formou. V reklamaci musi byt vady popsany. Pfikaznik
bezodkladné navrhne a projedné s pfikazcem zplsob odstranéni vad.

Nebude-li dodrzen termin dokonceni stavby z divodu na strané pfikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci sankci ve vysi 0,1 % z celkové odmeény véetné DPH dle
této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

10. Mléenlivost

Pfikaznik se zavazuje zachovavat micenlivost o vSech skute€nostech, o nichz
se dozvédél v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce.

Shora uvedené povinnosti muaze prikaznika zprostit jediné pfikazce svym
pisemnym prohlaSenim.

V rozsahu vhodném a uc¢elném s pfihlédnutim k obsahu pfikazu nema pfikaznik
dale povinnost mi¢enlivosti ve vztahu k osobé, kterou povéfuje provedenim
jednotlivych €innosti v rdmci obstardvani zalezitosti pfikazce, pokud je podle
této smlouvy pfikaznik opravnén svéfit obstarani zalezitosti pfikazce nebo jeji
¢asti jiné osobé.

11. Nebezpe i zmény okolnosti

Pfikaznik na sebe, v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského z&koniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, pfebird nebezpeci
zmény okolnosti.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské ¢innosti pfi pfiprave, realizaci a ukonéeni
stavebnich Uprav objekti UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
VK UCP SVP - 2014/0082

Stranka 9 z 14



S -
* * % "
T o UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM
. * * . 4 a
evropsky LN "t H

sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdalavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOWY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

12. Vylou €eni ustanoveni ob €anského zakoniku

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze ustanoveni § 2436,
§ 2437, § 2438 odst. 2 a § 2440 z&kona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich prfedpis(, se pro pravni vztahy zaloZené touto smlouvou,
vyluguiji.

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale dohodly, Ze se pro pravni vztahy
zalozené touto smlouvou, vyluéuje i wustanoveni § 2443 zakona
¢. 89/2012 Sbh., obfanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a to v Casti tykajici se nahrady nékladli pfikaznika a nahrady Skody, kterou

Prikaznik utrpél.

13. Zavérecna ustanoveni

Pfikaznik je povinen jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisu,
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit Fidicimu organu
operacniho programu Vzdéldvani pro konkurenceschopnost, Ministerstvu
Skolstvi, mladeze a télovychovy, Ministerstvu financi jako auditnimu organu a
Platebnimu a certifikaénimu organu, povéfenym auditnim subjektdm, Finanénim
Uradim, organim Evropské komise, Evropského ucetniho dvora a Evropského
Gfadu

pro potirani podvodného jednani, statnim zastupitelstvim, NejvySSimu
kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze a dalSim organtim,
které ke kontrole opravriuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie,
pfistup k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribéhu provadéni
¢innosti dle této smlouvy a k nému se vztahujici véetné pfistupu i k tém ¢astem
nabidek, smluv a souvisicich dokumenttd, které podléhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované informace),
a to za predpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy
(napf. 8 11 pism. c) a d), 8§ 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢&. 552/1991 Sb., o statni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist), a to az do uplynuti nejméné 3 let
od 1.ledna roku nésledujiciho po roce, kdy doSlo k uzavieni operacniho
programu ,Vzdélavani pro konkurenceschopnost‘. Pfikaznik je povinen
poskytnout vySe uvedenym organim soucinnost pfi provadénych kontrolach.
Prikaznik se zavazuje, Zze smluvné zajisti umoznéni kontroly a pravo pfistupu
vySe uvedenych organd i u osob, jejichz prostfednictvim bude obstaravat
zalezitosti pfikazce, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Vztahy vznikajici z této smlouvy, jakoz i pravni vztahy se smlouvou souvisejici,
véetné otazek jeji platnosti, eventudlné nasledky jeji neplatnosti, se Fidi
zak. €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfikaznik umozni vSem subjektim opravnénym k vykonu kontroly projektu, z
jehoz prostfedku je dodavka hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s
plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci
(z&kon €. 563/1991 Sh., o Gcetnictvi, a zakon €. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané
hodnoty). Miniméalné vSak po dobu 13 let.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt pfikaznikem postoupena bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pro vylou€eni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, ze za pisemnou formu nebude pro tento
Ucel povazovana vyména e-mailovych, €i jinych elektronickych zprav mezi
pfikaznikem a pfikazcem.
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Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena smluvni
strana nemUZze odmitnout osvobozeni postupitele za zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy ¢i jejiho poruSeni se promlcuji ve lhuté 15 let
ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji
za duleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uginény
pfi jednani o této smlouvé ani projev u¢inény po uzavreni této smlouvy nesmi
byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy
byla jakékoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami €i zvyklosti zachovavanych obecné ¢&i v
odveétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je v této smlouvé
vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, ze
si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i
praxe.

Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve
vztahu k uzavieni této smlouvy. Kromé ujisténi, které si smluvni strany poskytly
v této smlouvé, nebude mit zadna ze smluvnich stran Zadna dalSi prava
a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteénostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druhd smluvni strana informace pfi jednani o této
smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana smluvni strana umysiné uvedla
druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy.

Pro vylou€eni pochybnosti pfikaznik vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 zakona €. 89/2012 Sh., ob¢anského zékoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisu ani § 1796 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Odlisné od ustanoveni zakona si smluvni strany ujednavaji, ze plnéni
ptikaznika nemlzZe byt odepfeno, ani kdyZz budou spinény podminky § 1912
odst. 1 zdkona €. 89/2012 Sbh., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
feSit pfedevSim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
ceského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla pfikazce.

Smluvni strany se zavazuji neprodlené sdélit druhé smiuvni strané jakékoliv
zmeény jejich adres nebo ostatnich identifikacnich Gdaju uvedenych v zahlavi
této smlouvy. V pfipadé poruSeni této povinnosti odpovidad smluvni strana za
Skodu tim zpusobenou.

Obchodni korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly, ¢i jakékoliv
jiné listiny, budou v ¢eském jazyce.

V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, Ze pisemnost byla doru¢ena tfetiho
pracovniho dne po prokazatelném odeslani doporu¢eného dopisu na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze adresat na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skute¢nost neoznamil pisemné druhé smluvni strané, nebo
pokud jinak zmafil doruéeni.
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Tato smlouva se pofizuje v 4 vyhotovenich s povahou originalu, pficemz obé
smluvni strany obdrzi po 2vyhotovenich.

Tato smlouva nabyvé platnosti i G¢innosti dnem podpisu opravnénych osob obou
smluvnich stran.

Ujednani této smlouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakékoli ¢ast zavazku
podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou, nebude
to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkda podle této smlouvy
a UcCastnici této smlouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku,
jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu pavodniho zavazku. Pokud by
smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak pro
vymezeni prav a povinnosti odlivodnéné, u€astnici této smlouvy ucini vSe pro to,
aby takové ujednani bylo do smlouvy doplnéno.

Pfikaznik bere na védomi, ze pfikazce je povinen dodrZet pozadavky na
publicitu v rdmci program0 strukturalnich fond( stanovené v €&l. 9 nafizeni
Komise (ES) ¢. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v ramci OP VK a to ve vSech
relevantnich dokumentech tykajicich se zadavaciho Fizeni vedouciho k vybéru
pfikaznika podle smlouvy, ti. zejména ve vSech smlouvach a dalSich
dokumentech vztahujicich se k vefejné zakazce realizované podle Smilouvy.

Prikazce si vyhrazuje pravo zvefejnit obsah uzaviené smlouvy.

Tuto Smlouvu lze ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézné
¢islovanymi smluvnimi dodatky. Smluvni dodatky musi byt jako takové oznaceny
a platné podepsany vSemi Ucastniky této smlouvy a podléhaji témuz smluvnimu
reZimu jako tato smlouva

V Usti nad Labem dne..... Vo dNe covieeiii

prikazce prikaznik
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Ptiloha €. 1 Pfikazni smlouvy

1. OBSAH A ROZSAH VYKON U PRIKAZNIKA

Vykon ¢innosti TDI pfi realizaci stavby:

A — faze pripravy stavby

Seznameni s projektem stavby

Seznameni s dalSimi souvisejicimi projekty staveb v aredlu Kampusu
Prohlidka mista stavby

Fotodokumentace objektd a prostoru stavby pred zah&jenim praci
Spoluprace se stavebnikem v pribéhu vefejné zakazky na vybér zhotovitele
stavby

Spoluprace se stavebnikem pfi uzavirani SOD se zhotovitelem stavby

Ucast na technickych radach pFipravy stavby spolu se stavebnikem,
zhotovitelem

Koordinace pfipravy stavby s dalSimi stavbami v aredlu Kampusu

B — faze realizace stavby — vykon stalého TDI v rozsahu:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
obzvlast s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni
protokolarni odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby, véetné pofizeni zapisu
do stavebniho deniku

protokolarni odevzdani zékladniho smérového a vyskového vytyceni
odpovédnost za dodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti organi statni
spravy a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby
kontrola doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
evidence dokonéenych &asti stavby

technické projednani pfipadnych dodatki a zmén projektu, pfiprava
podkladt pro rozhodnuti investora

povinnost o vSech zavaznych okolnostech v pribéhu stavby informovat
investora - mandanta

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich
predkladani k dhradé stavebnikovi

kontrola téch ¢&asti stavby, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
kontrola provadéni vSech pfedepsanych a dohodnutych zkouSek, kontrola
jejich souladu s projektovymi pfedpoklady, zapis vysledkd zkouSek do SD
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor stavby
spoluprace se subjektem provadéjicim ¢innost koordinatora BOZP

kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami SOD, zapisy do
SD

kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby a ustanovenimi smluv,
upozornéni zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pripravy podkladd pro
pfipadné uplatnéni sankci dle uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem
kontrola fadného uskladnéni materiélu, stroju a konstrukci

hldSeni archeologickych nalezl

kontrola dodrzovani podminek ochrany zivotniho prostfedi pred Skodlivymi
ucinky stavby

pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby a Gcast na jednani o
odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich Casti
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- kontrola uplnosti a spravnosti doklad dolozenych zhotovitelem k odevzdani
a pfevzeti dokonéené stavby

- zajisténi dokladl a potfebnych vyjadfeni dotéenych organl statni spravy

- obstarani pravomocného kolaudac¢niho souhlasu u staveb, které to vyzaduiji.

- kontrola odstrafiovani vad a nedodélk( zjiSténych pfi pfejimce stavby v
dohodnutych terminech

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem po ukoncéeni stavby

- fotodokumentace priibéhu stavby véetné dokumentace zakryvanych casti
stavby, vedeni instalaci, detaili feSeni apod.

- organizace a fizeni kontrolnich dni stavby véetné distribuce pozvanek,
zapisu
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