

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí UJEP K2, Ústí n.L.</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ústí nad Labem
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	44555601	
Projektant			
Zhotovitel		25014111	CZ25014111
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			24.3.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 224 093,62	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 224 093,62	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>		<b>D Celkem bez DPH 1 224 094,00</b>																	
<p>Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.                  IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111                  435 21 Dvůrčice 10, Tel: +420 476 118 090                  ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REGISTŘÍKU VEDEK                  KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM                  COUČEK, VLOŽKA 15/3</p> <p style="text-align: right;"><b>ROMAN KOTLAN</b> OBJEDNATEL</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 224 094,00</td> <td>257 060,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>1 481 154,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 224 094,00	257 060,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 481 154,00</b>
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
		snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 224 094,00	257 060,00																
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 481 154,00</b>																
<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00												
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí UJEP K2, Ústí n.L.

Objednatel:

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Ústí nad Labem

Zpracoval:

Datum: 24.3.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	HZS
<b>2016-040PeI</b>	<b>Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí UJEP K2, Ústí n.L.</b>	<b>1 224 094,00</b>	<b>257 060,00</b>	<b>1 481 154,00</b>	<b>1 224 093,62</b>	<b>0,00</b>
<b>14024K2Zm1</b>	<b>Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí K2, Klišská 979/129, Ústí nad Labem- Kliše</b>	<b>1 224 094,00</b>	<b>257 060,00</b>	<b>1 481 154,00</b>	<b>1 224 093,62</b>	<b>0,00</b>
SO 00	Přípravné práce, bourání a demontáže	104 243,00	21 891,00	126 134,00	104 243,11	0,00
SO 00.1	Bourání a demontáže na chodbě hl. schodiště	61 731,00	12 964,00	74 695,00	61 730,89	0,00
SO 00.2	Bourání a demontáže na chodbě evakuačního schodiště	42 512,00	8 928,00	51 440,00	42 512,22	0,00
SO 01	Výměna výplní	1 070 971,00	224 904,00	1 295 875,00	1 070 970,51	0,00
SO 01.1	Chodba hlavního schodiště	647 720,00	136 021,00	783 741,00	647 719,99	0,00
SO 01.2	Chodba evakuačního schodiště	423 251,00	88 883,00	512 134,00	423 250,52	0,00
VRNaON	Vedlejší a ostatní náklady	48 880,00	10 265,00	59 145,00	48 880,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	48 880,00	10 265,00	59 145,00	48 880,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1224094,00</b>	<b>257060,00</b>	<b>1481154,00</b>	<b>1224093,62</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí UJEP K2, Ústí n.L.	JKSO	
Název objektu	Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí K2, Klíšská 979/129, Ústí nad Labem- Klíše	EČO	
Název části	Přípravné práce, bourání a demontáže	Místo	
Objednatel	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	IČ	DIČ
Projektant		44555601	
Zhotovitel		25014111	CZ25014111
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			24.03.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 104 243,11	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 104 243,11	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p>Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.          IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111          435 21 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 118 090          ZAPSÁNA V KRAJSKÉM SOUDNÍM REJSTŘÍKU VEŘEJNÝCH PRÁVNÍKŮ          KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM          ČDÚL C. VLOŽKA 4443</p> <p style="text-align: right;"><b>OBJEDNATEL</b></p>	<p><b>D Celkem bez DPH 104 243,00</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>104 243,00</td> <td>21 891,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>126 134,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dotá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	104 243,00	21 891,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>126 134,00</b>	Dotá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	104 243,00	21 891,00																				
<b>Cena s DPH</b>			<b>126 134,00</b>																				
Dotá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						