



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	údel místnosti	plocha m2	skladba podlahy	nákladní vstava	sv. výška	uprava stropu	poznámka
111	sklad dlen	26.61	-	stávající	3,70	stávající	
112	kovárna a svařovna	34.66	P1	natěr	3,70	10%préstřukovat	
113	strojní dílna	71.90	P2	natěr	3,70	10%préstřukovat	
114	dílňa 1	163.61	P3	natěr	3,70	10%préstřukovat	
115	chodba	15.21	P5	natěr	3,70	10%préstřukovat	
116	příruční dřevodílňa	15.86	P5	natěr	3,70	10%préstřukovat	
117	závěřní	17.36	P5	natěr	3,70	10%préstřukovat	omývatelný natěr
118	dílňa 2	74.53	P3	natěr	3,70	10%préstřukovat	keram. obklad
119	dílňa 3	13.92	P3	natěr	3,70	10%préstřukovat	
120	dílňa 4	35.45	P4	natěr	3,70	10%préstřukovat	
121	leze pro akustickou místnost	70.02	P3	natěr + ?	3,70	10%préstřukovat	
122	kablnet	14.82	P7	PVC	3,70	40%préstřukovat	keram. obklad
123	WC zam.	3.05	P12	ker. dlažba	3,05	skl. miner.	
124	WC zam.	1.45	P13	ker. dlažba	3,05	skl. miner.	
125	chodba s kuchynkou	11.92	P7	PVC	3,05	skl. miner.	ker. obklad v kuch.
126	hala	31.01	P7	PVC	3,05	skl. miner.	
127	závěřní	16.13	P10	ker. dlažba	2,95	stáv. - feel lam.	
128	úklid	3.21	P8	ker. dlažba	3,03	stáv. - feel lam.	
129	3D lek.	11.14	P7	PVC	3,05	skl. miner.	opěření k. obkladu
130	spojovací chodba	17.37	P7	PVC	3,05	skl. miner.	
131	závěřní	5.02	P11	PP rohová	3,05	skl. miner.	

m.č. 100 - 110 - stávající bez změn  
vestavba akustické místnosti - viz další etapa  
vestavba bráně stolic do dílny 4 včetně odvodu výfukových plynů - viz další etapa

LEGENDA ROZDĚLENÍ ÚPRAV OBJEKTU NA ETAPY:

I. ETAPA PRACÍ

II. ETAPA PRACÍ

