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Zadavatel obdržel dne 17. srpna 2017 dodatečné dotazy od uchazeče k závazným obchodním podmínkám, na které odpovídá.
1/ Uchazeč požaduje změnu v článku 6 odst. 6.1 a to konkrétně snížit smluvní pokutu z 30 000,- Kč na 3 000,- Kč.
Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tomuto požadavku vyhovuje.
2/ Uchazeč požaduje změnu v článku 6 odst. 6.4 a to nahradit text „Nedodrží-li Architekt zaviněně předpokládanou Cenu díla uvedenou v článku 4. této Smlouvy je Architekt povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: žádná celá pět desetin procenta) z částky, o kterou byla překročena předpokládaná Cena díla dle článku 4.3 a 4.4 této Smlouvy. Dojde-li během stavby „Fakulty výrobních technologií a managementu v Kampusu UJEP – CEMMTECH“ k nutnosti zadání víceprací, a to vinou Architekta, je Architekt povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z částky nutných víceprací.“ 
Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel původní text článku 6 odst. 6.4 nahrazuje následujícím textem „Nedodrží-li Architekt prokazatelně zaviněně předpokládanou Cenu díla uvedenou v článku 4. této Smlouvy je Architekt povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: žádná celá pět desetin procenta) z částky, o kterou byla překročena předpokládaná Cena díla dle článku 4.3 a 4.4 této Smlouvy. Způsobí-li Architekt Klientovi škodu tím, že dojde k nutnosti zadat vícepráce z viny Architekta, bude tato škoda hrazena z Pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti, kterou je dle čl. 10 smlouvy Architekt Klientovi povinen předložit.“    
Zadavatel dále na základě interní kontroly ruší v článku 10 odstavec 10.3 „Nezajistí-li Architekt nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude Klient oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude Klientovi hradit Architekt podle účtů Klienta nebo je Klient odečte z plateb Architektovi splatných.“ 

Z odstavce 10.4 článku 10 se tedy nyní stává odst. 10.3, který zní „Klient i Architekt se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.“

Zadavatel dle § 99 ZZVZ mění zadávací podmínky obsažené v závazných smluvních podmínkách a na základě těchto skutečností prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 10. 2017 v 10 hodin. 
Součástí těchto dodatečných dotazů a odpovědí na ně jsou i aktuální závazné smluvní podmínky. Zadavatel bude v nabídce uchazeče akceptovat pouze tyto aktuální závazné smluvní podmínky, které tvoří přílohu č. 1 těchto dodatečných informací. Předložením jiných závazných podmínek bude důvod k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 1 – aktuální závazné smluvní podmínky
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