UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

AR

SMLOUVA O ZHOTOVENIi A PROJEDNANI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE POZEMNIi STAVBY + MODEL

uzaviena v souladu s ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisii (dale jen ,0Z") a v souladu s ustanovenimi zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisii (dale jen ,autorsky zékon"), zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zékon®), vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi pravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatteni a vyhlagky &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, na zhotoveni dokumentace stavby

Pfipravna faze dostavby — vytvoreni dokumentace budovy Fakulty strojniho inzenyrstvi v Kampusu
UJEP - CEMMTECH - 2017/0053

Objednatel:

a

Zhotovitel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem

sidlo:
zastoupeny:
ICO:

DIC:

Pasteurova 3544/1, Usti nad Labem, PSC 400 01
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

445 55 601

CZ44555601

(déle jen ,Klient"), na strané jedné,

METROPROJEKT Praha a.s.

sidlo:
zastoupeny:

bank. spojeni:
¢. u.:
ICO:
DIC:

namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

Ing. Davidem Krasou, piedsedou predstavenstva

Ing. Vladimirem Seidlem, mistopiedsedou pfedstavenstva
Komeréni banka a.s.

9302-021/0100

45271895

CZ 45271895

zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 1418

SD 7303/MP

(dale jen ,Architekt'), na strané druhé;

(Klient a Architekt dale spole¢né jen ,Smluvni strany" nebo kazdy z nich samostatné jen ,Smluvni strana")

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku tuto smlouvu o zhotoveni a projednani projektové dokumentace
pozemni stavby + model (dale jen ,Smlouva®).

Stranka 1 z 25



1.1

1.2

1.3

UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

CLANEK 1.

SMLUVNi STRANY A JEJICH ZASTUPCI, POPRIPADE PORADCI A SPECIALISTE

KLIENT

1.1.1

Klientem se pro Gcely této Smlouvy rozumi vefejnd vysoka 8kola, oznaCena v zahlavi této
Smlouvy, ktera objednala a zadala zhotoveni projektu a soucinnost pfi jeho provadéni.

1.1.2 O Klientovi se tato Smlouva zmiruje v jednotném &isle muzského rodu. Pojem Klient znamena

Klienta nebo jim pisemné uréeného a zmocnéného zastupce, neznamena vsak Architekta.
Ustanovi-li Klient svého zastupce, oznami tuto skute¢nost, véetné& rozsahu zplnomocnéni,
neprodlené Architektovi.

1.1.3 ZMOCNENI
Klient touto Smlouvou zmociiuje (povéfuje) Architekta, aby jednal jako Klientiv zastupce ve vSech

zalezitostech zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni projektu, zejména pfi ziskavani véech

nezbytnych souhlasnych vyjadieni a nutnych povoleni od dotéenych spravnich organt a fyzickych nebo

pravnickych osob, které jsou uvedeny v této Smlouvé nebo které z této Smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li

tato Smlouva vyslovné jinak. Zplnomocnéni, véetné presného vymezeni rozsahu a obsahu zmocnéni a

jeho &asové platnosti, bude mit pisemnou formu a bude Architektovi dodano na jeho vyZadani.

ARCHITEKT

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

Architektem se pro Ucely této Smlouvy rozumi osoba oznagena takto v zahlavi této Smiouvy,
zastoupena autorizovanou fyzickou osobou a opravnéna uzivat toto chranéné oznaceni.

Architekt se zavazuje provést pfedmét smlouvy dle €lanku 2.1.2 této Smlouvy osobné, s poradci
a specialisty uvedenymi v ¢lanku 1 odstavci 1.3 této Smlouvy a prostiednictvim vlastnich
zaméstnanc.

Architekt bere na védomi, Ze Klient neni ve vztahu k pfedmétu této Smlouvy podnikatelem, a
ani se predmét této Smlouvy netyka podnikatelské €innosti Klienta.

Architekt bere na vé&domi, Ze Klient povazuje ucast Architekta ve vefejné zakazce pfi splnéni
kvalifikagnich predpokladii za potvrzeni skute¢nosti, Ze Architekt je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ
schopen pfi pInéni této Smlouvy jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho povolanim nebo
stavem spojena, s tim, Ze pfipadné jeho jednani bez této odborné péce pljde k jeho tizi.
Architekt nesmi svou kvalitu odbornika ani své hospodaiské postaveni zneuzit k vytvareni nebo
k vyuziti zavislosti slabsi strany a k dosazeni ziejmé a ned(ivodné nerovnovahy ve vzajemnych
pravech a povinnostech stran.

PORADCI A SPECIALISTE ARCHITEKTA A KLIENTA

1.3.1

1.3.2

Architekt si miize po predchozi dohodé s Klientem zjednat poradce a specialisty na provedeni
specialnich vykonl (profesi) a bude Klientovi zodpovédny za jejich sluzby. Architekt prokaze
Klientovi na jeho vyslovnou zadost do patnacti (15) dnli od vzneseni Zadosti, ze vyse citovani
poradci a specialisté jsou fadné smluvné zavazani ke spolupraci na pinéni pfedmeétu smlouvy
dle &lanku 2.1.2 této Smlouvy, véetné zavazku stanoveného v ¢lanku 7. odstavci 7.1.6 této
Smlouvy.

Architekt navrhne formu, rozsah a ostatni nalezitosti smluvniho zavazku o spolupraci s
uvedenymi poradci a specialisty. Pokud pouzije ke spInéni pfedmétu smiouvy dle &lanku 2.1.2
této Smlouvy tieti osoby, je povinen vyzadat si neprodlené od Klienta souhlas a oznamit mu jeji
zakladni identifikaéni udaje, vy$i naklad( a predat mu kopii platného opravnéni k zajisteni
pozadovaného vykonu nebo sluzby. Architekt prebira plnou odpovédnost za veskera pinéni,
ktera pfevezme od tfetich osob pfi zajisténi pfedmétu smlouvy dle &lanku 2.1.2 této Smlouvy.
Architekt neni opravnén zadat tfeti osobé cinnosti sméfujici k vytvofeni stavebnich a
architektonickych reseni sestavajici z textovych a vykresovych ¢asti.
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1.3.3 Pokud se na pInéni pfedmétu smlouvy dle ¢lanku 2.1.2 této Smlouvy budou podilet poradci a
specialiste najati pfimo Klientem, Architekt bude koordinovat jejich ¢innost a vélenovat jejich
sluzby do celku pInéni prfedmétu smlouvy dle ¢lanku 2.1.2 této Smlouvy. Poradci a specialisté,
jednajici pfimo z povéfeni Klienta a v jeho zastoupeni, budou zodpovédni Klientovi a
zodpovédnost Architekta Klientovi u takovychto poradcli a specialistl bude omezena na
koordinaci a v&lefiovani jejich sluzeb do celku pInéni predmétu smlouvy dle &lanku 2.1.2 této
Smlouvy.

1.3.4 Pokud Klient sam ur¢i, Ze jim oznaceni specialni dodavatelé zhotovi ¢ast predmétu smlouvy dle
Clanku 2.1.2 této Smlouvy, bude Architekt zodpovédny vyluéné za koordinaci a vélenéni téchto
dil¢ich navrhl do celku pfedmétu smlouvy dle ¢lanku 2.1.2 této Smlouvy. Za provadéni sluzeb a
vysledky &innosti téchto specialnich dodavatelli ponese odpovédnost Klient.

1.3.5 Pokud neni stanoveno v této Smlouvé vyslovné jinak, budou vsichni poradci a specialisté
informovat Klienta prostiednictvim Architekta.

1.3.6 Smluvni strany se zavazuji na vyzvu poskytnout jedna druhé aktualni seznam svych poradct a
specialistll. Smluvni strana, kterd poZaduje poskytnuti seznamu poradcl a specialistdi druhé
Smluvni strany, ucini tak pisemné. PoZadovany seznam poskytne druha Smluvni strana
nejpozdéji do deseti (10) dnli ode dne obdrZeni pisemné Zadosti.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY
PREDMET SMLOUVY
2.1.1 Architekt se zavazuje ke zhotoveni dale uvedeného pifedmétu smlouvy dle &lanku 2.1.2 a 2.1.3
Smlouvy a Klient se zavazuje, Ze fadné dokon&eny predmét smiouvy dle élanku 2.1.2 a 2.1.3

Smlouvy pfevezme a zaplati dohodnuty honorar dle ¢lanku 5. této Smiouvy.

2.1.2 Predmeétem této Smlouvy je vypracovani upiné dokumentace vé. vykazd vymér k dilu ,Fakulta
strojniho inZenyrstvi v Kampusu UJEP - CEMMTECH", poskytnuti veskerych dal$ich vykond a
sluZeb, které souvisi s projednanim a provedenim této dokumentace v rozsahu touto Smlouvou
stanoveném (dale jen ,PFfedmét smlouvy" nebo ,Projektova dokumentace").

2.1.3 Dale je predmétem této smlouvy zhotoveni a dodani 3D modelu (dale jen Model) pfedmétné
stavby a nejbliz8iho okoli budouci stavbou dotéené, dle PD (DPS) v méfitku 1:100 — 1:150.

2.1.4 Sluzbami Architekta se pro potifeby této Smlouvy rozumi poskytnuti takovych odbornych a
souvisejicich vykondl, které vedou k naplnéni zaméru a Uéelu vymezenému touto Smilouvou.
Viykony Architekta sméfujici k naplnéni zaméru a ucelu této Smlouvy se ¢leni do jednotlivych
etap, které predstavuji souhrn vykond, souvisejicich spolu obsahové a &asové a utvareji
relativné uzavfeny celek cinnosti. Podrobny popis vykonl sjednanych touto Smlouvou je
obsaZen v nasledujicich ¢lancich a v pfilohach této Smlouvy.

2.1.5 Zadavatel si vymiflujeme pravo zhodnotit a pfipadné& nechat upravit architektonické reseni
budovy CEMMTECH dle pozadavkil tak, aby odpovidala pohledu zadavatele na sougasné
zaclenéni v aredlu KAMPUS (Budovu H, nasledné CPTO a MFC).

OBSAHOVE NALEZITOSTI A ROZSAH PLNENI

Rozsah pinéni bude zahrnovat tato dil¢i pInéni (etapy) vykonl Architekta ve prospéch Klienta, jejichz
podrobny popis je stanoven v ¢lanku 7. této Smlouvy:

2.2.1 Pofizeni studie stavby, ktera zhodnoti veskeré nezbytné vazby okoli, zejména sousedni a
blizke stavby, podminky jiz diive vydanych rozhodnuti a povoleni (napf. Gzemni rozhodnuti ze
dne 19. 8. 2009 &j. MM/SO/S/174825/2009/Kk a jeho zménu ze dne 9. 5. 2016 &,;j.
MM/SO/S/36680/2016 Kk). Soucasti studie bude taktéZz samostatny dokument ,Hodnoceni rizik
kampusu UJEP* (bezpeé&nostni zprava Kampusu), zpracovany ve vazb& na sousedstvi se
Spolchemii a.s. a dle zakona ¢&. 224/2015 Sb., v platném znéni, ktery bude obsahem projektové
pripravy v dalSich stupnich PD dle této smlouvy. Dokument hodnoceni rizik Kampusu UJEP
bude konzultovan se zastupci objednatele a stejné tak jako studie stavby bude podléhat
schvaleni.
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2.2.2 Zhotoveni dokumentace k tzemnimu fizeni (DUR) dle stavebniho zakona a dle § 3 Prilohy &. 4
uzemniho opatreni, véetné kompletni vykresové dokumentace na podkladu stavebniho a
provozniho programu, Zhotovitel je povinen zajistit ve$keré nezbytné prlizkumy a obstarat si na
vlastni naklady veSkerou dokumentaci potfebnou pro fadné pinéni pfedmétu dila, tj. geodeticke
zaméfeni parcely a vyhotoveni geodetickych vykrest pozemku, geologicky, hydrogeologicky,
stavebné-technicky a pfip. radonovy priizkum, mapové podklady.

2.2.3 Vykon inzenyrské ¢innosti ve fazi tzemniho fizeni:

a) projednani dokumentace pro Uzemni Fizeni a nezbytnych posudkl s organy statni spravy a
dalsimi uc¢astniky Fizeni,

b) pofizeni podkladu pro oznameni zaméru dle EIA (pfiloha & 3 zak. & 100/2001 Sbh.,
0 posuzovani vlivu na zZivotni prostredi) — tzv. ,mala EIA" a

c) zastupovani zadavatele v Uzemnim fizeni, vedeném na stavebnim uiadu, v€etn& podani
zadosti, popf. podani odvolani proti prvoinstanénimu rozhodnuti a piebirani rozhodnuti a
potvrzeni o pravomocnosti rozhodnuti,

d) pofizeni dokumentace a zajisténi posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi (EIA) — tzv.
,velka EIA", bude-li ve stanoviscich pfislu§nych spravnich organl Zzivotniho prostiedi
vyZadovana.

2.2.4 Zhotoveni projektové dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni (DSP) podle § 110 odst. 2
pism. b) stavebniho zakona a Prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni novely ¢.62/2013
Sb. o dokumentaci staveb, véetné podrobného popisu vytvarného zaméru k celé stavbé a
navrhu interiéru v samostatné ¢&asti, pfipadné zhotoveni Projektove dokumentace pro
vodopravni fizeni (VR), vznikne-li béhem prace na Projektové dokumentaci poZzadavek na
umisténi zafizeni, ktera vyzaduji vypracovani zvlastniho navrhu.

2.2.5 Vykon inzenyrské ¢innosti ve fazi stavebniho fizeni:
a) projednani projektové dokumentace pro stavebni, popf. vodopravni, fizeni s organy statni
spravy a dalSimi u¢astniky fizeni;
b) zastupovani Klienta ve stavebnim, popf. vodopravnim, fizeni, vedeném na stavebnim, popr.
vodopravnim, ufadu, véetné podani Zadosti, popf. podani odvolani proti prvoinstanénim
rozhodnutim a piebirani rozhodnuti a potvrzeni o pravomocnosti rozhodnuti.

2.2.6 Zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), zpracované dle Pfilohy &. 2
vyhlasky ¢.499/2006 Sb., ve znéni novely ¢€.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (v€etné
dopracovani samostatné &asti projektu interiéru). Architekt je povinen popsat pfedmét dila
jednoznaéné, ale pokud mozno bez pouziti znackové specifikace (konkrétnich nazvl a
oznaceni vyrobkl, eventuelné obchodnich firem, s dlslednym vynechanim oznaceni vyrobcl
pouzitych materidlli, vyrobkd a zafizeni) v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v plathém znéni (dale jen ,ZZVZ") a pfisluSnych vyhlasek. Soucasti DPS
bude téz podrobny popis standard.

2.2.7 Soucésti kazdého stupné Projektové dokumentace musi byt i vyplnéna tabulka parametrd
MSMT, ktera je Prilohou ¢. 2 této Smlouvy. Zhotovitel bere na vé&domi, Ze kazdy stupef
Projektové dokumentace bude predlozen k vyjadieni MSMT.

2.2.8 Podrobny kontrolni rozpocet stavby a slepy vykaz vymér (R+VV) zpracovany dusledné
v souladu se ZZVZ viz vyse.

2.2.9 Soucinnost pfi vybéru zhotovitele stavby.
2.2.10Vykon funkce autorského dozoru projektanta (AD).

2.2.11Vyrobu 3D modelu stavby a okoli dle DPS ve vhodné &asové stalé formé& kopirujicim vné&jsi
vzhled budov, Barevné odpovidajici navrzenému feSeni. Model umistény v kovovém ramu se
zasklenim ze vSech stran a zhora odolném proti poSkozeni omakem. Soué&asti budou zakladni
informaéni popisy objektl, oznacenim svétovych stran, naznaéené navrzené feSeni zelenég,
komunikaci a dal$ich vyznacnych prvku.

FORMALNIi NALEZITOSTI PLNENI

2.3.1 Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s odsouhlasenymi zaméry a poZadavky
Klienta a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.
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AN NANNNAR

Architekt zhotovi Projektovou dokumentaci dle prislusnych EN CSN a CSN v &astech
zavaznych i smérnych. Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny Klientem. Sou&asti Projektové
dokumentace bude také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim
objektlim, popf. soupis jinych piedpisti vztahujicich se k navrhu konstrukce.

Projektova dokumentace bude Klientovi odevzdana ve tfech (3) vyhotovenich v titéné podobé
v pfipadé DUR a DSP (dal$i vyhoveni potfebna k zajisténi uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni jsou véci Architekta) a deseti (10) vyhotovenich v ti§téné podobé v pfipadé DPS.
Veskera Projektova dokumentace bude zpracovana a predana ve dvou (2) vyhotovenich
(mediich) i v digitalizované formé se zajisténim antivirové ochrany, pii nutném zachovani
kompatibility pocitatového prostiedi MS Windows a MS Office. Projektova dokumentace bude
odevzdana ve formatech: vykresy ve formatech dwg, dgn i pdf, ostatni &asti ve formatu doc a
xls. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymér, slepy vykaz vymér - budou feseny vzdy jako jedna
tabulka *.xIs (*.xIsx) a xml xc4 s krycim listem a rekapitulaci. Buriky "jednotkova cena" ve
slepém rozpoctu a slepém vykazu vymeér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny s
krycim listem a rekapitulaci. Cisla polozek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna
Cisla polozek ve specifikacich materialu. Kazda jednotliva dokumentace bude obsahovat vykaz
vymeér jako podklad pro vybér zhotovitele stavby a ve dvou vytiscich bude zpracovan rozpodet
dle platnych cen napf. URS nebo UNIKA.

Po zavr§eni inzenyrské ¢innosti dle ¢lanku 2.2.3 a 2.2.5 této Smlouvy bude Klientovi odevzdano
v jednom (1) originale a ve dvou (2) prostych kopiich pfislusné pravomocné rozhodnuti a soubor
veskerych dokladd, protokolll a vyjadreni pfislusnych drad( a Gcastnik(i fizeni, ktera byla
vydana a pofizena jako podklad k vedeni spravnich fizeni.

Architekt poskytne Klientovi vzor origindlu svého podpisu a otisku razitka autorizovaného
architekta.

Architekt pfeda Klientovi na zékladé jeho vyzadani diléi pracovni a predb&zné vysledky
(odpovidajici stupni poznani a rozpracovanosti dle &lanku 3. této Smiouvy).

Model bude zhotoven 1ks v zasklené (plexi) vitriné vhodnych rozmeérl zlehkého kovu
s pojezdem s moznosti zajisténi kol. Na podstavci vysky min 70cm.

DOKUMENTACE PREDMETU SMLOUVY

2.41

24.2

243

244

2.4.5

- 246

Dokumentaci Pfedmétu smlouvy (dale téz ,Dokumentace"), pokud z kontextu nevyplyva jiny
vyznam, se rozumi soubor dokumentli skladajici se z nabidky Architekta, jako uchazece,
predlozené Klientovi, jako zadavateli, podle pfislu§nych ustanoveni ZZVZ a zejména stavebniho
zakona a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobngj$i Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a Uzemniho opatfeni, z této Smlouvy mezi Klientem a Architektem, dale z map a
mapovych podkladd, pland, vykresl, nacértl, kreseb a grafickych zobrazeni zpracovanych dle
piislusnych CSN a dale $etieni, rozborl, vypoétl (tepelné-technickych atd.), studii (viivu radonu
atd.) a jinych text, digitalizovanych datovych souborli a obdobnych dokladi, které jsou
vymezeny v této Smilouve.

Po podpisu Smlouvy Klient pfeda Architektovi podklady pro pinéni Pfedmétu smlouvy, a to
zejména: hydrogeologicky prizkum lokality, radonovy priizkum lokality, orientaéni geodetické
zameéfeni prostoru a kontaktni udaje specializovanych pracovist rektoratu UJEP.

Dokumentace Predmétu smlouvy nebo jeji ¢asti musi byt pfi predani Klientovi podepsana
oboustranné Klientem i Architektem, ledaze tato Smlouva stanovi vyslovné jinak.

Predpoklada se, Zze veskeré prace a sluzby nezbytné pro projednavani a schvaleni Piedmétu
smlouvy v rozsahu a obsahu uréeném Dokumentaci jsou zahrnuty ve Smlouve.

Slova a zkratky, které maji vSeobecné znamy technicky &i profesni vyznam, jsou v Dokumentaci
uzivany v téchto vyznamech a dale Architekt predloZzi seznam vsech zkratek pouZitych
v Dokumentaci, v&etneé jejich vysvétleni na zvlastnim listu.

Odkazy ke stavebnim standardim, neni-li vyslovné uréeno jinak, budou platit tak, jak byly
aktualni a nejnovéjsi k datu podani nabidky Architektem podle pfislusnych ustanoveni ZZVZ.

ZVLASTNi UJEDNANI PRO PRIPAD NESROVNALOSTI ZJISTENYCH V DOKUMENTACI
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2.5.1V pfipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi Dokumentace Pfedmétu smlouvy plati, Ze:

2.5.1.1 kéty napsané na vykresu plati, i kdyz se li8i od velikosti odméfenych na stejném
vykresu;

2.5.1.2 vykresy podrobnéj$iho méfitka maji prfednost pred vykresy hrubsiho meéfitka,
pofizenymi ke stejnému datu;

2.5.1.3 textova vyjadieni maji pfednost pfed vykresy;,

2.5.1.4 upravy povrchu v tabulkach a textovych vyjadienich (vykazech vymeér) maji prednost
pred znazornénim na vykresech;

2.5.1.5 stavebné-architektonické vykresy maji prednost pred vykresy konstrukénimi, TZB,
zelené a terénnich Uprav v tom smyslu, Ze jsou rozhodujici pro fe$eni pfipadnych
rozdilt v celkovém utvaieni a pojeti architektonickych prvkl konstrukci; uplnost a kvalita
instalaci véech profesnimi specialisty navrzenych systémd musi v8ak byt zachovéana.

2.5.2 Bez ohledu na piedchazejici podminky ma Dokumentace pozd&j$iho data vzdy pfednost pred

Dokumentaci drivéjsiho data.
CLANEK 3.

DOBA PLNENI

Veskeré prace na Predmétu smlouvy budou probihat tak, aby mohlo byt dilo ,Fakulta strojniho
inzenyrstvi v Kampusu UJEP - CEMMTECH" uvedeno do provozu v nejkrats§im mozném terminu.

Diléi a ramcové terminy plnéni jednotlivych ¢asti Pfredmétu smlouvy dle ¢lanku 2. této Smlouvy byly
Smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

3.2.1 DELKA PLNENi V ODPOVEDNOSTI ARCHITEKTA

3.2.1.1. souhrnna doba pro zhotoveni Pfedmétu smlouvy dle ¢lanku 2.2.1 a 2.2.2 této Smlouvy
je do stopadesati (150) kalendarnich dnl ode dne pisemného pokynu Klienta;
v piipadé, ze pokyn Klienta k zahdjeni pinéni nebude Architektovi dan nejpozdeji do
Sedesati (60) dni ode dne podpisu této Smlouvy, rusi se bez dalSiho tato Smlouva od
pocatku,

3.2.1.2. souhrnna doba pro zhotoveni Pfedmétu smlouvy dle ¢lanku 2.2.4 je do stopadeséti
(150) kalendarnich dni ode dne pisemného pokynu Klienta,

3.2.1.3. souhrnna doba pro zhotoveni Pfedmétu smlouvy dle ¢lanku 2.2.6 a 2.2.7 je do sta (100)
kalendainich dnl ode dne pisemného pokynu Klienta,

3.2.1.4. souginnost pfi vybéru zhotovitele stavby bude poskytovéna po celou dobu pfipravy
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby a dale v celém jeho priibéhu,

3.2.1.5. vykon trvalého autorského dozoru (AD): od zahajeni stavby do provedeni ve$kerych
ukont dle prilohy €. 1 této Smlouvy — Obsah €innosti autorskeho dozoru,

3.2.1.6. veskeré terminy se povazuji za splnéné predanim jednotlivych &asti Pfedmétu smlouvy
Klientovi na zakladé oboustranné potvrzeného predavaciho protokolu,

3.2.1.7. inzenyrska ¢innost dle ¢lanku 2.2.3 a 2.2.5 musi byt zahajena okamZité (nejpozdéji do
dvou (2) pracovnich dnli) po odsouhlaseni pfislusné Projektové dokumentace Klientem
a bude povaZovana za radné splnénou predlozenim pfislusnych spravnich rozhodnuti.

3.2.1.8. Model bude dodan nejpozdéji k datu predani projektové dokumentace pro provedeni
stavby (DPS).

3.2.2 TERMINY V ODPOVEDNOSTI KLIENTA

3.2.21 Terminy v odpovédnosti Klienta se tykaji dodani podklad(, vyhlaseni vybéroveého
fizeni na zhotovitele stavby a zadani zakazky na vystavbu stavby podle Projektove
dokumentace zhotovené podle této Smlouvy (uzavieni smlouvy o dilo mezi Klientem a
zhotovitelem stavby).
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3.2.2.2 Neni-li touto Smlouvou vyslovné stanovena Ihita k dodani podklad(i Architektovi
Klientem, maji ob& Smiluvni strany za sjednané, Ze podklady dodavané Klientem
Architektovi musi byt dodany v dostate¢ném predstihu, aby byl Architektovi poskytnut
dostatek ¢asu k jejich zpracovani, nejméné vsak pét (5) dnli predem.

CLANEK 4.
CENA DiLA

DiLO
Dilem se pro ucely této Smlouvy rozumi pozemni stavba s nazvem "Fakulta strojniho inZzenyrstvi v

Kampusu UJEP - CEMMTECH?", zahrnujici ve$keré objekty, prace a dodavky s jejim provedenim
souvisejici.

CENA DILA

4.2.1 Cena provedeného dila (dale jen , Cena dila®) pfedstavuje souhrn cen viech praci a dodavek,
ktere byly vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny Architektem nebo jeho poradci a specialisty.
Obsahuje zaroveri veskeré k dilu se vazici dané, cla a poplatky, at' navratné &i nikoli (vyjma
DPH). Do Ceny dila nebudou zahrnuty honorare Architekta a jeho poradcli a specialist,
popfipadé dalSi naklady, které musi hradit Klient jinym zplsobem.

4.2.2 Pokud ujednani této Smlouvy zahrnuji v ramci sluzeb poskytovanych Architektem také odhady
stavebnich naklad(, zavazuje se Architekt provést pfedmét dila dle poZadavkl Klienta v
souladu s jeho pokyny dle této Smlouvy s veskerou odbornou dovednosti, pé&i a pili
odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést za stavebni naklady
uvedené v ¢lanku 4. odstavci 4.3 této Smlouvy. Architekt se pfi navrhu stavebnich materialdl a
technologii bude Fidit hospodarnosti pfi zachovani standardu pozadovaného Klientem, a to jak
z hlediska pofizovacich nakladi, tak i z hlediska nakladii na budouci provoz a udrzbu dila.
Architekt v8ak negarantuje, Ze nabidkové ceny uchazecl o zhotoveni dila budou ve shodé
s jeho nazorem.

4.2.3 Architekt bude Klienta pisemné a bez zbyte¢ného odkladu informovat v pfipadé diivodné
domnénky, Ze Cena dila mlze byt podstatné zménéna nebo prekrotena. Architekt sd&li
Klientovi divody predpokladanych zmén. Klient po doruceni této zpravy nejpozdsji do deseti
(10) dn( zajisti jednani s Architektem a na zakladé vzajemné dohody bude uréen dal$i postup.
Tato dohoda v8ak nevyviriuje Architekta z jeho odpovédnosti podle této Smiouvy.

Smluvni strany v souladu s vy8e uvedenym sjednavaiji, ze Projektova dokumentace, kterou Architekt
pro Klienta dle této Smlouvy vypracuje a veskera dal$i pInéni, zejména autorsky dozor, budou
smefovat k tomu, aby nebyl timto pfekrocen finanéni limit stanoveny Klientem a nasledné také suma
vychazejici z podrobného kontrolniho rozpoétu stavby.

Architekt bude veden snahou a zajmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feseni. Proto bude potladovat jakékoliv neopravnéné bezdlivodné zakladani takzvanych
vyvolanych investic a vicepraci, véetné inZzenyrskych siti.

CLANEK 5.
HONORAR ARCHITEKTA ZA SJEDNANE ZAKLADNI, POPRIPADE ZVLASTNI VYKONY A
FAKTURACNI A PLATEBNi PODMINKY

Honorai Architekta se Klient zavazuje véas a radné uhradit. Sjednany honorar je smluvni cenou ve
smyslu platnych pravnich predpisi. Smiluvni strany sjednavaji honorai jako cenu pevnou, ktera
nebude valorizovana. V této pevné cené jsou také zapoéteny veskeré naklady ARCHITEKTA na
vytvofeni Pfedmétu smiouvy.

Celkova vyse honorafe je pro jednotlivé ¢asti stanovena takto:
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a) pofizeni studie stavby, ktera zhodnoti veskere

nezbytné vazby okoli (dle ¢lanku 2.2.1 této Smiouvy) 300 000,- K& bez DPH

b) zhotoveni dokumentace k tzemnimu fizeni
(DUR) a dalsich vykon( (dle ¢lanku 2.2.2 této Smlouvy) 825 000,- K& bez DPH

c) vykon inzenyrské ¢innosti ve fazi tzemniho fizeni
(dle ¢lanku 2.2.3 této Smiouvy) 240 000,- K¢ bez DPH

d) zhotoveni projektové dokumentace k Zadosti
o stavebni povoleni (DSP) (dle ¢lanku 2.2.4 této Smiouvy) 1 515 000,- K& bez DPH

e) vykon inzenyrské &innosti ve fazi
stavebniho fizeni (dle ¢lanku 2.2.5 této Smlouvy) 120 000,- K& bez DPH

f) zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

a podrobny kontrolni rozpocet stavby

a slepy vykaz vymeér (dle ¢lanku 2.2.6 a ¢l. 2.2.8 této Smlouvy) 1 650 000,- K& bez DPH
g) soucinnost pfi vybéru zhotovitele (dle ¢lanku 2.2.9 této Smlouvy) 120 000,- K& bez DPH

h) vykon funkce autorského dozoru (dle ¢lanku 2.2.10 této Smlouvy) 300 000,- K& bez DPH

i) Model (dle ¢lanku 2.2.10 této Smlouvy) 80 000,- K& bez DPH
CELKEM 5150 000,- K& bez DPH
Samostatné DPH 1 081 500,- K&

CELKEM s DPH 6 231 500,- K¢ véetné DPH

DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Honoraf je sjednan jako nejvyse piipustny, a to i pokud jde o jeho jednotlivé Casti uvedené v Clanku
5.2 pism. a) az i) této Smlouvy. Honorar obsahuje veskeré naklady zajitujici fadne pinéni Predmetu
smlouvy, véetné véech nakladl, dale veetné veskerych poplatki, které jsou platnymi zakony, predpisy
a nafizenimi pozadovany pro spinéni smluvnich zavazk(i véetné pinéni, ktera nejsou ve Smlouve
vyslovné uvedena, ale o kterych Architekt vzhledem ke svym odbornym znalostem a s vynaloZenim
veskeré odborné péce védél nebo védét mél a mohl.

Platby honorare budou uskute¢iiovany v ¢eské méné (CZK) nasledujicim zplsobem:

Kazda z ¢asti honorare stanoveného v ¢lanku 5. odstavci 5.2 této Smlouvy za kazdé ¢aste¢né spinéni

Predmétu smlouvy dle ¢lanku 5.2 této Smlouvy bude Architektovi uhrazena po fadném a bezchybném

splnéni jednotlivych &asti Pfedmétu smlouvy a to nasledujicim zplsobem:

a) dle ¢l. 5.2 pism. a) této Smlouvy 100 % po piedani,

b) dle ¢&l. 5.2 pism. b) této Smlouvy 50 % po predani DUR a 50 % po nabyti pravni moci tizemniho
rozhodnuti,

c) dle &l. 5.2 pism. c). této Smlouvy 50 % po podani zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti a 50 % po
nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti,

d) dle &l. 5.2 pism. d) této Smlouvy 50 % po piedani DSP a 50 % po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni,

e) dle &l. 5.2 pism. e) této Smlouvy 50 % po podani zadosti o vydani stavebniho povoleni a 50 % po
nabyti pravni moci stavebniho povoleni,

f) dle &l. 5.2 pism. f) této Smlouvy 50 % po predani DPS, 30 % po podpisu smlouvy s vybranym
zhotovitelem a 20 % po kolaudaci stavby,

g) dle &l. 5.2 pism. g) této Smlouvy 100% po podpisu smlouvy s vybranym zhotovitelem,

h) dle &l. 5.2 pism. h) této Smlouvy 80 % pribézné béhem provadeéni autorského dozoru a zbyvajicich
20 % po kolaudaci stavby.

i) dle ¢&l. 5.2 pism. i) této Smlouvy 100% po piedani projektové dokumentace pro provedeni stavby
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Honorai bude Klientem uhrazen v ¢eské méné (CZK) na zakladé daifového dokladu — faktury
vystavené v souladu s vySe uvedenymi podminkami, a to bezhotovostnim pifevodem na bankovni tdet
Architekta uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Dafiovy doklad - fakturu je Architekt opravnén vystavit do
Ctrnacti (14) dnil po spinéni podminek uvedenych v ¢lanku 5.5 pism. a) az i) této Smlouvy.

Dariovy doklad — faktura musi obsahovat v8echny nalezitosti fadného G&etniho a dafiového dokladu
ve smyslu pfislusnych pravnich pfedpisl, zejména zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdgjSich predpisl. V pfipadé, Ze dariovy doklad - faktura nebude mit odpovidajici
naleZitosti, je Klient opravnén ji vratit ve Ihaté splatnosti zpét Architektovi k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti daflového dokladu — faktury po&ina bé&zet znovu od
opétovného doruéeni, nalezité doplnéného ¢i opraveného Klientovi.

Splatnost danového dokladu - faktury je tficet (30) dni ode dne jeho dorugeni Klientovi. Dariovy
doklad - fakturu je Architekt povinen dorugit na adresu Klienta uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Jiné
doru¢eni nebude povaZovano za fadné s tim, Zze Klientovi nevznikne povinnost darovy doklad -fakturu
doruéenou jinym zplsobem uhradit.

Zjisti-li Klient ve |haté splatnosti u pfedaného a prevzatého Pfedmétu smlouvy nebo jeho &asti vady
pInéni, je opravnén Architektovi dariovy doklad - fakturu vratit a pfislusnou platbu pozastavit az do
data odstranéni vady. V pfipadé, Ze se prokaze, ze byl darovy doklad - faktura vracen a platba
pozastavena neopravnéné, postupuje se v souladu s ostatnimi ustanovenimi tohoto &lanku.

CLANEK 6.

SMLUVNi SANKCE A POKUTY

NedodrZi-li Architekt termin predani jednotlivych ¢asti Projektové dokumentace dle &lanku 3.2.1 této
Smlouvy, je Architekt povinen zaplatit Klientovi smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& (slovy: tfi tisice
korun Ceskych), a to za kazdy takovyto piipad a za kazdy byt i zapo¢aty den prodleni.

V piipade, ze Pfedmét smlouvy dle ¢lanku 2.2.6 a 2.2.7 nebude zpracovan v souladu s pfislugnymi
ustanovenimi ZZVZ a provadécich vyhladek, je Architekt povinen uhradit Klientovi jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych). Uhrada této smluvni pokuty
nema vliv na pravo Klienta poZadovat nahradu kody v pIné vysi, kterou by Klient byl zatizen organem
dohledu z diivodu poruseni ZZVZ.

Architekt se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- (slovy: dvacet tisic korun &eskych)
porusi-li Architekt zavazek predloZit ve Ihat¢ Smlouvu podle &lanku 1 odstavce 1.3 této Smilouvy.
Architekt se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 20.000,- (slovy: dvacet tisic korun &eskych)
porusi-li Architekt povinnost smluvné zavazat své poradce a specialisty nepfijmout Zadné osobni
provize nebo platby od tietich osob stanovenou v ¢lanku 7 odstavci 7.1.5 této Smilouvy.

NedodrZi-li Architekt prokazatelné zavinéné piedpokladanou Cenu dila uvedenou v &lanku 4. této
Smlouvy je Architekt povinen zaplatit Klientovi smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % (slovy: Z2adna cela pét
desetin procenta) z ¢astky, o kterou byla prekro¢ena predpokladana Cena dila dle &lanku 4.3 a 4.4
této Smlouvy. Zplsobi-li Architekt Klientovi $kodu tim, Ze dojde k nutnosti zadat viceprace z viny
Architekta, bude tato $koda hrazena z Pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti, kterou je dle &l. 10
smlouvy Architekt Klientovi povinen predloZit.

V pfipadé ukonéeni Smlouvy z diivodu poruseni podstatnych ustanoveni této Smiouvy, ktera jsou ve
Smlouvé vyslovné uvedena, Architektem, je Architekt povinen uhradit Klientovi jednorazové smiuvni
pokutu ve vysi celkové vyse honorare dle ¢lanku 5.2 této Smiouvy.

V piipadé, Ze Klient zjisti, Ze nebyl dodrzen pozadavek zadavacich podminek k vefejné zakazce, jez
vedl k uzavreni této Smlouvy, aby veskeré informace, které uved!| Architekt, jako uchazeg, v nabidce a
pii jakekoli komunikaci s Klientem, jako zadavatelem (napf. vysvétleni nabidky dle § 46 ZZVZ),
odpovidaly skute¢nosti, vyhrazuje si Klient pravo odstoupit od Smlouvy bez jakychkoli sankci nebo
vymahat smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K¢ (slovy: jeden milion korun &eskych).

Nedodrzi-li Architekt termin pro odstranéni vad, je Architekt povinen zaplatit Klientovi smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych), a to za kazdy takovyto piipad a za kazdy byt i
zapocaty den prodleni ve smyslu ¢lanku 9 odst. 9.4 této smlouvy.
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Neuhradi-li Klient fadné a v souladu s touto Smlouvou Architektem pozadované platby ve Ih(té jejich
splatnosti v&as, budou jeho platby zatéZovany arokem z prodleni ve vysi 0,05 % (slovy: Zadna cela pét
desetin procenta) za kazdy den prodleni. Za den rozhodny pro splatnost je povazovan den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho uctu Klienta.

CLANEK 7.
ROZSAH CINNOSTi, ODPOVEDNOSTI A POVINNOSTi SMLUVNiCH STRAN
ROZSAH CINNOSTI A ODPOVEDNOST ARCHITEKTA

7.1.1. Architekt se zavazuje svolavat kontrolni dny v pribéhu kazdé faze praci na Predmétu smlouvy
pravidelné 1 x za mési¢né (v pevné stanovenych terminech) po celou dobu zpracovavani
jednotlivych ¢asti Projektové dokumentace. Mistem konani téchto kontrolnich dnl je sidlo
Fakulty strojniho inzenyrstvi. Pokud Architekt nebo Klient bude pozadovat mimoradny kontrolni
den, vyzve k ucasti zastupce druhé Smiuvni strany telefonicky, faxem nebo e-mailem nejméné
dva (2) dny prfedem. Zastupcem Klienta je Ing. Vendula Posledni nebo osoba ji povérena.
Kazda ze Smluvnich stran je opravnéna pfizvat k takovému jednani profesni specialisty podle
svého uvazeni. Pokud vzniknou v prlib&hu jednani mezi zastupci Smluvnich stran rozpory
ohledné zpusobu zpracovavani Pfedmétu smlouvy véetné projektového feSeni, jez nebude
mozno vyfesit dohodou Smiuvnich stran, je pro pinéni Architekta zavazné stanovisko Klienta,
které je Architekt povinen respektovat. Architekt vSak neodpovida za dlsledky vzniklé timto
rozhodnutim, jestlize Klienta na nevhodnost pokynti upozornil a Klient presto na jejich dodrzeni
trval. Za vadu projektu rovnéz nebude povazovano, jestlize zafizeni nebo jiné dodavky budou
na stavbu dodany v jiném provedeni, nez ur€ovala Dokumentace. Zavéreénym dokumentem z
kazdého kontrolniho dne bude zapis potvrzeny zastupci obou Smluvnich stran. Architekt uréuje
svym zastupcem pro uvedena jednani Ing. arch. Pavla Syse a Ing. Pavla Buriana.

7.1.2. V terminu pro piedani kazdé z ¢asti Pfedmétu smlouvy piedlozi Architekt Klientovi dvé (2) paré
dokumentace, a to jedno (1) vyhotoveni tisténé a jedno (1) vyhotoveni elektronické kazdé z
¢asti Predmétu smlouvy k zavéreénému odsouhlaseni po vécné strance. Toto odsouhlaseni
provede zastupce Klienta pisemnou formou nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne
pfedani kazdé z &asti Dokumentace. Odsouhlaseni ze strany Klienta nezbavuje Architekta
odpovédnosti za spravnost Projektové dokumentace.

7.1.3 Architekt zodpovida za to, Ze Projektova dokumentace jim zhotovena bude mit i po uplynuti
zaruéni doby vlastnosti, které predpokladaly vychozi podklady a které odpovidaji normam a
zakontim CR. Dale Architekt zodpovida za to, Ze Projektova dokumentace bude respektovat
zasady hospodarného provozu zhotovované stavby, jeji udrzovatelnosti a bezpeénosti provozu.

7.1.4 VYKONY A DILCi PLNENI

7.1.4.1  Vykony Architekta se pro potfeby této Smlouvy rozumi takové zékladni vykony, které
vedou k naplnéni této Smlouvy. Zakladnimi vykony se rozumi takové vykony, bez
nichz nelze vlibec dosahnout zaméru a Gcelu této Smiouvy.

7.1.4.2 Vykony Architekta sméfujici k naplnéni zaméru a ucelu této Smlouvy se &leni do
jednotlivych dilcich plnéni (etap), které predstavuji souhrn zakladnich vykond
souvisejicich spolu obsahové a &asové a utvarejicich relativné uzavieny celek
¢innosti. Podrobny popis zakladnich vykonu je obsazen v jednotlivych diléich pinénich
a v priloze ¢. 1 této Smlouvy. Pfedmétem plnéni Architekta je jakékoliv plnéni uvedené
v kterémkoliv z dokumentl uvedenych vy$e vtomto odstavci, jakoz i plnéni, které
obsahem kteréhokoliv z dokumentl uvedenych vy$e v tomto odstavci neni, avSak
Architekt je pfi vynaloZzeni odborné péce predpokladat mohl nebo mél.
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7.1.5 Architekt je povinen hajit zajmy Klienta podle svych nejlepsich znalosti a schopnosti. Architekt
ani jeho zaméstnanci, poradci nebo specialisté nepfijmou zadné osobni provize nebo platby od
tretich osob, zejména od viastnikii nemovitosti, podnikatelll nebo dodavateld. Ktomu je
Architekt tyto osoby povinen pisemné zavazat. Pokud tak Architekt neucini, pak se tyto osoby
nemohou podilet na vypracovani Pfedmétu smlouvy. S Udaji tykajicimi se Pfedmétu smlouvy
bude Architekt zachazet Setrné a zachovavat o nich migenlivost, ledaZe by byl této povinnosti
vyslovné zpro$tén Klientem. Architekt je povinen zdrzet se po dobu zpracovani jednotlivych
dil¢ich plnéni - Dokumentace a v pribéhu provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu
veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl
ohrozit opravnéné zajmy Klienta, byt s témito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné
zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby. Architekt rovnéz nesmi povéiit vykonem jakychkoliv &innosti
souvisejicich s touto Smlouvou Zadnou z osob, které se jakkoliv podilely na pFipravé zadavaci
dokumentace a jejich pfiloh. PoruSeni uvedenych povinnosti se povaZuje za podstatné porugeni
smluvnich zavazkil a je divodem k okamzitému odstoupeni od Smlouvy za podminek
stanovenych v této Smlouvé a k Uhradé smluvni pokuty stanovené v ¢lanku 6. této Smiouvy.

7.1.6 Architekt se zavazuje neprodlené informovat Klienta o v8ech skutecnostech, které by mohly
Klientovi zpUsobit finanéni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto Smlouvou a o eventuélnich vadach a nekompletnosti podkladii piedanych mu
Klientem. Architekt je povinen upozornit Klienta rovnéz na nasledky takovych Klientovych
rozhodnuti a Ukond, které jsou zjevné netcelné nebo samého Klienta poskozuji nebo které jsou
ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

7.1.7 Zjisti-li Architekt, Ze nemuze Predmét smlouvy podle této Smlouvy provést za podminek
zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisli, nebo poZadovanych vyslovné
Klientem, popfipadé za dalich podminek zvlasté dohodnutych touto Smiouvou, a stejné tak
nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné Klienta s
uvedenim davodd.

7.1.8 Architekt zastavi dal$i projekéni prace a jina pinéni dle této Smlouvy a okamzité o tom vyrozumi
Klienta, pokud zjisti, Ze stavba je technicky ¢&i jinak, s ohledem na zadani Klienta uvedené
shora, neproveditelna, a projednd s nim neprodlené dal$i postup. Nespin&ni oznamovaci
povinnosti dle tohoto &lanku Smlouvy ze strany Architekta zaklada narok Klienta vadi
Architektovi na uhradu vzniklé $kody.

7.1.9 Architekt se zavazuje, Zze bez pisemného souhlasu Klienta neposkytne vysledek &innosti, jenz je
Pfedmétem smlouvy podle této Smlouvy, jiné osobé nez Klientovi nebo jim k tomu zmocnéné
osobé. Architekt je opravnén poskytnout vysledek &innosti, jenz je Pfedmétem smlouvy,
osobam, které jsou ucastny pfi projednavani a obstarani rozhodnuti o umisténi stavby a
stavebniho povoleni, nebyl-li touto ¢innosti povéren Architekt sam.

ODPOVEDNOST A POVINNOSTI KLIENTA

7.2.1 Klient poskytne Udaje, zpravy a sluzby pozadované v souladu s ustanovenim pfislugnych
pfedpisl a jiné podobné Udaje, které mohou byt pfilezitostné vyzadany, prostuduje dokumenty
predané mu Architektem, sdéli Architektovi podle potieby svoje rozhodnuti a udéli mu souhlas s
postupem praci.

7.2.2 Klient se zavazuje, Ze nejpozdéji do patnacti (15) dnli od uzavieni této Smlouvy povéfi urgité
osoby, které se budou pravidelné u€astnit za Klienta véech pracovnich schiizek, porad a ukondl
potfebnych pro Gspésné uskutecriovani Predmétu smlouvy. Klient se dale zavazuje zajistit
prostiednictvim téchto osob potfebnou uéast Klienta na jednanich s organy statni spravy,
organy samospravy ¢&i jinymi osobami.

7.2.3 Zjisti-li Klient nebo dozvi-li se néjakym jinym zplisobem o vadach nebo nedostatcich projektu,
nebo o rozporech mezi projektem a jeho pozadavky, uvédomi o zjisténé skuteénosti pisemné
Architekta bez zbyte¢ného prodleni.

7.2.4 Klient bude sveé povinnosti plnit fadné a v&as tak, aby se nenarusovala plynulost Architektovy

prace na vyhotovovani Pfedmétu smlouvy, a to za podminek stanovenych v &lanku 3. této
Smiouvy.
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7.2.5 Klient poskytne veskeré Udaje tykajici se pozadavkil na projekt a informace jaké poZadavky
vyplyvajici z mista budouci vystavby dila ma Architekt sledovat, popfipadé jaké jsou
Architektovy moznosti tento zamér rozsifit, popfipadé jakymi dalimi omezenimi je vazan.

7.2.6 Klient ziska vsechna nezbytna vyjadieni od dotéenych organd statni a vefejné spravy a
fyzickych nebo pravnickych osob nebo jejich sdruZeni, ledaZe jejich obstaranim vyslovné poveil
Architekta.

7.3 ODPOVEDNOST DODAVATELE DIiLA (STAVBY)

Pro ucely této Smlouvy je mezi Klientem a Architektem dohodnuto, Ze stavebni dohled nad
provadénim stavebnich praci a poskytnuti zaruk kvality jsou zodpovédnosti zhotovitele dila. Aniz se
omezuji zavazky plynouci obéma Smluvnim stranam z této Smiouvy, bude dodavatel (zhotovitel) dila
zodpovidat zejména za stavebni prostfedky a metody, zplisoby a postupy uZité pfi provadéni dila,
bezpeénost prace a za fadné provedeni smlouvy o dilo na provedeni stavby a ostatnich smiuv
vazicich se k provedeni dila dodavatelem. V této souvislosti miZe byt Architekt odpovédny v souladu
s § 2630 OZ.

CLANEK 8.

ZVLASTNI UJEDNANI O SOUCINNOSTI SMLUVNICH STRAN A O ZPUSOBECH PREDAVANI A POCTU
VYTISKU DOKUMENTACE

8.1 Smluvni strany se shoduji, Ze uskute¢iiovani Pfedmétu smlouvy vyzaduje od obou Ucastnikd
intenzivni vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni aktualizaci stanoveného
postupu. Proto budou informace o v$ech okolnostech, které mohou mit viiv na plnéni zavazku
plynoucich z této Smlouvy, zejména podklady pro uskute¢fiovani jednotlivych ukon a Cinnosti,
rozhodné pro plnéni zavazku Architekta prevzatych touto Smlouvou, pfedavany, nedohodnou-li se
Smluvni strany jinak, v sidle Klienta. Sidlo Klienta je za stejnych podminek také mistem predani
Dokumentace.

8.2 Architekt bude svolavat a fidit vyrobni vybory po celou dobu zpracovavani jednotlivych Casti
Dokumentace, a to minimalné jednou (1x) za mésic a v mimofadné terminy na vyZadani Smiluvnich
stran. Architekt pfipravi pro tyto vyrobni vybory pisemné podklady (v&etné zapisti z vyrobnich vybori)
a o jejich pribéhu bude proveden pisemny zéznam zavazny pro ob& Smiluvni strany, ktery
elektronicky obdrzi vsichni ugastnici vyrobniho vyboru. Pokud bude v zépisu z kontrolniho dne
ustanoveni, které je v rozporu s touto Smlouvou, plati za rozhodujici ustanoveni této Smlouvy.
Kontrolni dny se budou konat v sidle Klienta, nebude-li Klientem vyslovné ur¢eno jinak.

8.3 O predani a pievzeti Pfedmétu smlouvy bude Smluvnimi stranami sepsan zapis, a to i v pfipadech,
kdy budou plnény jednotlivé ¢asti Pfedmétu smlouvy oddélené. Klient uplatni pfipominky pisemné do
patnacti (15) dnl od prevzeti. Po uplynuti této doby se ma za to, Ze Dokumentace obsahové odpovida
smluvnimu zavazku. Klientova kontrola se tyka provéreni, zda projekt nema zfejmé vady a nedostatky.
Klient vdak neni povinen piezkoumavat vypocty nebo takové vypodty provadét, zkoumat technicka
Fe$eni a ani za né neruéi. V piipadé skrytych vad nebo technickych feseni, ktera jsou v rozporu s CSN
nebo jinymi zavaznymi predpisy, se Architekt nezbavuje odpovédnosti za Skodly.

8.4 Nespolupracuje-li Architekt s Klientem bez Klientova zavinéni, popfipadé je-li Architekt necinny a
neplni-li touto svou neéinnosti zavinéné Pfredmét smlouvy po dobu del$i nez tficet (30) dnd, a to ani po
tfech (3) opakovanych pisemnych Klientovych vyzvach, je Klient opravnén z divod( podstatneho
porugeni smluvnich zévazk( odstoupit od Smilouvy. Architekt a Klient se dohodli, Ze v takovem
pfipadé se projev ville Architekta, vyjadifeny necinnosti, povaZzuje za udéleni souhlasu Klientovi s
vyhradnim uzitim autorského dila (Pfedmétu smlouvy) ke v8em zplsoblm, které tato Smilouva
pfedpoklada, bez asového omezeni a dale k dokongeni, zmé&nam a zpracovani autorského dila
(Pfedmétu smlouvy) jinym subjektem dle volby Klienta.
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8.5 Klient se zavazuje poskytnout Architektovi ve$kerou nezbytnou soucinnost a Architektem poZzadované
informace a podklady k fadnému a v€asnému provedeni Pfedmétu smlouvy. Souginnost zahrnuje
zejmeéna feseni majetkopravnich vztahl a aktivni G¢ast pfi jednani s organy statni spravy, spravci siti
a pravnickymi a fyzickymi osobami. Klient se zavazuje spolupracovat s Architektem tak, Ze se bez
zbyteCneho prodleni, nejpozdé&ji v8ak do tii (3) pracovnich dnl, nebude-li dohodnuto jinak, od
vyZadani Architekta zavazné vyjadii ke skute¢nostem, které jsou nezbytné pro pokragovani v radném
a v€asném provadéni Pfedmétu smlouvy.

8.5  Architekt neni v prodleni s plnénim Pfedmétu smlouvy, jestlize Klient nezajisti souginnost v rozsahu a
terminech sjednanych dle této Smlouvy. Nesplnéni povinnosti Klienta spolupracovat se povazuje za
poru$eni povinnosti uloZzenych touto Smlouvou.

8.6 Zavazna forma komunikace je doporuc¢eny dopis, fax, e-mail potvrzeny naslednym doporu¢enym
dopisem, zapis z jednani, protokol o pfedani a prevzeti a datova zprava. Tyto dokumenty musi byt
podepsany pfislusnymi odpovédnymi zastupci Klienta nebo Architekta.

8.7  Obé Smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy.
Architekt umozni Klientovi kontrolu digitalné zpracované Dokumentace na svém zafizeni.

CLANEK 9.
VADY A ODPOVEDNOST ARCHITEKTA ZA SKODU

9.1 Dokumentace ma vady, jestlize jeji zhotoveni neodpovida této Smlouvé. Za vadu se vzdy povazuje
jakakoli vytka stavebniho uradu. Architekt se zavazuje k tomu, Ze Dokumentace bude po stanovenou
dobu dle ¢lanku 9.3 (déale jen ,Zdrucni doba") zplisobila pro pouziti ke smluvenému ugelu, pfipadné,
Ze si zachova vlastnosti smluvené, stanovené pravnimi predpisy, technickymi normami, pfipadné
vlastnosti obvyklé. Pfipadné vady Dokumentace odstrani Architekt bezplatné do deseti (10)
kalendarnich dnd od nahlaseni vady nestanovi — li Klient v odGivodnénych pfipadech |hitu del$i. Dale
se Architekt zavazuje, Ze uhradi Klientovi v plné vysi $kody, které budou zpUsobeny vadou
Dokumentace, véetné $kod vzniklych opomenutim v Dokumentaci. Skodou se téZ rozumi nutnost
vynalozZeni dalSich neplanovanych nakladd Klientem z diivodi vady Dokumentace nebo opomenuti
Architekta v Dokumentaci.

9.2 Zavadu Dokumentace je povazovano i nenavrzeni takového feseni, které je vzhledem k podminkam
a objektivnim skute¢nostem a vzhledem k technickym a ekonomickym znalostem fe$enim optimalnim
pro dany pfipad a jeho nenavrZeni by ve svych diisledcich znamenalo rozsifeni predmétu smlouvy o
dilo na dodavku stavby a narokovani vicepraci.

9.3  Architekt je Klientovi v souladu s touto Smlouvou odpovédny za $kodu zpUsobenou vykonanim nebo
nevykonanim sjednanych c¢innosti a poskytnutim nebo neposkytnutim sjednanych sluzeb. Tato
odpovédnost za $kodu trva deset (10) let od data, kdy bylo dilo zkolaudovano, popfipadé do deseti
(10) let od data, kdy byly ukonéeny ¢innosti poskytnuté Klientovi Architektem.

9.4 ARCHITEKT NEBUDE V PRUBEHU TETO DOBY ZODPOVEDNY

9.4.1 Za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim podklad poskytnutych mu ke zpracovani Klientem v
pripadé, Ze Architekt ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl nevhodnost téchto podklad nebo
pokyn zjistit, nebo na né Klienta upozornil a Klient piesto na jejich pouZiti trval.

9.4.2 Za zadné skody ani naroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouzitim projektu Klientem,
majitelem, najemniky nebo jejich zmocnénymi zastupci, zaméstnanci, poradci nebo specialisty.

9.4.3 Za Skody, Uroky, naklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo
vyrabéneho nebo tovarné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nesplriuji
zvlastni pokyny vyrobce nebo neodpovidaji pisemné dokumentaci ¢&i literatuie, na kterou se
Architekt odvolal b&hem pfipravy Pfedmétu smlouvy.

9.4.4 Za $kody zpUsobené vy3§i moci, jimz nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméfeného usili,
které by Klient mohl opravnéné pozadovat.
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9.4.5 Za prodleni, opominuti a $kody zplsobené rozhodnutimi organtl verejné spravy.

9.5 Architektova zodpovédnost vyplyvajici z této Smlouvy bude omezena vyluéné na pfimé skody vzniklé
ze sluzeb Architekta, které jsou zakotveny v této Smlouvé, a Architekt neponese Zadnou
zodpovédnost za dodate¢né ztraty, zranéni nebo 8kody vyvolané Klientem, v€etné ztraty zisku, trhu a
podobné.

9.6 PInéni Architekta neni vadné a Architekt nenese odpovédnost za pfipadné vzniklou $kodu, jestlize
vefejnopravni organy a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a podminky pro
objemové feseni stavebnich objektl, jejichz technické feSeni prokazatelné znemozZiuje dosazeni
pozadavkll Klienta. Tomu vSak musi pfedchazet vy&erpavajici jednani Architekta a Klienta na trovni
statutarnich organt, nebo pisemné povérenych zastupcd.

9.7 VsSechna ustanoveni, véetné ustanoveni o omezeni odpovédnosti za Skodu, se vztahuji i na
zaméstnance, poradce a specialisty Architekta, a to ve stejné mife, ve které se vztahuji na Architekta
v0éi Klientovi anebo komukoliv, kdo $kodu uplatiiuje pro Klienta nebo jeho prostfednictvim. Pro tento
ucel bude Architekt jednat jako zastupce nebo kurator zaméstnanci, poradcl nebo specialistdl a bude
mit jejich pIné moci.

CLANEK 10.
POJISTENI

10.1 Architekt predlozi Klientovi nejpozdéji den predchazejici dni podpisu této Smlouvy nebo na pozadani
kdykoli pozdé&ji béhem pInéni této Smlouvy potvrzeni o tom, Ze je fadné pojistén pro piipadnou
odpovédnost z titulu nahrady $kody vzniklé v souvislosti s pinénim této Smlouvy, minimainé véak na
pojistné pInéni ve vysi 10.000.000,- K& (slovy: deset miliond korun &eskych).

10.2 Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi $kody vznikajici z veskerych omyld, opomenuti &i
nedbalosti pfi vykonu &innosti v ramci Smlouvy s ohledem na pojitovaci podminky pojistovny;
odpovidajici pojistna smlouva bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni Predmétu
smlouvy az do uplynuti Ihiity odpovédnosti za $kodu sjednané touto Smlouvou, a to od data ukonceni
¢innosti Architekta stanoveného touto Smlouvou.

10.3 Klient i Architekt se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného odkladu.

CLANEK 11.
AUTORSKA PRAVA

11.1 Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veSkerymi mezinarodnimi
dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského pravniho fadu, a
piislusnymi ustanovenimi trestniho zakoniku.

11.2 Architekt timto ujednanim poskytuje Klientovi licenci ke v8em zplsoblm uziti autorského dila
zhotoveného dle této Smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, véetné prava autorské dilo upravit, a to i
prostfednictvim jiného subjektu dle volby Klienta (moZnost udélit podlicenci). Klient (nabyvatel licence)
neni povinen licenci vyuzit. Odména za poskytnuti licence podle tohoto ujednani je zahrnuta
v honorafi Architekta dle této Smlouvy. Za Ucelem odstranéni jakychkoli pochybnosti se autorskym
dilem pro ugely této Smlouvy rozumi jakykoli jedine¢ny vysledek ¢&i vysledky tvarci ¢innosti Architekta,
které Architekt provede na zakladé této Smlouvy, a které budou vyjadfeny v objektivné vnimatelne
podobé v&etné podoby elektronické. Architekt poskytuje Klientovi licenci na dobu trvani majetkovych
prav Architekta k autorskému dilu, a to dle § 27 autorského zakona.
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11.3 Klient (nabyvatel licence) je opravnén upravit &i ménit autorské dilo nebo jeho &ast nebo jeho nazev, &i
jeho Cast spojit nebo zaradit do dila souborného, kolektivniho, vzdy v8ak takovym zplsobem, ktery
nesnizi hodnotu autorského dila. Ustanoveni § 2375 odst. 2 a 3 OZ se pro Ucely vtomto odstavci
uvedenych dispozic nepouZije. Klient (nabyvatel licence) je tak opravnén uzit autorské dilo i ke véem
jinym G&ellim, nez je uvedeno v této Smiouvé.

11.4 AUTORSTVi

11.4.1  Architekt bude moci na vlastni néklady oznacit dilo tabulkou, nebo jinym vhodnym zplisobem,
umisténou na pfihodné, rozumné, viditelné, pevné ¢asti dila.

11.4.2 Architekt bude moci v€lenit do Dokumentace podminku, Ze béhem vystavby dila bude na
viditelném misté dila umistén pouta¢ se jménem Klienta, Architekta, dodavatele a zakladnimi
udaji o stavbeé.

11.4.3 Architekt je opravnén uvefejnit svoje dilo pfi zachovani zajm0 Klienta a ma pfi uvefejnéni
pravo uveést svoje jméno. Rozsah, zplsob a misto zvefejnéni musi vzdy odsouhlasit Klient.

CLANEK 12.

ZAMERNE OPUSTENI (PRERUSENI) PRACI, UKONCENi SMLOUVY A VYROVNANi VZAJEMNYCH
ZAVAZKU Z UKONCENI SMLOUVY PLYNOUCICH

12.1 Bude-li prace na Pfedmétu smlouvy (nebo jeho &asti) ukonéena nebo zamérné prerusena Klientem
(Klientova necinnost) po vice nez Sedesat (60) po sobé jdoucich dnd, bude Klient povinen vyrovnat
v8echny Architektem opravnéné fakturované honorare.

12.2 Neni-li v této Smlouvé uvedeno jinak, koné&i Architektovy sluzby dvanact (12) mésicti ode dne predani
a prevzeti celého dila ve smyslu ¢lanku 4. této Smlouvy. Odstranéni pfipadnych zavad v pinéni
Prfedmétu smlouvy bude Klientem uplatnéno pisemnou formou (posta¢i e-mailem). Architekt se
zavazuje zjisténé zavady v plnéni Pfedmeétu smlouvy odstranit bezodkladné od jejich uplatnéni
Klientem. Klient a Architekt mohou sjednat zaji$téni dal$ich Architektovych sluzeb i po uplynuti této
doby. Timto ustanovenim neni dot¢ena Architektova odpovédnost za $kodu, sjednana touto
Smlouvou.

12.3 Tuto Smlouvu mohou Smiuvni strany vypovédét ¢i od ni odstoupit z divodu, které jsou vyslovné
uvedeny v této Smlouvé jako podstatné poruseni smluvnich zavazkd, tj. neplni-li druhd Smluvni strana
svoje podstatné povinnosti, které prevzala touto Smlouvou, agkoli byla na neplnéni téchto povinnosti
pisemné upozornéna. Tyto kony musi mit pisemnou formu, jinak jsou neplatné.

12.4 Stejné tak miZe byt podana vypovéd v pfipadé, Zze se druhové obdobného poruseni povinnosti, na
které bylo zplsobem uvedenym shora dfive pisemné upozornéno, dopusti druha Smiuvni strana
opétovné. Za pfiméfenou Ihitu, kterd ma byt stanovena k napravé stavu se povazuje Ihiita minimainé
deseti (10) a vice pracovnich dnli ode dne doruc¢eni upozornéni. Klient je opravnén tuto Smilouvu
vypoveédét kdykoli i bez udani divodu.

12.5 Za podstatné povinnosti podle této Smlouvy se povazuji zejména: pInéni platebnich povinnosti,
dodrZeni termin( pro dokonéeni ¢&i predani plnéni, dodrzeni smluvni ceny, dodrZeni informaéni
povinnosti Architekta vUci Klientovi, provadéni pinéni bez vad a s pfedepsanymi parametry, odstranéni
vad ve sjednanych &i zakonnych lhatach, poskytnuti soucinnosti, zavazek neopustit pinéni této
Smilouvy.

12.6 Vypovédni Ihtta ¢ini tficet (30) dnil od doruéeni vypovédi druhé Smiuvni strang.

12.7 Neni-li vyslovné v této Smiouvé sjednano jinak, nerudi se odstoupenim Smlouva od po&atku, ale
teprve ode dne, kdy bylo odstoupeni dorué¢eno druhé Smiuvni strané.

12.8 Nad vyse uvedeny ramec mize byt tato Smlouva zruSena odstoupenim Klienta v t&chto pfipadech:
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12.8.1  Zjisti-li Klient na podkladé informaci Architekta, Ze Architekt nemiiZze Pfedmét smlouvy
realizovat v ukazatelich zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisti, nebo
ukazatelich zvlasté dohodnutych touto Smlouvou a stejné tak nebude-li moci splinit
dohodnuté terminy.

12.8.2  Zjisti-li Klient na podkladé informaci Architekta, Ze Architekt nem(ze garantovat, Ze vedle
obecného pozadavku na dodrzeni kvalitativnich ukazateldl stavby a jeji pouZitelnosti bude
prostiednictvim pInéni Architekta dle této Smlouvy dodrzen i poZadavek Klienta, aby
projektovana stavba byla realizovatelna v celkovych Architektem odhadnutych a Klientem
odsouhlasenych nakladech dila dle ¢lanku 4.3 této Smlouvy.

12.8.3  Vyjde-li najevo, Ze Architekt uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji
skute¢nosti a které mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni, které vedlo k
uzavieni této Smlouvy (§ 223 ZZVZ).

12.9 V pripadé ukonéeni Smlouvy vyrovnaji Smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které budou
mezi nimi existovat, nejdéle ve lhité triceti (30) dn(i.

12.9.1  Architekt predevSim preda Klientovi ve$kera plnéni sjednana dle této Smlouvy, ktera do
ukonéeni platnosti Smlouvy proved! &i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato pInéni
poskytnuta Klientem Uhrada plynouci z této Smlouvy, & maji byt poskytnuta Klientovi
bezplatné.

12.9.2 Klient uhradi Architektovi veskeré nedoplatky za pInéni Architekta, na které Architektovi dle
této Smlouvy vznikne pfi ukon&eni Smlouvy narok.

12.10 Zasadné plati, Ze plnéni radné provedena Architektem do doby skonceni Smlouvy budou uhrazena
v rozsahu jednotlivych dil¢ich cen za konkrétni provedené plnéni, jak je sjednano v této Smlouve.

12.11 VYJIMKU PREDSTAVUJi TYTO PRIPADY SKONCENi PLATNOSTI SMLOUVY:

12.11.1 Vypovéd této Smiouvy dana Klientem Architektovi; v tomto pfipadé ukon&eni Smlouvy méa
Architekt narok na Uhradu za plnéni provedena pro Klienta do dne podani vypovédi v
rozsahu skute¢né vynalozenych a rfadnymi Géetnimi doklady dolozenych nakladl za takto
provedena dil&i pInéni.

12.11.2 Pokud pInéni, ktera byla Architektem provedena do skon&eni Smlouvy, maji pro Klienta
hospodarsky vyznam jen ve spojeni s plnou realizaci ostatnich pInéni dle ustanoveni této
Smlouvy, ktera vsak jiz v disledku ukonéeni Smlouvy nebudou Architektem provedena, nebo
nema-li Klient v disledku vad plnéni moznost ani ¢aste¢né vadné pinéni pouzit, neni
povinen Architektovi za vadné piInéni nic hradit, je v8ak povinen plnéni, které je zachyceno v
materializované podobé Architektovi vratit. Tim neni dotéeno pravo Klienta takovato pinéni
prevzit a Architektovi sjednanym zplsobem uhradit.

12.11.3 Vypovéd této Smlouvy dana Architektem Klientovi; v tomto pfipadé budou pInéni fadné
provedena Architektem do doby skon&eni Smlouvy uhrazena v rozsahu jednotlivych dilCich
cen za konkrétni provedené pinéni.

12.11.4 V pripadé odstoupeni Klienta od Smilouvy dle &lanku 12.8 této Smlouvy se zasada o plné
Ghradé sjednané ceny neuplatni, pokud bude zji§téno, ze plvodni uji§téni Architekta v
souladu s ustanovenim této Smlouvy bylo nespravné v disledku okolnosti, za které Architekt
odpovida (napfiklad neodbornost, védomé nespravné ujisténi).
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CLANEK 13.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

13.1 Poditani ¢asu: Den znamena kalendaini den. Pracovni den znamena den jiny neZ sobota, nedéle
nebo svatek. Pocitani ¢asu se fidi ustanovenim § 605 a nasl. OZ.

13.2 Veskera ustanoveni této Smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se fidi Ceskym pravnim radem.

13.3 Tato Smiouva predstavuje Uplnou a ucelenou Smlouvu mezi Klientem a Architektem, ktera nahrazuje
vSechna predchazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo ustni. Nedilnou sou¢asti této
Smlouvy je Pfiloha &islo 1: OBSAH CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU.

13.5 Architekt udéluje bezvyhradni souhlas s uvefejnénim piného znéni Smlouvy podle ustanoveni § 219
ZZVZ. Architekt se zavazuje spolupiisobit jako osoba povinna v souladu s § 2 pism. e) zakonem ¢&.
320/2001 Sb., o finantni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o finané&ni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu.

13.6 Pokud by Smlouva trpéla pravnimi vadami v disledku zmény obecné pravni Upravy nebo i jinak,
nemohou takové pravni vady zpUsobit neplatnost nebo nedginnost celé Smiouvy. Véechna ustanoveni
Smlouvy jsou oddélitelna, a pokud se jakékoliv jeji ustanoveni stane neplatnym, protipravnim nebo
vrozporu s vefejnym zajmem, platnost ostatnich ustanoveni tim neni dotéena a Smlouva bude
posuzovana tak, jako by tato neplatna ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto neplatného nebo
neucinného ujednani se Smluvni strany zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym obsahem, ktery
umozni, aby u¢elu Smlouvy bylo dosazeno.

13.7 'V pfipadé rozporil mezi touto Smlouvou a ostatni dokumentaci zavazku plati ustanoveni této Smiouvy.

13.8 Obé Smluvni strany jsou zprostény v pfiméieném rozsahu smiluvnich zavazka, pokud pInéni brani
"vy$8i moc" (napfiklad Zivelna pohroma nebo valeény konflikt). V takovém pfipadé je mozno prace
zastavit na zakladé pisemného oznameni druhé Smiuvni stran&. Ohledn& nemoznosti zprosténi se
odpovédnosti plati § 2913 odst. 2 OZ.

13.9 Smlouva nabyva acinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv MV. Smiuvni strany berou na
védomi, Ze Klient je ve smyslu § 2 odst.1 pism. e) osobou, na niz se vztahuje povinnost uverejnéni
smluv v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb. v platném znéni a bere tuto skutednost na
védomi. Uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zajisti Klient do 15 dni od uzavieni smlouvy.

13.10 Smlouvu Ize doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych dodatki, opatfenych ¢asovym a mistnim
uréenim a podepsanych opravnénymi osobami. Dodatky takto sjednané se Smluvni strany zavazuiji
jako sougast této Smlouvy akceptovat a plnit.
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13.11 Tato Smilouva je vyhotovena ve &tyiech (4) stejnopisech, z nichz dva (2) obdrzi Klient a dva (2)
Architekt. Kazdy stejnopis této Smlouvy ma platnost originalu.

13.12 Smluvni strany vyslovné prohlasuiji, Ze je jim obsah Smlouvy dobfe znadm v celém jeho rozsahu s tim,
Ze Smlouva je projevem pravé a svobodné vile Smiluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu piipojuji opravnéni zastupci Smiuvnich stran
své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

V Usti nad Labem, dne 0 7 =11~ 2017 V Praze, dne 30. fijna 2017

Za Klienta (Objednatele): Za Architekta (Zhotovitele):

Ing. David Krasa ’/W/VI@K Seidl
predseda pfedstavenstva istopredseda predstavenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

400 96 Usti nad Labe
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PRILOHA ¢&. 1 - Specifikace rozsahu a obsahu autorského dozoru

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech, poradanych b&hem realizace stavby a ob&asny vyzadany
dohled - oboji az do doby vydani kolauda¢niho souhlasu a odstranéni vad a nedodé&lka;

spoluprace pfi kontrole dokumentaci, zajistovanych zhotovitelem, (vyrobni dokumentace, dilenska
dokumentace apod.), jako napf. poskytovani vysvétleni potfebnych pro vypracovani dokumentaci,
kontrola zapracovani pozadavk(i investora do dokumentaci, kontrola souladu dokumentaci se
sousednimi stavbami realizovanymi na hranici stavby, apod.;

potvrzeni vSech jednotlivych &asti odsouhlasenych dokumentaci razitkem projektanta predchozich
stupnil s uvedenym datem tak, aby v priib&hu realizace nemohlo dojit k zaménovani ¢asti dokumentaci
a k realizaci investorem neobjednanych zmén, které by mohly mit za nasledek zvy$eni naklad(;
spoluprace pfi odevzdani stavenisté zhotoviteli;

¢innost odpovédného geodeta projektanta (zak. &. 200/1994 Sb.), v&. spoluprace pfi protokolarnim
predani zakladniho vySkového a smérového bodu pro vyty&eni stavby zhotoviteli:

dohled nad souladem dokumentace do¢asnych objektli zafizeni stavenité, piip. dokumentace tprav
trvalych objektl na Ucely zafizeni stavenisté, se zakladnim fe$enim zafizeni staveniété dle projektu pro
stavebni povoleni a dle vydaného stavebniho povoleni;

dohled nad dodrzenim projektu pro stavebni povoleni a dokumentace pro vybér zhotovitele
s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro
plynulost vystavby;

sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska &asového planu vystavby;

uplatiiovani viastnich navrh(i projektanta na uspory nakladii pii provadéni dila a navrha, smétujicich ke
zhospodarnéni budouciho provozu;

posuzovani navrhl objednatele a zhotovitele stavby na zmény a odchylky oproti projektu z pohledu
dodrZeni technicko-ekonomickych parametrl stavby, dodrzeni Ihiit vystavby, souladu se ZZVZ, piipadné
dalSich udaju a ukazatel(;

vyjadieni k pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobk( a vykonii oproti dojednané dokumentaci
s pfihlédnutim k souladu se ZZVZ;

spoluprace pfi zajistovani dalich nutnych povoleni k realizaci stavby (podle konkrétnich potieb), napf:.
doplnéni povoleni ke kaceni stromd, povoleni piepravnich tras, povoleni vykopovych praci, dopravnich
uzavirek a omezeni, dopravnich znadeni, vyjimek ztonaze, zvl&$tnich uzivani, v pfipadé nutnosti
spoluprace pfi vyfizeni povoleni zmény stavby pied dokon&enim:;

ucast pii odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni, tj. spoluprace pfi
zjistovani nedodélk stavby a kontrola zabezpegeni jejich odstranéni ze strany zhotovitele;

spoluprace pfi zabezpeceni kontrolnich prohlidek dokongené stavby pracovniky organ(l, které se
vyjadiuji ke kolaudaci stavby (hygiena, hasigi, IBP, zdravotn& postizeni ap.) a spoluprace pi zajisténi
stanovisek téchto organti ke kolauda&nimu fizeni;

spoluprace pfi zjistovani nedodélkli stavby a kontrola zabezpeleni jejich odstranéni ze strany
zhotovitele;

Ucast pfi kolauda¢nim fizeni dokonéené stavby nebo jeji provozuschopné &asti;

spoluprace pfi kontrole odstrariovani kolaudaénich zavad;

spInéni podminek, které pro AD vyplynou z kolauda&niho rozhodnuti;

spoluprace pfi kontrole koneéné faktury zhotovitele;

pfedani investorovi k archivaci veskerych podkladii a dokumentace stavby, pofizenych projektantem
nové v pribéhu provadéni dila.

Poznamka:

Dodatecna projekéni ¢innost v pribéhu vykonu autorského dozoru v pfipadé zjisténého pochybeni nebo
nedodélku v dokumentaci pro vybér zhotovitele nebude honorovana nad rémec odmény uvedené ve
Smliouve.
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€. fadku Nazev parametru m. j pocet m. j.
8013 PUC vyuky ziskana vystavbou (nakupem) m*
8016 PUC administrativy ziskana vystavbou (ndkupem) m*
8019 PUC prac. pedagogi ziskana novou vystavbou (ndkupem) m*
8022 PUC knihoven ziskana vystavbou (nakupem) m*
8023 Ziskany pocet mist ve studovnach misto
8026 PUC ostatni ziskana vystavbou (nakupem) SOC m*
8029 Plocha kom. a tech. vybaveni ziskana vystavbou m*

(nakupem)
8036 PU stravovani ziskana vystavbou (ndkupem) m*
8038 Ziskany pocet stravovacich mist misto
8039 Ziskana kapacita vyroby jidel porce
8043 Obestavény prostor ziskany vystavbou m°
8050 Upravy venkovnich ploch m*
8066 Plocha uzitkova celkem - nové ziskana m*
PV m°
PUC m”
Plocha komunikace m*
Plocha technického vybaveni m*
plocha dle zakladniho vzorce m*

PV = PUC + P komunikace + P technického vybaveni
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Priloha ¢. 3 — Specifika projektové dokumentace a poskytovanych sluzeb

DALSi PODMINKY A SPECIFIKA PROJEKTOVE DOKUMENTACE
A POSKYTOVANYCH SLUZEB

Projektova dokumentace bude provedena dle platnych a G¢innych norem a pravnich predpisi a mimo jiné
bude obsahovat:

Obecné

o Veskeré projektované systémy musi byt kompatibilni se stavajicimi systémy, které objednatel
centralné provozuje. (Seznam stavajicich systéml preda Objednatel Zhotoviteli ve Ihiitach
stanovenych po jejich vzadjemném odsouhlaseni.).

e Ve stupni DPS bude zpracovan navrh budouciho provozu budovy (napf. umisténi ostrahy, vstupy od
objektu, zakladni ovladani technologii, zakladni bezpe¢nostni feseni objektu, koncepce odpadového
hospodarstvi, uklidu atd.).

e 'V technickych zpravach bude uveden popis, technické feseni a zdlvodnéni koncepce navrzeného
feSeni.

e Ve stupni DSP bude zpracovana a ve stupni DPS aktualizovana bilance spotfeb energii s uvedenim
rocnich pfedpokladanych naklad(i za jednotlivé energie, paliva a zajiténi provozu navrhovanych
zafizeni, a to v&etné povinnych servisnich a kontrolnich &innosti. Koncepce musi byt ve vsech
bodech objednatelem odsouhlasena.

e Ve stupni DSP budou zpracovany a ve stupni DPS aktualizovany priikaz energetické naroénosti
budovy a energeticky Stitek obalky budovy a energeticky audit.

o Ve fazi DPS bude zpracovano koncepéni feSeni inzenyrskych siti s moznosti operativnich zasah(
udrzby (pfedevsim se jedna o navrzeni vstupll a moznosti budoucich oprav predevéim do
technologickych tras — revizni otvory apod.).

e Ve stupni DPS budou stanoveny pfipojovaci mista pro dodavku energii samotné realizace stavby.

Kontrolni poloZzkovy rozpocet a vykaz vymér

e KontroIni polozkové rozpocty budou rozdéleny na slozky tak, aby odpovidaly pokynu GFR D-22 k
jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich z
pfijmul, ve znéni pozdéjsich piedpisl.

e Vykaz vymér a kontrolni polozkovy rozpocet pro stupeit DPS budou zpracovany tak, aby zarovef
obsahovaly algoritmus vypoétu jednotlivych polozek.

e V kontrolnich polozkovych rozpoctech, vykazech vymér ani slepém rozpoctu nesmi byt uveden
vyrobce ani typ a oznaceni jednotlivych komponentli a zafizeni. Uvadi se pouze specifikace
zafizeni, komponentli a materiall se v8emi jejich parametry potfebnymi k plnéni pozadované
funkce.

Odpady

e Zpracovat navrh provoznich fadd skladii a shromazdovacich mist odpadd, chemikalii, nebezpeé&nych
a radioaktivnich latek a technickych plynd v rozsahu produkovanych odpadii.

e Zpracovat navrh odpadového hospodafstvi fesici veskeré odpady vzniklé realizaci stavby.

e Zpracovat navrh odpadového hospodaistvi fesici veskeré odpady vzniklé budoucim provozem
objektu dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalich zakond, v platném
znéni a souvisejicich pravnich predpistl.

e  Pri stanoveni parametril lapaci prisludnych odpadt piihlédnout k predpokladanym budoucim roénim
provoznim nakladim na provoz zafizeni. Uvést povinnosti provozovatele a predpokladané roéni
provozni naklady projektovaného zafrizeni.

Stranka 21 z 25



UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

e Zpracovat protokol o uréeni vnéj$ich vlivii ¢lenény pro jednotlivé mistnosti nebo zény dle konkrétni
klasifikace (uréeni projektovaného zafizeni, vnéjSich vlivli pro konkrétni zafizeni, Gcelu vyuziti
zafizeni, podminek udrzby projektovaného zafizeni).

e Obsah PD:

o Technicka zprava, vEetné popisu rozvadédtl

Rozpis materialu

Kabelové listiny

Jednopolova schémata

Liniovéa (fadkova) schémata

Dispozi¢ni schémata - V ramci DPS bude proveden vykres detailu napf. rozmisténi

komponentl v projektovanych rozvadécich).

e Vramci vypracovani projektové dokumentace bude projektantem navrzen zdroj elektrické energie a
jeho misto pfipojeni, véetné zohlednéni pfipadného FV-systému budovy. Zdroj bude dimenzovan na
predpokladany instalovany pfikon objektu. Ktomuto si projektant zajisti analyzu instalovanych
spotiebicl a jejich soudobosti. Navrh a analyza musi byt ve vSech bodech objednatelem
odsouhlasena.

o Bude poskytnuta souginnost pfi vyjednani navyseni rezervovaného pfikonu na CEZ.

o Bude zaji§téno zpracovani pripadné prelozky VN, NN a VO rozvod( v dot¢eném uzemi.

e Oddelit elektroinstalaci NN zvlast pro rozvody PC techniky a ostatni spotfebice.

o Objekt osadit objektovou lokalni kompenzaci jalového vykonu véetné feSeni mozného charakteru
odbéru budovy v kapacitni oblasti.

e Osvétleni realizovat uspornymi osvétlovacimi systémy zaloZzenymi na uspornych zafivkach a vyuziti
osvétleni LED diodami. Je v8ak nutné mit vidy na zreteli potfebu kvalitniho osvétleni pracovni
plochy, blize vypocty osvétleni.

e Na osvétleni na chodbach a socialnim zafizeni nainstalovat pohybova €idla v kombinaci s vypinagi.

e V objektu navrhnout zalozni zdroje energie, které zabezpeluji stav bezproudi pro vybrané
technologické zafizeni uréené uzivatelem. Seznam vybranych technologii pfeda Objednatel
Zhotoviteli ve lhitach stanovenych po jejich vzajemném odsouhlaseni. Pro vybrané technologie
bude zajisténa nepretrzitd dodavka energie i v pripadé zakonnych testl EPS.

e Verfejné osvétleni v dotéeném lGzemi musi spliiovat v8echny podminky stavajiciho provozovatele
vefejného osvétleni mésta Usti nad Labem.

0O O 0O 0O O

Slaboproud
e Projektovat: Pripojku optiky, datové sité objektu/ll, dispecink ostrahy CCTV a EZS se z6énovanim dle
provozniho fadu, EPS, intercom, evak. rozhlas, WIFI, pfistupovy a dochazkovy systém, objednavaci
systém, TV anténu, GSM i v podzemnich patrech, audio-vizualni systém, projekéni systémy atd.
Pozadavky na zdnovani pfeda Objednatel Zhotoviteli ve Ih(itach stanovenych po jejich vzajemném
odsouhlaseni.

TOPENI, VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENI a rozvody technickych plyna a médii

e Topné systémy jednotlivych objektll se FeSi s ohledem na platnou legislativu as ohledem na
minimalizaci spotfeby tepla pro vytapéni.

e Zakladni vymezeni povinnosti urluji vyhla8ky & 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
Gcinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu, a €.
194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotieby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a poZadavky na vybaveni vnitfnich
tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie.

e Vramci vypracovani projektové dokumentace bude nejdiive navrzen a doporu€en optimalni zdroj
tepla a chladu, a to véetné jejich mista pfipojeni. K tomuto bude ze strany dodavatele zpracovana
vstupni hodnotici analyza zdroje tepla a chladu. Analyza bude obsahovat minimalné 3 varianty. Pro
zajisténi dodavky tepla bude minimalné hodnocena varianta CZT, PLYN véetné KGJ a TC pii
zohlednéni fotovoltaického systému. Analyza bude uvadét bilance spotieb energii, veskerych
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provoznich i investi€nich nakladi na dobu Zivotnosti zdroju pii zohlednéni podminek zaruéni doby.
Analyza bude uvadét i alternativni dali moznosti financovani zdrojd a jejich cashflow. Projektovany
navrh a doporueni zdroje musi byt objednatelem odsouhlasen. Analyza bude jiz tesit letni a zimni
provoz objektu.

e Otopny systém bude fe$en primarné s nizkoteplotnim spadem.

e Bude-li budova projektovana s nucenym vétranim, nebo bude-li uZit jako zdroj tepla CZT paro-
kondenzatni rozvod spoleénosti CEZ Teplarenska a.s., musi byt zohlednény v ramci plnéni nize
uvedené podminky.

e Do projektové dokumentace technologickych celkli budou po dohodé s objednatelem zapracovany
vystupy a doporuceni dokumentu ,UJEP — Energeticka koncepce kampusu UJEP — aktualizace"
(2014), ktery je pfilohou ¢&. 6 této Smlouvy.

e Zdroj tepla, bude modulérni s moznosti pfipojeni dalsich stupnd s rezervou 20 %. Zdroj musi byt
vybaven automatickou regulaci umozriujici centralng snizit ¢i odstavit dodavku tepelné energie,
stejné jako zapnout a vypnout elektricka zafizeni zajistujici dopravu tepelné energie. Parametry
topné vody ze zdroje musi byt fizeny ekvitermné podle aktualni venkovni teploty.

e Zdroj tepla musi byt s moznosti pfechodového (jarniho), letniho a zimniho provozu.

e Priprava teplé uzitkové vody bude projektovana na zakladé vstupni analyzy projektanta. Analyza
bude doporuCovat optimélni navrh pii zohlednéni centraini a dislokované prFipravy. Bude
zapracovana moznost letniho a zimniho rezimu pfipravy TV..

e U rozvodu tepelné energie a vnitfniho rozvodu vytapéni a teplé vody musi byt pritoky sefizeny na
projektované jmenovité pritoky s maximaini odchylkou + 15 %.

e Topna soustava musi byt hydraulicky a termicky vyvazena s dolozenim vypoétd. Vypodet hydrauliky
systému musi zohledrovat instalaci TRV (DIRC) pfi sou¢asném spinéni podminek v projektovych
podkladech vyrobce TRV.

e Musi byt uvedeny parametry jednotlivych komponentti a armatur s uvedenim instalovaného vykonu,
dimenze, nastaveni ventilli, KV regula¢nich armatur, pritok(i, nastaveni otadek a zdvihu Cerpadel,
tlakové pomeéry nabéhové a vratné vody, teplotni spady, tlakové ztraty jednotlivych rozvodu a
armatur.

e Topné systémy musi byt navrzeny tak, aby byla dochlazovana vratna vétev, nebyla provozovana
s nizkym A t a nedochéazelo ke zbyte¢nému navySovani erpaci prace.

o Obeéhova Cerpadla v pfedavacich stanicich a v topné siti musi byt vzdy vybavena automatickou
plynulou regulaci otacek.

e Budova a technologické zafizeni musi maximainé vyuzivat odpadniho tepla.

e Topna télesa musi byt osazena termostatickymi ventily systému DIRC po mistnostech pop¥. zénach.

e Projektované zafizeni VZT a chlazeni musi byt naprojektovano v souladu s hygienickymi normami
s moznosti chlazeni na teplotu min. o 6 stupiiti niz&i, nez je venkovni teplota u pracovniho stolu
pro letni mésice. Planovany koncept chlazeni a vzduchotechniky by mél umoznit dochlazeni
pracovist na minimaini teplotu 24 stupiiti (+/- 2 st.) v extrémnich podminkach. Bliz&i podobnosti
budou dohodnuty smluvnimi stranami.

e Musi byt feSeno silné oslunéni z jizni a zapadni strany.

e Vzduchotechnicka zafizeni musi byt v maximalni mozné mife vybavena zpétnym ziskavanim tepla -
rekuperaci.

e Regulace ohfevu vzduchu piimym prepousténim topné vody do vratné vétve neni piipustna.

e Koncept sméSovacich uzlll VZT musi byt souéasti projektu, nikoliv dodavatele VZT zafizeni.

MERENI a REGULACE (dale jen ,,MaR¥)
MaR musi byt:

e vizualizovana na jednotlivych regulatorech a rozvadégich a soudasné i na nadiazeném centralnim
dispecinku s moznosti Uprav parametrli a ¢asovych programi. Ve zdroji Ize centralné nastavit
atlumy v zakladnich ¢asovych pasmech. Detailni rezimy Ize nastavit pfimo na topném systému
objektu a soucasné i na centralnim dispecinku. Utlumy musi zohlediovat funkci prostorovych
referen¢nich ¢&idel na jednotlivych topnych vétvich, zénach a mistnostech.

Stranka 23 z 25



UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM
N \ N

Navrzena optiméaln& vzajemnym propojenim regulace vytapéni, zafizeni VZT a chlazeni.

Pro UT kombinaci DIRC a ostatnich zén.

Jednotlivé vétve topnych systému se rozdéli podle fasad objektl. Kazda vétev se osadi smésSovanim
tak, aby mohla byt individualné Fizena teplota topné vody.

Projektova dokumentace MaR bude obsahovat seznam datovych bod, vykresy komunikace,
dispozic, navaznosti elektra, schémata zapojeni UT, VZT, dispecink atd. TZ popis funkce regulace.

MaR Energeticky management

bude navrzen EM, ktery bude spliovat CSN EN 1SO 50001 — Systém managementu hospodareni
s energii pro celou budovu.
Technicka soucast EM bude systém, ktery pracuje s energetickymi daty v uzavieném a
kontrolovaném procesu a ktery zajistuje:
a. Nastaveni hranic systému — pfezkum spotfeby, definice vychoziho stavu
Monitoring spotieby
Vyhodnocovani
Planovani
Kontrola, naprava a navrhy Upravy systému,

oo o

Personalni (procesni) sou¢ast EM bude definovani odpovédnosti osoby, resp. osoby v systéemu EM.
EM bude obsahovat zpravu o provadéni energetického managementu, ktery bude obsahovat
alesponi:
a) Popis zplsobu provadéni EM
b) Tabelarni nebo graficky piehled spotieb
c) porovnani vypoctové a reainé (prepoctené) spotfeby minimainé v mésicni periodé

Inzenyrské sité a dalsi rozvody technickych médii budou osazeny hlavnimi podruZznymi méfici s
moznosti automatického dalkového odegitani, vizualizace, zaznamu, exportu trendl a hlaseni
chybovych hlasek formou GSM a e-mail.

Objednatelem uréené dal$i prostory budou osazeny podruznymi méfici k zajisténi moznosti
pretétovani dodavky energii na externiho najemce dle platnych pravnich piedpisd.

VODA a KANALIZACE

Zpracuje se zruseni dvou stavajicich odbérnych mist zaslepenim stavajicich pfipojek na hlavnim
vodovodnim fadu SCVaK v ul. Pasteurova ($achta Zachranka a Vila FSE).

U zasadnich technologii se vyiesi Uprava tvrdosti vody k zajisténi deli Zivotnosti a hospodarnosti
provozu zafizeni.

Jednotlivé spotiebi¢e vody se vybavi Uspornym zafizenim, kterym se vyiesi vysoka tvrdost vody a
spotreba.

Priloha &. 4 — Minimélni rozsah a podrobnost vSech stupriii zpracovavané Projektové dokumentace

Projektova dokumentace k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby bude
zpracovana v rozsahu stanoveném pfilohou &. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb vC.
jeji upravy vyhl. ¢. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb;

Projektova dokumentace k Zzadosti o vydani stavebniho povoleni bude zpracovana v rozsahu
stanoveném pfilohou &. 5 vyhlasky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v¢. jeji dpravy vyhl. €.
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb;

Projektova dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v souladu s pravomocnym
stavebnim povolenim a v rozsahu dle piilohy &. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb C.
jeji upravy vyhl. &. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.
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Priloha ¢. 4 — Energeticka koncepce kampusu UJEP vypracovana 7/2014 Ing. Danou Hynkovou

Stranka 25 z 25




Schvalovaci proces dokumentu UJEP - ttvar kvestora

UNIVERZITA J, €. PURKYNE V ST NAD LABEN

IANNNNNNNN

Jméno, pfijmeni

Qdbor, oddéleni

Datum

/ Podpis

Zpracovatel

/. e g

Org

I N )

Vedouci
odboru, oddéleni

V. Togia

Qe

C A 2047

Pravni stanovisko
(v pripadé relevance)

K Housons

724y

2.1, LofF

Kvestor

Ing. Leos Nergl

kvestor




