



## SMLOUVA O DÍLO

### Stavební práce a dodání a instalace audio vizuálního zařízení 2018/0089

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

evidenční číslo:

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

#### Smluvní strany

##### Objednatel

##### **Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 100200392/0800

Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor

Zástupce ve věcech technických  
kontakt: Ing. Vendula Poslední  
e-mail: vendula.posledni@ujep.cz  
tel.: 475 286 372

(dále jen „objednatel“)

a

##### Zhotovitel

Stavion, s.r.o.

Zapsaný v OR: C 36465 u KS v Ústí nad Labem

Sídlo: Průmyslová 3506/20, 400 01, Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4158352389/0800

IČ: 04510771

DIČ: CZ04510771

Zastoupený: Ing. Tomášem Hladíkem

v technických záležitostech oprávněn jednat: Nikola Hurčíková

tel./fax/e-mail: 773086838 / podpora@stavion.eu

(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto:

smlouvu o dílo

(dále jen „tato smlouva“)

#### Vymezení pojmů

Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:

- 1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak  
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
- 2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy

- 3) „**materiál**“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
- 4) „**měsíc**“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, případně konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
- 5) „**práce**“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy
- 6) „**služby**“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod.
- 7) „**smlouva o dílo**“ nebo „**tato smlouva**“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz
- 8) „**staveniště**“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště
- 9) „**poddodávky**“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy
- 10) „**týden**“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá
- 11) „**zařízení**“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
- 12) Harmonogram stavebních prací a finanční plán znamená soubor prováděných stavebních prací s finančním oceněním v návaznosti na jednotlivá fakturační období. V harmonogramu se předpokládá na svislé ose podrobné rozepsání jednotlivých činností a na časové ose jim bude přidělena doba, za kterou musejí být splněny. Dále bude toto schéma rozšířeno o finanční plnění, které bude souhrnně přiřazeno jednotlivým fakturačním obdobím, tyto úseky budou tvořit finanční plán realizace díla.

Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.

Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího výběrového řízení s názvem Stavební práce a dodání a instalace audio vizuálního zařízení 2018/0089

Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena jako hlavní součást výběrového řízení **Stavební práce a dodání a instalace audio vizuálního zařízení 2018/0089**. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.



## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelům předané zadávací dokumentace (dále jen „dílo“).
2. Detailní specifikace díla je ve výkazu výměr.
3. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.
4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za podmínek definovaných v této smlouvě níže.
5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla.
6. Součástí díla je i:
  - a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla,
  - b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla,
  - c) provedení i dalších prací a dodávek nspecifikovaných v zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání stavby.
  - d) Harmonogram stavebních prací a finanční plán, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

## II. Termín, lhůty a místo plnění

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 60 dnů od předání staveniště

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Moskevská 54, Ústí nad Labem
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušeni provádění díla. Jestliže k přerušeni provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušeni provádění díla dojde z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu

a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

3. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní.
4. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy.
5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodržet Harmonogram stavebních prací a finanční plán, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

### III.

#### Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:  
Cena bez DPH: 1.926.402,11 Kč  
(slovy: jeden milion devětsetdvacetšesttisíc čtyřicet čtyřistadva korun českých a jedenáct haléřů)  
  
DPH: 404.544,44 Kč  
(slovy: čtyřicet čtyřicet tisíc pětset čtyřicet čtyřicet čtyřicet čtyřicet korun českých a čtyřicet čtyřicet haléřů)  
  
Cena s DPH: 2.330.946,55 Kč  
(slovy: dva milion y tři stá t řicet tisíc devět set čtyřicet šest korun českých a padesát pět haléřů)
2. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména:
  - a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla
  - b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, na potřebné dodatečné průzkumy
  - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění
  - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla
  - e) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla
  - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele
  - g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek
  - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla
  - i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
  - j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla
  - k) veškeré náklady na ostrahu díla
  - l) další nutné náklady na zhotovení díla



- m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště.
4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
  5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře a důkladně seznámen, stejně tak jako s projektem a položkovým rozpočtem.
  6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžité závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
  7. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotoviteli bude poskytnuta záloha ve výši 50% ceny díla sjednané v článku III. odst. 1 a to formou zálohové faktury se splatností 14 dní od jejího doručení Objednateli. Právo vystavit zálohovou fakturu vzniká Zhotoviteli dnem následujícím po vložení smlouvy do registru smluv MV.
  8. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  9. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole, který bude odsouhlasen a podepsán ze strany technického dozoru investora, musí být uveden výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla v příslušném měsíci včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis provedených prací bude předán kromě písemné podoby i v elektronické podobě a i ve formátu XML XC4. Zhotovitel předá fakturace i změnové listy ve formátu XC4. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí konzultaci Ekonomickým odborem – referátem majetku zhotovitele.
  10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.
  11. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
  12. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována podle Harmonogramu stavebních prací a finančního plánu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, postupně, dílčími plněními následujícím způsobem. První platba bude uhrazena k poslednímu dni prvního měsíce realizace díla a další platby formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušných třech kalendářních měsících a zajištěných k poslednímu dni daného třetího měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného období daňový doklad vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušných měsících skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být rovněž potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
  13. Zhotovitel vzhledem k tomu, že mu již byla Objednatelem poskytnuta zálohová faktura ve výši 50% z ceny díla, je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 40 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy.



14. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. K proplacení budou objednateli předkládány pouze práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny.
15. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu:
  - a. náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - b. zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím, že fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím protokolu,
  - c. soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo zčásti čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu.
  - d. název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká
16. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona č. 254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího omezení plateb v hotovosti. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti.
17. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
18. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení.
19. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit.
20. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
21. Veškeré platby budou probíhat v CZK.
22. Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán k ekonomické činnosti objednatele, ve smyslu Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění ze dne 9. 11. 2011 bude na předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
23. Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na tomto daňovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělí, že „daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodloužení zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případně penále vzniklé z důvodu prodlení.



24. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech a povinnostech:
- a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem vadným.
  - b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „**Podmínka tuzemského účtu**“).
  - c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „**Podmínka zveřejněného účtu**“).
  - d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.
  - e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou.
  - f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
  - g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za následek:
    - i) úmyslné nezaplacení daně,
    - ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
    - iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
  - h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou.

- i) Ustanovení článku III..odst. 15, odst. 23 písm. b) c), d) této smlouvy se nepoužijí v případě osob, které nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve smyslu § 5 zákona č. 235/2005 Sb. v platném znění, tedy v případě zhotovitele, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v České republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané hodnoty, na osoby, které neprovozují ekonomickou činnost.

#### IV.

##### Vlastnictví stavební suti

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze staveb odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „**stavební sut'**“). V případě pochybností, zda se jedná o stavební sut', je zhotovitel povinen se dotázat objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné určení stavební suti.
2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební suti z objednatele na zhotovitele je moment, kdy jakákoliv část stavební suti bez ohledu na její velikost je od původní stavby oddělena.
3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti stejně jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti s odvozem, nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla.

#### V.

##### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č 3. v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezproštíuje schválení poddodavatelů objednatelem.
2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto





pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně komunikace určené objednatelem.
7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména vibracemi, hluchostí, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy
  - a. všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením
  - b. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
  - c. uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil s projektovou dokumentací.
10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické energie, vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení těchto objektů od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen písemně a v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení je možné pouze za předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích.
12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností přistoupit na změnu předmětu díla.
14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy.

Změnový list bude obsahovat:

- a. popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou dokumentací
- b. důvody navrhované změny
- c. potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace
- d. doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou navrhovanou měnou dotčeny

- e. v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla
15. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala a od této ceny bude odečteno 20 %.
  16. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovou změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
  17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

## VI.

### Kontrola prováděných prací

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů.
4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel.

## VII.

### Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.



3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel předaná dokumentace obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto vadách dozví.
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikne.

## VIII.

### Provedení díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem).
2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému zástupci objednatele.
3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## IX.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předávání účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem.
3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, kde bylo dílo prováděno.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta.

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je výhradně na rozhodnutí objednatele.
6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla.
7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem vznikne.
8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a převjímacímu procesu rovněž následující doklady:
  1. dokumentace skutečného provedení díla,
  2. zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě,
  3. zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o provedení revizních a tlakových zkoušek,
  4. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  6. originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
  7. provozní řád pro zkušební provoz
  8. provozní řád pro trvalý provoz
  9. protokol o zaškolení obsluhy
  10. doklady předané objednatelem zhotoviteli,
  11. veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy
9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, objednateli během předávacího a převjímacího procesu, není možné považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla.
10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení dané zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat původnímu (správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky hradí objednatel, v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel.
11. Objednatel je povinen pořídit protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti:
  - a) označení, že se jedná o předávací protokol,
  - b) identifikace objednatele a zhotovitele,
  - c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla,
  - d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii,
  - e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla,
  - f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků,
  - g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad,
  - h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu,
  - i) podpisy objednatele a zhotovitele
12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují užívání díla.
13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dní od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a



to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše).

## **X. Záruky a reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje po dobu 24 měsíců objednateli záruku na audiovizuální zařízení. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo. Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatel v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.
2. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatel nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
  - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
  - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
  - c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
  - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních stran.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatel zavazuje:
  - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady,
  - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
  - c) zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady,

- d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e- mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
9. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Byla-li cena díla již v původní výši zaplacená, je zhotovitel část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel svůj nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným objednatelem.
11. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady.
12. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

## XI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla, ve výši nejméně **5 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši nejméně **1 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku



uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv a pojistných podmínek, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
6. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody.

## XII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč to za každý započatý den prodlení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Při prodlení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení za každou vadu zvlášť. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo neohroží nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého



rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

10. Zhotovitel je povinen dodržet Harmonogram stavebních prací a finanční plán. Při nedodržení dílčího plnění v rámci Harmonogramu stavebních prací a finančního plánu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
11. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
12. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
14. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví.
15. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody v celé výši.
16. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

### **XIII.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
  - a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy,
  - b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
  - c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
  - d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
  - e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
  - f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů.
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energie apod.
4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je





v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.
6. Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## XV.

### Ostatní ujednání

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost mu však nenáleží úhrada.
2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter smluvního ujednání.
3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm.
4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen



označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO.

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále zajistí udržování všech přístupů na staveništi. Zhotovitel je povinen na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností.
8. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele.
9. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
10. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) objednatelem stanoveni.
11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné.
12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel.
13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení.
14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, vibracemi, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje, že nenaruší chod a provoz objednatele (veřejné vysoké školy).
15. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.
16. Zhotovitel, jako vítězný uchazeč o veřejnou zakázku, jež je předmětem této smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím zveřejněním a to včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu zadavatele EZAK.
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději při předání staveniště jmenný seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění, dále se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat, pokud toho bude třeba. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele. Za porušení povinnosti zhotovitele předložit seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění



nejpozději při předání staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

#### **XVI.**

##### **Změny a doplnění**

- 1) V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy.
- 2) V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
- 3) Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby mezera smlouvy byla odstraněna.
- 4) Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel.

#### **XVII.**

##### **Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku**

1. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vyloučí aplikaci ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vyloučí dále aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.

#### **XVIII.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).



3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.
5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami.
6. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
7. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.
11. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
13. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
14. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatel.
15. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
16. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem

jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
18. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 18. 7. 2018

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

2. Univerzita J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem  
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1

objednatel

Stavion, s.r.o.

Průmyslová 3508/20, 40001 Ústí nad Labem  
IČ: 04510771 DIČ: CZ04510771

zhotovitel

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Harmonogram stavebních prací a finanční plán
3. seznam poddodavatelů (v případě, že zhotovitel hodlá dílo dle této smlouvy zhotovit sám, uvede tuto informaci do přílohy č. 3 Seznam poddodavatelů).



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180520

Stavba: Instalace nového vybavení učeben

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2018

Zadavatel:  
FSE - UJEP

IČ: 44555601  
DIČ: CZ44555601

Uchazeč:  
Stavion, s.r.o.

IČ: 04510771  
DIČ: CZ04510771

Projektant:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

K soupisu prací není zpracována přesná PD nřinadné nedostatku budou řešení při realizaci

**Cena bez DPH** **1 926 402.11**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21.00%	1 926 402.11	404 544.44
		15.00%	0.00	0.00

**Cena s DPH** **2 330 946.55**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180520

Stavba: Instalace nového vybavení učeben

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 25. 5. 2018

Zadavatel: FSE - UJEP

Projektant:

Uchazeč: Stavion, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 926 402.11</b>	<b>2 330 946.55</b>	
SO 00	VRN	17 632.00	21 334.72	STA
SO 01	Přidružené stavební práce a opravy	1 156 405.71	1 399 250.91	STA
TI 01	EI - Instalace nových audio-vizuálních zařízení	752 364.40	910 360.92	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Instalace nového vybavení učeben  
Objekt:  
**SO 00 - VRN**

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:  
FSE - UJEP

Uchazeč:  
Stavion, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2018

IČ: 44555601  
DIČ: CZ44555601

IČ: 04510771  
DIČ: CZ04510771

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 632.00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	17 632.00	21.00%	3 702.72	
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>21 334.72</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Instalace nového vybavení učeben

Objekt: **SO 00 - VRN**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 25. 5. 2018

Zadavatel: FSE - UJEP

Projektant:

Uchazeč: Stavion, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>17 632.00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>17 632.00</b>
VRN2 - Příprava staveniště	4 160.00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 992.00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 260.00
VRN7 - Provozní vlivy	3 800.00
VRN9 - Ostatní náklady	1 420.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Instalace nového vybavení učeben

Objekt: SO 00 - VRN

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 25. 5. 2018

Zadavatel: FSE - UJEP

Projektant:

Uchazeč: Stavion, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

17 632.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 632.00

D VRN2 Příprava staveniště 4 160.00

1	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	16.000	260.00	4 160.00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI

D VRN3 Zařízení staveniště 3 992.00

2	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měsíc	2.000	1 996.00	3 992.00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------------------	-------	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 4 260.00

3	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1.000	1 420.00	1 420.00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Kompletní sada dokladů pro předání stavby (předávací protokoly, prohlášení o shodě, revize, certifikáty...) nutných ke kolaudaci/převzetí stavby.  
- 2x tištěná podoba  
- 1x CD

4	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	měsíc	2.000	1 420.00	2 840.00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-------	-------	----------	----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Zajištění a zabezpečení stavby dle plánů a předpisů BOZP

D VRN7 Provozní vlivy 3 800.00

5	K	071103000	Provoz investora	měsíc	2.000	1 900.00	3 800.00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------	-------	-------	----------	----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Zřízení opatření pro zabezpečení nepřerušového provozu.

D VRN9 Ostatní náklady 1 420.00

6	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kus	1.000	1 420.00	1 420.00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Informačních a publikačních opatření při realizaci projektu dle požadavků a předpisů dotačního titulu, či investora



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Instalace nového vybavení učeben

Objekt:

SO 01 - Přidružené stavební práce a opravy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

FSE - UJEP

Uchazeč:

Stavion, s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2018

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

IČ: 04510771

DIČ: CZ04510771

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Přesný rozsah a způsob úpravy podlah a podkladových konstrukcí pod podlahové krytiny ne 3. NP (tesařské OSB podlahy) bude určen po demontáži stávajících krytin, zhodnocení stávajícího stavu a provedení případných sond. Veškeré návrhy a změny budou řešeny za přítomnosti investora či zodpovědného zástupce.

Cena bez DPH

1 156 405.71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 156 405.71	21.00%	242 845.20
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1 399 250.91

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Instalace nového vybavení učeben  
Objekt: SO 01 - Přidružené stavební práce a opravy

Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel: FSE - UJEP  
Uchazeč: Stavion, s.r.o.

Datum: 25. 5. 2018  
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

1 156 405.71

HSV - Práce a dodávky HSV	41 495.28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 640.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 416.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 528.10
997 - Přesun sutě	11 911.18
PSV - Práce a dodávky PSV	1 092 350.43
762 - Konstrukce tesařské	209 514.34
763 - Konstrukce suché výstavby	2 995.47
766 - Konstrukce truhlářské	43.59
776 - Podlahy povlakové	654 670.92
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 737.50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	211 388.61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 560.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Instalace nového vybavení učeben

Objekt: SO 01 - Přidružené stavební práce a opravy

Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel: FSE - UJEP  
Uchazeč: Stavion, s.r.o.

Datum: 25. 5. 2018  
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem 1 156 405.71**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 495.28	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 640.00	
1	K	311272111	Zdivo z pórabetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	2.400	1 100.00	2 640.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		*312 2*(1,2*2)		2.400			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 416.00	
2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklozákritým vtláčením do trnalu stěn	m2	4.800	190.00	912.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		*312 2*(1,2*2)		4.800			
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4.800	105.00	504.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		*312 2*(1,2*2)		4.800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 528.10	
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1.9 m	m2	567.700	41.00	23 275.70	CS ÚRS 2018 01
	WV		*104*69,53		69.530			
	WV		*107*65,41		65.410			
	WV		Mezisoučet - 1.NP		134.940			
	WV		*304*70,83		70.830			
	WV		*305*68,21		68.210			
	WV		*307*93,82		93.820			
	WV		*309*69,9		69.900			
	WV		*311/312*130		130.000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
	WV		Součet		567.700			
5	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	360.000	3.00	1 080.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Vnitřní prostory objektu použité stavbou					
	WV		*1.NP*120		120.000			
	WV		*2.NP*120		120.000			
	WV		*3.NP*120		120.000			
	WV		Součet		360.000			
6	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	135.000	6.00	810.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Vnitřní prostory objektu použité stavbou					
	WV		*1.NP*45		45.000			
	WV		*2.NP*45		45.000			
	WV		*3.NP*45		45.000			
	WV		Součet		135.000			
7	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2.400	151.00	362.40	CS ÚRS 2018 01
	WV		*312 1,2*2		2.400			
D	997		Přesun sutě				11 911.18	
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4.542	1 120.00	5 087.04	CS ÚRS 2018 01
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvláštnou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 zanořovacích 10 m	t	45.420	56.00	2 543.52	CS ÚRS 2018 01
	WV		4,542*10 Přepočtené koeficientem množství		45.420			
10	K	997013501	Odhoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4.542	205.00	931.11	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013509	Odhoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 zanořovací 1 km přes 1 km	t	18.168	9.00	163.51	CS ÚRS 2018 01
	WV		4,542*4 Přepočtené koeficientem množství		18.168			
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	2.096	470.00	985.12	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených váhů listů odvahlašených TDI					
	WV		4,192*0,5 Přepočtené koeficientem množství		2.096			
13	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z materiálů na bázi sádky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802	t	0.838	930.00	779.34	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených váhů listů odvahlašených TDI					
	WV		4,192*0,2 Přepočtené koeficientem množství		0.838			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1.258	1 130.00	1 421.54	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených váhů listů odvahlašených TDI					
	WV		4,192*0,3 Přepočtené koeficientem množství		1.258			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 092 350.43	
D	762		Konstrukce tesarské				209 514.34	
15	K	762511266	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku neobroušených, tloušťka desek 22 mm	m2	432.760	368.00	159 255.68	CS ÚRS 2018 01
	WV		*304*70,83		70.830			
	WV		*305*68,21		68.210			
	WV		*307*93,82		93.820			
	WV		*309*69,9		69.900			
	WV		*311/312*130		130.000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
16	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	70.830	99.00	7 012.17	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Přetřebenování stávajících podlah					
	WV		*304*70,83		70.830			
	WV		*305*68,21		68.210			
	WV		*307*93,82		93.820			
	WV		*309*69,9		69.900			
	WV		*311/312*130		130.000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
17	K	762521961	Podlahy tesarské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z desek tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevostěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě přes 0.25 m²	m	10.000	102.00	1 020.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Předpoklad					
	WV		*304*1*4*0,5		2.000			
	WV		*305*1*4*0,5		2.000			
	WV		*307*1*4*0,5		2.000			
	WV		*309*1*4*0,5		2.000			
	WV		*311/312*1*4*0,5		2.000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		10.000			
	WV		Součet		10.000			
18	K	762521962	Podlahy tesarské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z desek tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevostěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě přes 0.25 do 1.00 m²	m	20.000	95.00	1 900.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Předpoklad					
	WV		*304*1*4*1		4.000			
	WV		*305*1*4*1		4.000			
	WV		*307*1*4*1		4.000			
	WV		*309*1*4*1		4.000			
	WV		*311/312*1*4*1		4.000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		20.000			
	WV		Součet		20.000			
19	K	762521963	Podlahy tesarské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z desek tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevostěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě přes 1.00 do 4.00 m²	m	40.000	86.00	3 440.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Předpoklad					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*304*1*4*2		8.000			
	W		*305*1*4*2		8.000			
	W		*307*1*4*2		8.000			
	W		*309*1*4*2		8.000			
	W		*311/312*1*4*2		8.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		40.000			
	W		Součet		40.000			
20	K	762522911	Podlahy tesarské vyřezání polštářů tl. do 100 mm	m	10.000	46.00	460.00	CS ÚRS 2018 01
	W		Předpoklad					
	W		*304*2		2.000			
	W		*305*2		2.000			
	W		*307*2		2.000			
	W		*309*2		2.000			
	W		*311/312*2		2.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		10.000			
	W		Součet		10.000			
21	K	762523961	Podlahy tesarské doplnění podlah bez polštářů, s urovňováním náspy z desek (materiál ve specifikaci) tvrdých (cementofibrových, cementových, dřevotřípekových apod), tloušťka plochy jednotlivé nes 0.25 do 0.25 m2	m2	1.250	630.00	787.50	CS ÚRS 2018 01
	W		Předpoklad					
	W		*304*1*0,25		0.250			
	W		*305*1*0,25		0.250			
	W		*307*1*0,25		0.250			
	W		*309*1*0,25		0.250			
	W		*311/312*1*0,25		0.250			
	W		Mezisoučet - 3.NP		1.250			
	W		Součet		1.250			
22	M	60726285	deska dřevotřípková OSB pero-drážka broušená tl 22mm	m2	1.350	220.00	297.00	CS ÚRS 2018 01
	W		1,25*1,08 Přepočtené koeficientem množství		1.350			
23	K	762523962	Podlahy tesarské doplnění podlah bez polštářů, s urovňováním náspy z desek (materiál ve specifikaci) tvrdých (cementofibrových, cementových, dřevotřípekových apod), tloušťka plochy jednotlivé nes 0.25 do 1.00 m2	m2	5.000	320.00	1 600.00	CS ÚRS 2018 01
	W		Předpoklad					
	W		*304*1		1.000			
	W		*305*1		1.000			
	W		*307*1		1.000			
	W		*309*1		1.000			
	W		*311/312*1		1.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		5.000			
	W		Součet		5.000			
24	M	60726285	deska dřevotřípková OSB pero-drážka broušená tl 22mm	m2	5.400	220.00	1 188.00	CS ÚRS 2018 01
	W		5*1,08 Přepočtené koeficientem množství		5.400			
25	K	762523963	Podlahy tesarské doplnění podlah bez polštářů, s urovňováním náspy z desek (materiál ve specifikaci) tvrdých (cementofibrových, cementových, dřevotřípekových apod), tloušťka plochy jednotlivé nes 1.00 do 4.00 m2	m2	20.000	210.00	4 200.00	CS ÚRS 2018 01
	W		Předpoklad					
	W		*304*1*4		4.000			
	W		*305*1*4		4.000			
	W		*307*1*4		4.000			
	W		*309*1*4		4.000			
	W		*311/312*1*4		4.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		20.000			
	W		Součet		20.000			
26	M	60726285	deska dřevotřípková OSB pero-drážka broušená tl 22mm	m2	21.600	220.00	4 752.00	CS ÚRS 2018 01
	W		20*1,08 Přepočtené koeficientem množství		21.600			
27	K	762524911	Podlahy tesarské položení polštářů tl. do 100 mm s nastavením a přílozkami	m	10.000	112.00	1 120.00	CS ÚRS 2018 01
28	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	432.760	25.00	10 819.00	CS ÚRS 2018 01
	W		*304*70,83		70.830			
	W		*305*68,21		68.210			
	W		*307*93,82		93.820			
	W		*309*69,9		69.900			
	W		*311/312*130		130.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
29	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6.512	1 303.00	8 465.60	CS ÚRS 2018 01
30	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lokální výšku objektu	t	6.512	491.00	3 197.39	CS ÚRS 2018 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 995.47	
31	K	76311811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, oolštění jednoduché	m2	49.106	61.00	2 995.47	CS ÚRS 2018 01
	W		*311/312*4,055*(1,26+4,2+6,65)		49.106			
D		766	Konstrukce truhlářské				43.59	
32	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1.000	43.59	43.59	CS ÚRS 2018 01
	W		*312*1		1.000			
D		776	Podlahy povlakové				654 670.92	
33	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	432.760	24.00	10 386.24	CS ÚRS 2018 01
	W		*304*70,83		70.830			
	W		*305*68,21		68.210			
	W		*307*93,82		93.820			
	W		*309*69,9		69.900			
	W		*311/312*130		130.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
34	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých křivkách)	m2	134.940	50.00	6 747.00	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*69,53		69.530			
	W		*107*65,41		65.410			
	W		Mezisoučet - 1.NP		134.940			
35	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	567.700	9.50	5 393.15	CS ÚRS 2018 01
	W		m2_776201812		567.700			
36	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	567.700	27.00	15 327.90	CS ÚRS 2018 01
	W		m2_776201812		567.700			
37	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	432.760	205.00	89 148.56	CS ÚRS 2018 01
	W		*304*70,83		70.830			
	W		*305*68,21		68.210			
	W		*307*93,82		93.820			
	W		*309*69,9		69.900			
	W		*311/312*130		130.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
38	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	134.940	276.00	37 243.44	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*69,53		69.530			
	W		*107*65,41		65.410			
	W		Mezisoučet - 1.NP		134.940			
39	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	567.700	104.00	59 040.80	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*69,53		69.530			
	W		*107*65,41		65.410			
	W		Mezisoučet - 1.NP		134.940			
	W		*304*70,83		70.830			
	W		*305*68,21		68.210			
	W		*307*93,82		93.820			
	W		*309*69,9		69.900			
	W		*311/312*130		130.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
	W		Součet		567.700			
40	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	567.700	130.00	73 801.00	CS ÚRS 2018 01
	W		m2_776201812		567.700			
41	M	69751052	koberec v rolích š 4m, vlákná strukturovaná smyčka, vlákno 750g/m2,100% Polyamide, zátěž 33. CFI S1	m2	624.470	465.78	303 355.04	CS ÚRS 2018 01
	W		Poznámka k položce: Die standartu a požadová Investora/uzivatele před montáží bude předložen vzorek k odsouhlasení		624.470			
	W		567,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		624.470			
42	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	253.300	110.00	27 885.00	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*2*7,3+2*8,8		32.200			
	W		*107*2*7,3+2*9,4		33.400			
	W		Mezisoučet - 1.NP		65.600			
	W		*304*2*7,4+2*9,5		33.800			



PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		*305*4,8+9,6-7,4-7-3,7			32.500		
	WV		*307*2*7,4-2*12,3			39.400		
	WV		*309*2*8,1-2*8,8			33.800		
	WV		*311/312*2*7,9-2*16,3			48.400		
	WV		Mezisoučet - 3.NP			187.900		
	WV		Součet			253.500		
43	M	69751204	lístka kobercová 5,5 x 0,9 cm	m	258.570	37,00	9 567,09	CS ÚRS 2018 01
	WV		253,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		258.570			
44	M	69751052	koberce v rolních 3 4m, vřivana strukturovaná smyčka, váhka 750g/m2,100% Polvamle, zátěž 33, CFI 5	m2	20.280	485,78	9 851,62	CS ÚRS 2018 01
	WV		253,5*0,08 Přepočtené koeficientem množství		20.280			
45	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povtlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6.441	400,00	2 576,40	CS ÚRS 2018 01
46	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povtlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektivu	t	6.441	320,00	2 051,12	CS ÚRS 2018 01
47	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povtlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	6.441	355,00	2 286,56	CS ÚRS 2018 01
							13 737,50	
D		783	Dokončovací práce - natěry					
48	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem lemné	m2	35,000	42,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		m2_783106801		35,000			
49	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	35,000	4,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		m2_783106801		35,000			
50	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	35,000	64,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun rozsoch spon nátěru stávajícího vestavného nábytku bude určen dle dle stavu nábytku a polohy kú inventura					
	WV		Dřevěný vestavný nábytek v učebnách - předpoklad					
	WV		*104'S		5,000			
	WV		*107'S		5,000			
	WV		Mezisoučet - 1.NP		10,000			
	WV		*304'S		5,000			
	WV		*305'S		5,000			
	WV		*307'S		5,000			
	WV		*309'S		5,000			
	WV		*311/312'S		5,000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		25,000			
	WV	m2_783106801	Součet		35,000			
51	K	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	35,000	18,50	647,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		m2_783106801		35,000			
52	K	783148211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akryluretanový	m2	35,000	188,00	6 580,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		m2_783106801		35,000			
53	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	35,000	76,00	2 660,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		m2_783106801		35,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
							211 388,61	
54	K	784111003	Oprášení (ameteni) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 436,103	3,90	5 600,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		*104'49,53+4,055*(2*7,3-2*9,4)-(1,2*2+3*(1,65*2,5)+5)			185,192		
	WV		*107'65,41+4,055*(2*7,3+2*8,8)-(1,2*2+6*(1,65*2,5)+5)			163,831		
	WV		Mezisoučet - 1.NP			349,023		
	WV		*304'70,83+4,055*(2*7,4+2*9,5)-(1,2*2+3*(1,65*2,5)+5)			188,114		
	WV		*305'68,21+4,055*(2*7,3+7,4+8-9,6+7,4)-(1,2*2+4*(1,65*2,5)+5)			204,483		
	WV		*307'93,82+4,055*(2*7,4+2*12,3)-(1,2*2+6*(1,65*2,5)+5)			221,437		
	WV		*309'69,94+4,055*(2*8,1+2*8,8)-(1,2*2+3*(1,65*2,5)+5)			187,184		
	WV		*311/312'130+4,055*(2*7,9-2*16,3)-(1,2*2+8*(1,65*2,5)+5)			285,862		
	WV		Mezisoučet - 3.NP			1 087,030		
	WV	m2_784111003	Součet			1 436,103		
55	K	784121003	Ostrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	718,052	26,00	18 669,35	CS ÚRS 2018 01
	WV		Lokální ostrabání nesoudržného malby - 50%					
	WV		0,5*m2_784111003		718,052			
56	K	784161003	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	374,040	17,00	6 358,68	CS ÚRS 2018 01
	WV		*104'4*4,055-(2*7,3+2*9,4)			49,620		
	WV		*107'4*4,055-(2*7,3+2*8,8)			48,420		
	WV		Mezisoučet - 1.NP			98,040		
	WV		*304'4*4,055-(2*7,4+2*9,5)			50,020		
	WV		*305'4*4,055-(2*7,3+7,4+8+9,6-7,4)			55,720		
	WV		*307'4*4,055-(2*7,4+2*12,3)			55,620		
	WV		*309'4*4,055-(2*8,1+2*8,8)			50,020		
	WV		*311/312'4*4,055-(2*7,9-2*16,3)			64,620		
	WV		Mezisoučet - 3.NP			276,000		
	WV		Součet			374,040		
57	K	784161203	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšek přes 3,80 do 5,00 m	kus	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
	WV		Předpoklad - poškozená místa					
	WV		*104'S		5,000			
	WV		*107'S		5,000			
	WV		Mezisoučet - 1.NP		10,000			
	WV		*304'S		5,000			
	WV		*305'S		5,000			
	WV		*307'S		5,000			
	WV		*309'S		5,000			
	WV		*311/312'S		5,000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		25,000			
	WV		Součet		35,000			
58	K	784161213	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšek přes 3,80 do 5,00 m	kus	35,000	45,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
	WV		Předpoklad - poškozená místa					
	WV		*104'S		5,000			
	WV		*107'S		5,000			
	WV		Mezisoučet - 1.NP		10,000			
	WV		*304'S		5,000			
	WV		*305'S		5,000			
	WV		*307'S		5,000			
	WV		*309'S		5,000			
	WV		*311/312'S		5,000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		25,000			
	WV		Součet		35,000			
59	K	784161223	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšek přes 3,80 do 5,00 m	kus	21,000	66,00	1 386,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
	WV		Předpoklad - poškozená místa					
	WV		*104'3		3,000			
	WV		*107'3		3,000			
	WV		Mezisoučet - 1.NP		6,000			
	WV		*304'3		3,000			
	WV		*305'3		3,000			
	WV		*307'3		3,000			
	WV		*309'3		3,000			
	WV		*311/312'3		3,000			
	WV		Mezisoučet - 3.NP		15,000			
	WV		Součet		21,000			
60	K	784161233	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšek přes 3,80 do 5,00 m	kus	7,000	126,00	882,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
	WV		Předpoklad - poškozená místa					
	WV		*104'1		1,000			
	WV		*107'1		1,000			
	WV		Mezisoučet - 1.NP		2,000			
	WV		*304'1		1,000			
	WV		*305'1		1,000			

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*307*1		1.000			
	W		*309*1		1.000			
	W		*311/312*1		1.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		5.000			
	W		Součet		7.000			
61	K	784161403	Celoplošné vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m <sup>2</sup>	718.052	120.00	86 166.24	CS ÚRS 2018 01
	W		Lokální - nesoudržné malby - 50%					
	W		0,5m <sup>2</sup> _784111003		718.052			
62	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m <sup>2</sup>	567.700	4.00	2 270.80	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*69,53		69.530			
	W		*107*65,41		65.410			
	W		Mezisoučet - 1.NP		134.940			
	W		*304*70,83		70.830			
	W		*305*68,21		68.210			
	W		*307*93,82		93.820			
	W		*309*69,9		69.900			
	W		*311/312*130		130.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
	W		Součet		567.700			
63	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m	m <sup>2</sup>	596.085	4.00	2 384.34	CS ÚRS 2018 01
	W		567,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		596.085			
64	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m <sup>2</sup>	187.925	5.00	939.63	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*(1,2*2+3*(1,65*2,5)+5)		19.775			
	W		*107*(1,2*2+6*(1,65*2,5)+5)		32.150			
	W		Mezisoučet - 1.NP		51.925			
	W		*304*(1,2*2+3*(1,65*2,5)+5)		19.775			
	W		*305*(1,2*2+4*(1,65*2,5)+5)		23.900			
	W		*307*(1,2*2+6*(1,65*2,5)+5)		32.150			
	W		*309*(1,2*2+3*(1,65*2,5)+5)		19.775			
	W		*311/312*(1,2*2+8*(1,65*2,5)+5)		40.400			
	W		Mezisoučet - 3.NP		136.000			
	W		Součet		187.925			
65	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m	m <sup>2</sup>	197.321	4.00	789.28	CS ÚRS 2018 01
	W		187,925*1,05 Přepočtené koeficientem množství		197.321			
66	K	784171123	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zbradří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m <sup>2</sup>	54.450	8.90	484.61	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*3*1,65		4.950			
	W		*107*6*1,65		9.900			
	W		Mezisoučet - 1.NP		14.850			
	W		*304*3*1,65		4.950			
	W		*305*4*1,65		6.600			
	W		*307*6*1,65		9.900			
	W		*309*3*1,65		4.950			
	W		*311/312*8*1,65		13.200			
	W		Mezisoučet - 3.NP		39.600			
	W		Součet		54.450			
67	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m	m <sup>2</sup>	57.173	4.00	228.69	CS ÚRS 2018 01
	W		54,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		57.173			
68	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobně základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m <sup>2</sup>	1 436.103	14.00	20 105.44	CS ÚRS 2018 01
	W		m <sup>2</sup> _784111003		1 436.103			
69	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m <sup>2</sup>	136.125	17.00	2 314.13	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*3*(1,65*2,5)		12.375			
	W		*107*6*(1,65*2,5)		24.750			
	W		Mezisoučet - 1.NP		37.125			
	W		*304*3*(1,65*2,5)		12.375			
	W		*305*4*(1,65*2,5)		16.500			
	W		*307*6*(1,65*2,5)		24.750			
	W		*309*3*(1,65*2,5)		12.375			
	W		*311/312*8*(1,65*2,5)		33.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		99.000			
	W		Součet		136.125			
70	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m <sup>2</sup>	16.800	10.00	168.00	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*1,2*2		2.400			
	W		*107*1,2*2		2.400			
	W		Mezisoučet - 1.NP		4.800			
	W		*304*1,2*2		2.400			
	W		*305*1,2*2		2.400			
	W		*307*1,2*2		2.400			
	W		*309*1,2*2		2.400			
	W		*311/312*1,2*2		2.400			
	W		Mezisoučet - 3.NP		12.000			
	W		Součet		16.800			
71	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m <sup>2</sup>	567.700	2.00	1 135.40	CS ÚRS 2018 01
	W		*104*69,53		69.530			
	W		*107*65,41		65.410			
	W		Mezisoučet - 1.NP		134.940			
	W		*304*70,83		70.830			
	W		*305*68,21		68.210			
	W		*307*93,82		93.820			
	W		*309*69,9		69.900			
	W		*311/312*130		130.000			
	W		Mezisoučet - 3.NP		432.760			
	W		Součet		567.700			
72	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m <sup>2</sup>	1 436.103	33.00	47 391.40	CS ÚRS 2018 01
	W		m <sup>2</sup> _784111003		1 436.103			
73	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruzdorných za sucha Pfiplatek k cenám dvojnásobných malbě na těsnovacích automatech. v odstínu středně světlém	m <sup>2</sup>	1 436.103	8.00	11 488.82	CS ÚRS 2018 01
	W		m <sup>2</sup> _784111003		1 436.103			
<b>D HZS</b>							<b>22 560.00</b>	
74	K	HZS2111	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař	hod	16.000	300.00	4 800.00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Neotečlováná práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
75	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	hod	16.000	250.00	4 000.00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Neotečlováná práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
76	K	HZS2331	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář	hod	16.000	350.00	5 600.00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Neotečlováná práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
77	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16.000	250.00	4 000.00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Neotečlováná práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					
78	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16.000	260.00	4 160.00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Neotečlováná práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Instalace nového vybavení učeben

Objekt:

TI 01 - EI - Instalace nových audio-vizuálních zařízení

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

FSE - UJEP

Uchazeč:

Stavion, s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2018

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

IČ: 04510771

DIČ: CZ04510771

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Veškeré vybavení bude před dodávkou a montáží vyzorkováno (např. formou katalogových listů) a předloženo pro odsouhlasení investorem a uživatelem stavby. Přesné umístění nového zařízení/vybavení a napojovací místa budou specifikovány při realizaci investorem/uživatelem. Z důvodu nezpracování přesné PD se mohou některé rozměry a typy položek lišit oproti skutečnosti při realizaci. např.: množství a typy kabeláže a stím spojené práce a výkony. Tyto případné rozdíly/rozpory budou řešeny a odsouhlasovány při realizaci stavby za přítomnosti způsobilé osoby ze strany investora, či TDI.

Cena bez DPH

752 364.40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	752 364.40	21.00%	157 996.52
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

910 360.92

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Instalace nového vybavení učeben

Objekt:

TI 01 - EI - Instalace nových audio-vizuálních zařízení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

25. 5. 2018

Zadavatel:

FSE - UJEP

Projektant:

Uchazeč:

Stavion, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

752 364.40

### HSV - Práce a dodávky HSV

20 902.85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 139.50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 785.00

997 - Přesun sutě

1 274.59

998 - Přesun hmot

703.76

### PSV - Práce a dodávky PSV

658 515.58

741 - Elektroinstalace - silnoproud

50 737.47

742 - Elektroinstalace - slaboproud

447 825.31

766 - Konstrukce truhlářské

159 952.80

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 216.00

### OST - Ostatní

51 729.97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Instalace nového vybavení učeben

Objekt:

TI 01 - EI - Instalace nových audio-vizuálních zařízení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 25. 5. 2018

Zadavatel:

FSE - UJEP

Projektant:

Uchazeč: Stavion, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

752 364.40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 902.85	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 139.50	
1	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m <sup>2</sup>	11.150	730.00	8 139.50	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,07*20		1.400			
	vv		0,05*195		9.750			
	vv		Součet		11.150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 785.00	
2	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	80.000	40.00	3 200.00	CS ÚRS 2018 01
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	20.000	77.00	1 540.00	CS ÚRS 2018 01
4	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	195.000	31.00	6 045.00	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				1 274.59	
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0.590	1 219.00	719.21	CS ÚRS 2018 01
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2.950	57.50	169.63	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,59*5 Přepočtené koeficientem množství		2.950			
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.590	211.00	124.49	CS ÚRS 2018 01
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2.950	9.00	26.55	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,59*5 Přepočtené koeficientem množství		2.950			
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0.472	148.00	69.86	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,59*0,8 Přepočtené koeficientem množství		0.472			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0.118	1 397.00	164.85	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,59*0,2 Přepočtené koeficientem množství		0.118			
D	998		Přesun hmot				703.76	
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0.463	1 150.00	532.45	CS ÚRS 2018 01
12	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0.463	370.00	171.31	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				658 515.58	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				50 737.47	
13	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	65.000	53.00	3 445.00	CS ÚRS 2018 01
	vv		*104*5		5.000			
	vv		*107*10		10.000			
	vv		*304*5		5.000			
	vv		*305*15		15.000			
	vv		*307*5		5.000			
	vv		*309*15		15.000			
	vv		*312*10		10.000			
	vv		Součet		65.000			
14	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13	m	65.000	16.00	1 040.00	CS ÚRS 2018 01
15	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	22.000	61.00	1 342.00	CS ÚRS 2018 01
	vv		*104*2		2.000			
	vv		*107*2		2.000			
	vv		*304*2		2.000			
	vv		*305*6		6.000			
	vv		*307*2		2.000			
	vv		*309*6		6.000			
	vv		*312*2		2.000			
	vv		Součet		22.000			
16	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	22.000	10.00	220.00	CS ÚRS 2018 01
17	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	60.000	28.00	1 680.00	CS ÚRS 2018 01
	vv		*104*4		4.000			
	vv		*107*6		6.000			
	vv		*304*4		4.000			
	vv		*305*4+12		16.000			
	vv		*307*6		6.000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"309"4+12		16.000			
	VV		"312"6+2		8.000			
	VV		Součet		60.000			
18	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	60.000	22.00	1 320.00	CS ÚRS 2018 01
19	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	195.000	27.00	5 265.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"104"15		15.000			
	VV		"107"30		30.000			
	VV		"304"15		15.000			
	VV		"305"45		45.000			
	VV		"307"15		15.000			
	VV		"309"45		45.000			
	VV		"312"30		30.000			
	VV		Součet		195.000			
20	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	198.900	20.00	3 978.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		195*1,02 Přepočtené koeficientem množství		198.900			
21	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	20.000	36.50	730.00	CS ÚRS 2018 01
22	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	20.400	56.00	1 142.40	CS ÚRS 2018 01
	VV		20*1,02 Přepočtené koeficientem množství		20.400			
23	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	65.000	16.00	1 040.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"104"5		5.000			
	VV		"107"10		10.000			
	VV		"304"5		5.000			
	VV		"305"15		15.000			
	VV		"307"5		5.000			
	VV		"309"15		15.000			
	VV		"312"10		10.000			
	VV		Součet		65.000			
24	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	66.300	20.00	1 326.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		65*1,02 Přepočtené koeficientem množství		66.300			
25	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1.000	198.00	198.00	CS ÚRS 2018 01
26	M	35713101	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šifra 8 modulárních jednotek	kus	1.000	269.00	269.00	CS ÚRS 2018 01
27	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvupólových	kus	2.000	105.00	210.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"312"2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
28	M	345355150b	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	2.000	170.00	340.00	
29	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	58.000	81.00	4 698.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"104"4		4.000			
	VV		"107"6		6.000			
	VV		"304"4		4.000			
	VV		"305"4+12		16.000			
	VV		"307"6		6.000			
	VV		"309"4+12		16.000			
	VV		"312"6		6.000			
	VV		Součet		58.000			
30	M	34555124	zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy	kus	58.000	185.00	10 730.00	CS ÚRS 2018 01
31	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	4.000	120.00	480.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podružný rozvaděč - 309"4		4.000			
32	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3.000	117.00	351.00	CS ÚRS 2018 01
33	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1.000	127.00	127.00	CS ÚRS 2018 01
34	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	1.000	205.00	205.00	CS ÚRS 2018 01
35	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1.000	910.00	910.00	CS ÚRS 2018 01
36	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1.000	9 300.00	9 300.00	CS ÚRS 2018 01
37	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.068	3 586.00	243.85	CS ÚRS 2018 01
38	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.068	565.00	38.42	CS ÚRS 2018 01
39	K	998741192	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0.068	1 600.00	108.80	CS ÚRS 2018 01
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				447 825.31	
40	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	65.000	36.00	2 340.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"104"5		5.000			
	VV		"107"10		10.000			
	VV		"304"5		5.000			
	VV		"305"15		15.000			
	VV		"307"5		5.000			
	VV		"309"15		15.000			
	VV		"312"10		10.000			
	VV		Součet		65.000			
41	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm	m	68.250	18.90	1 289.93	CS ÚRS 2018 01
	VV		65*1,05 Přepočtené koeficientem množství		68.250			
42	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	65.000	26.00	1 690.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"104"5		5.000			
	VV		"107"10		10.000			
	VV		"304"5		5.000			
	VV		"305"15		15.000			
	VV		"307"5		5.000			
	VV		"309"15		15.000			
	VV		"312"10		10.000			
	VV		Součet		65.000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
43	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13	m	65.000	15.00	975.00	CS ÚRS 2018 01	
44	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	195.000	15.30	2 983.50	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"104"15				15.000		
	VV		"107"30				30.000		
	VV		"304"15				15.000		
	VV		"305"45				45.000		
	VV		"307"15				15.000		
	VV		"309"45				45.000		
	VV		"312"30				30.000		
	VV		Součet				195.000		
45	M	34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	195.000	7.00	1 365.00	CS ÚRS 2018 01	
46	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	7.000	147.50	1 032.50	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"104"1				1.000		
	VV		"107"1				1.000		
	VV		"304"1				1.000		
	VV		"305"1				1.000		
	VV		"307"1				1.000		
	VV		"309"1				1.000		
	VV		"312"1				1.000		
	VV		Součet				7.000		
47	M	37451241	zásuvka data 1xRJ45 bílá	kus	7.000	296.00	2 072.00	CS ÚRS 2018 01	
48	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	24.000	175.00	4 200.00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"305"12				12.000		
	VV		"309"12				12.000		
	VV		Součet				24.000		
49	M	37451241-2	zásuvka data 1xRJ45 bílá	kus	24.000	296.00	7 104.00		
50	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	55.000	10.00	550.00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"104"1				1.000		
	VV		"107"1				1.000		
	VV		"304"1				1.000		
	VV		"305"1+2*12				25.000		
	VV		"307"1				1.000		
	VV		"309"1+2*12				25.000		
	VV		"312"1				1.000		
	VV		Součet				55.000		
51	K	742410063	Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného	kus	7.000	130.00	910.00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"312, 307, 304, 104, 107, 305, 309"7				7.000		
52	M	003	Reproduktory	sada	5.000	3 522.00	17 610.00		
	P		<p>Poznámka k položce:  Typ zařízení: Sada 2ks dvoupásmových nástěnných reproduktorů  Zesilovač: vestavěný stereofonní o výkonu min. 2 x 30W  Uchycení: stěna  Regulace: separátní pro hlasitost, basy a výšky  Vstupy: jack, svorky  Reproduktory mají 5,25" basový reproduktor a 1" výškový reproduktor, oba se stíněním proti magnetickému vyzařování. Reproduktoři se zesilovačem má symetrické linkové vstupy (Euro blok), nesymetrické vstupy (CINCH) a mini stereo jack, separátní regulaci pro hlasitost, basy a výšky, indikaci přebuzení (CLIP). Součástí balení je úchyt na stěnu, 3m propojovací kabel mezi reproduktory a 3m síťový přívodní kabel.</p>						
	VV		"312, 307, 304, 104, 107"5		5.000				
53	M	003a	Reproduktory k interaktivním tabulím	sada	2.000	4 250.00	8 500.00		
	P		<p>Poznámka k položce:  Sestava 2ks 2pásmových reboxů, aktivní + pasivní, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, vč. IR dálkového ovládání, RS-232, černý, vč. zákl. U držáků, bílá barva. Záruka: 24 měs. Součástí balení je úchyt na stěnu, 3m propojovací kabel mezi reproduktory a 3m síťový přívodní kabel.</p>						
	VV		"305, 309"2		2.000				
54	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	7.000	786.00	5 502.00	CS ÚRS 2018 01	
55	K	742430001	Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu	kus	7.000	2 366.00	16 562.00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"312, 307, 304, 305, 309, 104, 107"7				7.000		
56	M	001	Dataprojektor	kus	5.000	27 990.00	139 950.00		
	P		<p>Poznámka k položce:  Technologie: DLP, osvětlení laser a LED  Podpora 3D: NENativní rozlišení: 1280x800  Svitivost: 3500 ANSI lm  Životnost lampy v provozu při 3500 lm: 20000 hodin  Kontrast: 20 000:1  Reproduktor: ANO, 16W  Vstup: HDMI 2x  ZOOM: 1.5x optický  Vybavení: HDMI kabel 15 m</p>						
			<p>Držák dataprojektoru  Limitní jednotková cena s DPH: 2892 Kč  Typ: univerzální stropní držák  Hmotnost: 15 kg  Náklon: +/-15°  Otáčení: 360°  Upevnění dataprojektoru: pomocí min. tří nastavitelných kovových ramen</p>						
	VV		"312, 307, 304, 104, 107"5		5.000				
57	M	001b	Datový projektor k Interaktivní tabuli	kus	2.000	28 760.00	57 520.00		
	P		<p>Poznámka k položce:  Datový projektor s optikou pro ultra krátkou projekční vzdálenost, svitivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 9 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 14 000:1, Projekční poměr 0,28:1. Konektivita: RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (3x), USB 2.0 typu B. Zabudovaný reproduktor. Záruka: 36 měs. (lampa 2000 provozních hod.)</p>						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"305, 309"2		2.000			
58	K	742430011	Montáž audiovizuální techniky elektrického plátna/interaktivní tabule upevněného na zed'	kus	7.000	330.00	2 310.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"312, 307, 304, 305, 309, 104, 107"7		7.000			
59	M	002	Elektrické motorové plátno	kus	5.000	15 667.00	78 335.00	
	P		Poznámka k položce: Typ plátna: elektrické, motorové Typ projekce: přední Viditelná plocha: 236x133cm s poměrem 16:9 Povrch: bílý Ovládání: dálkové, součást dodávky					
	VV		"312, 307, 304, 104, 107"5		5.000			
60	M	002b	Interaktivní tabule	kus	2.000	38 950.00	77 900.00	
	P		Poznámka k položce: Interaktivní tabule pro přední projekci. Ovládání tabule dotykem s možností psaní a ovládání jak dotykem, tak popisovačem (perem). 4-kamerová snímácká technologie pro přesný dotyk. Umožňovat práci 2 studentů současně - 4 současné dotyky pro ovládání i psaní, ovládání gesty. V dodávce dvě pera (pasivní, bezbateriová, bezúdržbová). Součástí tabule je aktivní panel řešící přepínání aktivit - ovládání/psaní s možností volby barvy popisovače/mazání/kalibrace plochy/virtuální klávesnice. Velikost aktivní plochy 188 x 117,3 cm s poměrem stran 16:10. Žruka: 60 měs					
	VV		"305, 309"2		2.000			
61	K	742430021	Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory	kus	7.000	294.50	2 061.50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"312, 307, 304, 305, 309, 104, 107"7		7.000			
62	K	Pol27	HDMI zásuvka	ks	7.000	560.00	3 920.00	
63	K	Pol31	Sound zásuvka	ks	14.000	270.00	3 780.00	
64	K	Pol32	Sound kabel do 15m vč.zakončení	ks	14.000	64.00	896.00	
65	K	Pol33	USB zásuvka	ks	7.000	436.00	3 052.00	
66	K	Pol34	USB kabel do 15m vč.konektorů	ks	7.000	468.00	3 276.00	
67	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.023	3 765.00	86.60	CS ÚRS 2018 01
68	K	998742181	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.023	592.00	13.62	CS ÚRS 2018 01
69	K	998742192	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0.023	1 681.00	38.66	CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				159 952.80	
70	K	766699311	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí školních tabulí jednoduchých	kus	8.000	775.00	6 200.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"312, 307, 304, 305, 309, 104, 107,105"8		8.000			
71	M	004	Pylonová tabule	kus	8.000	19 003.00	152 024.00	
	P		Poznámka k položce: Posluchářská dvojitá tabule na pylonovém stojanu s posuvným mechanismem. Magnetická popisná plocha bílá (pro popis fixem). Spodní hrana tabulové plochy je opatřena ochrannou lištou proti stékání nečistot a na odkládání psacích potřeb. Rozsah výškového posunu: 135 cm Šířka tabule: 300 cm Výška tabule: 120 cm Výška tabule včetně stojanu: 290 cm Provedení: pylonový zvedací systém Povrch tabule: bílý pro popis fixem					
72	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.800	890.00	712.00	CS ÚRS 2018 01
73	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.800	455.00	364.00	CS ÚRS 2018 01
74	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0.800	816.00	652.80	CS ÚRS 2018 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				21 216.00	
75	K	Z10990011.1	demontáže	hod	40.000	248.00	9 920.00	
	P		Poznámka k položce: Předpokládané práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD					
76	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16.000	330.00	5 280.00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD					
77	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16.000	251.00	4 016.00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD					
78	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8.000	250.00	2 000.00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD					
	D	OST	Ostatní				51 729.97	
79	K	900001.1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1.000	2 600.00	2 600.00	
80	K	900001.3	doprava dodávek	%	0.023	621 898.43	14 303.66	
	P		Poznámka k položce: Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS					
81	K	900001.4	materiál podružný	%	0.014	621 898.43	8 706.58	
	P		Poznámka k položce: Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS					



pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
82	K	900001.5	PPV pro elektromontáže	%	0.042	621 898.43	26 119.73	

P

*Poznámka k položce:  
Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS  
PPV - Pomocné práce a výroba*








**Příloha č. 2 - Finanční plán**

<b>měsíc</b>	<b>červenec</b>	<b>srpen</b>
Proinvestováno	1.430.000,- Kč bez DPH	496.000,- Kč bez DPH

Schvalovací proces dokumentu UJEP - útlar kvestora				
				
	Jméno, příjmení	Odbor, oddělení	Datum	Podpis
Zpracovatel				
Vedoucí odboru, oddělení				
Hlavní stanovisko (v případě relevance)				
Kvestor				

**Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů**

**Martin Novák - OSVČ**  
elektrikář

