

SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC

POZNÁMKA:
1. PŘI ULOŽENÍ JSME PŘEDPOKLÁDALI ZÁSYPOVÝ MATERIÁL Z TŘÍDY PRO HYDROTĚSNÉ A POLOHOVÉ DŘEVO 1 DP A 1 DP BUDOU DOLOŽENÉ ZKOUŠKY TŘÍDY, ZDMĚ KAMENY MALOVODU ZÍSKAT Z PŮDORYSU POLYETYLÉNU 0,60mm V DN STUPNÍCH

DETAIL NAPOJENÍ RETENCE

POZNÁMKA:
1. PŘI ULOŽENÍ JSME PŘEDPOKLÁDALI ZÁSYPOVÝ MATERIÁL Z TŘÍDY PRO HYDROTĚSNÉ A POLOHOVÉ DŘEVO 1 DP A 1 DP BUDOU DOLOŽENÉ ZKOUŠKY TŘÍDY, ZDMĚ KAMENY MALOVODU ZÍSKAT Z PŮDORYSU POLYETYLÉNU 0,60mm V DN STUPNÍCH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Investor: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

Stupeň: DSŘ

METROPROJEKT Praha a.s.
120 21 Praha 2, Vinohradská 2178
generální ředitel Ing. David Kraus
tel.: +420 296 194 111
www.metroprojekt.cz
e-mail: info@metroprojekt.cz

Ing. Pavel Burián
tel.: +420 296 194 555
e-mail: burian@metroprojekt.cz

Zpracovatelská část: SBS
Ing. Jakub Novák
tel.: +420 296 194 555
e-mail: novak@metroprojekt.cz

Kreslil: Aleš Burián
Datum: 12/2019
Měřítko: 1:50/100

Akce: U21 – Děkanství Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP – CEMMTECH (Centrum pokročilých materiálů a technologií) – Nová výstavba výukových prostor

Část: Technika prostředí staveb
Zdravotně technická instalace

Č.1.4.1

Název: Kanalizace - podélný profil

Formát: A1

Číslo: 003

Změna	Datum	Popis změny	Kreslil	Kontroloval
1	12/2019		Aleš Burián	Jakub Novák

Profese	Fáze	Stupeň	Zpracovatelská část	Číslo	Změna
SBS	DSŘ	DSŘ	SBS	003	1