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PRUVODNI CAST

1. Identifika¢ni udaje stavby a investora
Nazev akce: U21 — Dobudovani fakulty strojniho inzenyrstvi v kampusu UJEP —
CEMMTECH (centrum materialt, mechaniky a technologii) — Nova vystavba

vyukovych prostor

Cast: zkrapéci zafizeni pro zkrapéni fasady

Stuperi : DPS

Umisténi stavby: Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem

Hlavni projektant: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786 Praha 2 120 00

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavel Burian

1.1. Zpracovatelé

Odpovédny projektant : Ing. Miroslav Praxl
Projektant: Ing. Tomas Kruzik
1.2. Predmét reseni

Zkrapéci zafizeni pro zkrapéni prosklenych otvort na fasadé pro ucely snizeni koncentrace chléru

2. Priehled vychozich podkladt

1. Vykresova dokumentace feSenych prostor
2. Data listy navrhovanych komponent

2.1. Uziti projektové dokumentace

Tento stupen projektové dokumentace slouzi k ocenéni a realizaci zkrapéciho zafizeni.
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TECHNICKA CAST

3. Uvod
3.1. Zakladni udaje

Projektova dokumentace zaznamenava pozadované provedeni instalace zkrapéciho zafizeni a to
v feSenych prostorach objektu na zakladé pozadavku investora.

Zkrapéci zafizeni neni projektovano jako pozarné bezpecnostni zafizeni. Pozadavkem zakaznika je vytvorfeni
rozptyleného vodniho proudu nad tfemi sklenénymi otvory v obvodové zdi, kde se timto ocekava navazani
chléru na rozptyleny vodni proud a tim k jeho ¢aste¢né eliminaci.

Pro feSeni pozadovaného =zadani byl na zakladé pozadavku zadavatele zvolen systém s
elektrickym cCerpadlem a otevienymi tryskami. Jako referenéni komponenty jsou pouzity ¢erpadlo od spol.
WILO a trysky MV 15 od spol. TYCO.

Systém zkrdpéni se sklada z plastovych zasobnich nadrzi slouzicich jako zasobarna vody, elektrické
Cerpadlové jednotky poskytujici potfebny tlak a priitok pro systém. Dale se systém zkrapéni sklada z
elektromagnetického ventilu a z rozvod(i vody provedenych v pozinkovém potrubi zakoncenych

nad jednotlivymi otvory tryskami.

3.2. Popis chranéného objektu a jeho casti

Pfedmétem feSeni je navrh zkrapéni nad tfemi sklenénymi otvory v obvodové zdi feSeného objektu.

4. Systém zkrapéni - zakladni komponenty, funkce, mechanismus spousténi

Pro vytvofeni rozptyleného vodniho proudu je navrzeny zkrapéci systém s tryskami MV15. Tento zkrapéci
systém je projektovan jako systém aktivovany dalkové (na zakladé detekce chloru) od EPS pfipadné MaR.

Podrobné FeSeni systému zkrapéni je popsano v odstavcich nize.

Pozn.: v této dokumentaci je feSen pouze systém zkrapéni véetné dllezitych vazeb s ostatnimi profesemi.
Ostatni systémy a profese, které maji na systém zkrapéni navaznost jsou feSeny vzdy v jednotlivych
samostatnych ¢astech PD.

4.1. Dimenzace systému

Systém zkrapéni neni feSen jako pozarni a tudiz neni provedeno zatfidéni ve smyslu norem pro stabilni hasici
zafizeni. Jako vstupni data byly pouzity parametry vyuzitelnych trysek, v€etné jejich pokryti a nasledné byly
tyto vstupni data aplikovana na plochu zkrapénych otvora.

4.2. Hasivo

Pro systém zkrapéni je pouzita jako hasivo Cista voda, ktera je tryskami rozprasovana pod pozadovanym
tlakem, ¢imz vznika rozptyleny vodni proud.

4.3. Cerpadlova jednotka s Ustrednou

Pro systém zkrapéni je pouzita elektricka ¢erpadlova jednotka, ktera bude umisténa ve strojovné zkrapéni
nachazejici se v feSeném objektu.
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4.3.1. Napajeni elektrické cerpadlové jednotky

Elektrické parametry ¢erpadlové jednotky pouzité v tomto pripadé jsou nasledujici:

Hlavni napéti...........ccooiiiiin. 400 V
Frekvence.........coocoviviiiiiiiiiiin, 50 Hz
Jmenovity vykon P2...............l 7,5 kW
Jmenovity proud...........coiiiiin 13,7A

Zakladni rozméry jednotky jsou nasledujici:
Rozmeéry €erpadla jsou uvedeny v technickych specifikacich v datovém listu ¢erpadla.

4.4. Zkrapéci komponenty systému

Jsou to komponenty, které pfimo tvori rozptyleny vodni proud.
4.4.1. trysky MV15

V objektu se pouziji hasledujici trysky:

Tryska, typ MV 15, K-faktor = 25,9 lpm/bar??>

4.4.2. Dimenzace systému a trysek

Technické FeSeni a navrh systému zkrapéni je proveden v souladu s jednotlivymi datovymi a technickymi listy
pouzitych komponent a s ohledem na pozZzadavky zakaznika.

Systém je navrzen jako otevieny s pouzitim otevienych trysek.

Dodéavka vody je uvazovana na urovni 230 I/min. Pozadavek na dobu €innosti je 20 minut.

Rozmisténi trysek:
Rozmisténi trysek je znazornéno ve vykresové ¢asti PD.

4.5. Rozvodny systém potrubi, montaz potrubi

Usporadani rozvodného systému potrubi je jednotrubkové. Trubky jsou vyrobeny z pozinkové oceli, aby byla
zajisténa jejich dlouha Zivotnost a Cistota vody.

Spojeni potrubi bude provadéno Sroubovymi spoji

4.6. Vedeni potrubi, rozdéleni do sekci

Rozdéleni systému zkrapéni do sekci:
Systém bude dle pozadavku investora feSen jako jedna sekce (v8echny tfi trysky spousténé zarover),
spousténd na zakladé impulsu od systému pro detekci chléru. Signél bude pfiveden do strojovny zkrapéni.

Vedeni potrubi k chranénym prostoram a tryskam:
Ze strojovny systému zkrapéni v objektu bude vedeno potrubi pro feSené €asti. Trasovani potrubi je patrné
z vykresové ¢asti dokumentace.

Kotveni potrubi a objimky:
Kotveni potrubi bude provedeno objimkami uchycenymi na zavitovém segmentu, ktery bude navrtan
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popfipadé vesroubovan do konstrukce stropu, zdi, nebo pripadné do jiné stavebni konstrukce tak, aby tyto
konstrukce nenarusil. V pfipadé nutnosti vedeni potrubi ve vétsi vzdalenosti od stropu budou potfebnéa
prostaveni feSena pomoci zavitovych tyci, konzoli, pfipadné pomoci dalSich odpovidajicich kotvicich prvku.

4.7. Funkce systému, detekce a spousténi

Systém zkrépéni je zafizeni trvale funkéni, spousténi systému probiha nasledovné:

4.7.1. Detekce pomoci detekéniho zarizeni chléru

Pro ochranu feSenych otvord na obvodovych zdech objektu je zvolen tento zpusob detekce. Jedné se o
potrubni rozvody zakoncené tryskami nad zkrapénymi otvory a sdruzenych do jedné sekce. Pro tuto sekci je
navrzen 1 elektromagneticky ventil (ovladany detekénim systémem) po ktery je systém zavodnén. Od tohoto
ventilu pokracuji suché rozvody k tryskam. Pfi Gniku chléru jej bude detekovat detekeni systém a nasledné
otevrie elektromagneticky ventil systému zkrapéni. Staly tlak v systému po elektromagneticky ventil poklesne.
Na zakladé tohoto impulsu zaéne startovat elektrické cerpadlo, které vytvori pozadovany tlak a pritok dle
hydraulického vypoctu, ktery je soucasti této dokumentace.

5. Vypoctova cast

5.1. Urceni typu a velikosti zasobovaci nadrze

Pro systém zkrapéni je na zakladé vypoctu uréena jako dostacujici nadrz s vyuzitelnym objemem min. 5,0
m3, ktera dostacuje pro 20 minut zkrapéni. V nadrzi budou instalovany plovakové spinace, které budou
signalizovat mnozstvi vody v nadrzi. Z nadrze bude vedeno potrubi k elektrickému Eerpadlu.

Na pfFivodu vody do nadrzi musi byt umistén elektromagneticky ventil (pfipadné plovakové ventily), pfes
ktery si bude systém zkrapéni za pomoci Ustfedny dopoustét vodu do nadrzi. Pfivodni potrubi vody do
nadrzi musi byt zarover opatfeno filtrem s jemnosti < 100 um. Vydatnost pfivodu vody musi byt takova, aby
bylo mozno cely vyuZitelny objem nadrzi (5,0 m3) naplnit nejpozdéji za 36 hodin. Dodavka tohoto potrubi
vcetné elektromagnetického ventilu a filtru je na strané profese ZTI.

5.2 Dimenzace rozvodného potrubi

Dimenze potrubniho rozvodu jsou patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

5.3. Navazna zarizeni, pozadavky

Silnoproud / slaboproud
Do strojovny systému zkrapéni musi byt pfivedena elektricka kabelaz, ktera zajisti napajeni elektrické
Cerpadlové jednotky systému zkrapéni.

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o pozarné bezpecnostni zafizeni a jde o pozadavek zakaznika na
vytvoreni vodni mlhy na fasadé objektu, neni strikiné pozadovano napdjeni ze dvou na sobé nezavislych
zdroju, jak je obvyklé u pozarné bezpecénostnich zafizeni. Je na uvazeni zakaznika ve vazbé na
pozadovanou spolehlivost spusténi zafizeni, zda jej bude zasobovat z jednoho, ¢i vice nezavislych
elektrickych zdroju.

Parametry ¢erpadla jsou nasleduijici:

Hlavni napéti.........cocoooviiiiiinnnen 400 V
Frekvence.........cocoviviiiiiiiiiiiin, 50 Hz
Jmenovity vykon P2............... 7,5 kKW
Jmenovity proud...........cooiiiin 13,7A

» Provést zasuvkové okruhy 230V ve strojovné zkrapéni (alespon dvé zasuvky na ridznych mistech
strojovny)
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o Zajistit osvétleni ve strojovné zkrapéni

o Zajistit pfivedeni uzemnéni do strojovny zkrapéni

EPS / detekéni systém chloru

Systém zkrapéni bude spoustén detekénim systémem (EPS, detekce chléru apod.)

Ze systému zkrapéni budou na EPS / MaR prenédsSeny provozni stavy.

Pozadavky na detekéni systém (EPS, detekce chléru apod.) a na EPS / MaR:

»  PFivést do strojovny systému zkrapéni kabelaz pro prenos signall z Gstfedny zkrapéni (vstup do
EPS / MaR max. 4 signaly
»  PFivést k elektromagnetickému ventilu kabelaz, ktera jej bude otevirat v pfipadé detekce chléru

Ptivod vody / ZTI

»  Zajistit odkanalizovani strojovny systému zkrapéni (podlahova vpust / jimka)

» PFivedeni potrubi pro pfivod vody do nadrzi zkrapéni do strojovny. Potrubi bude ze strany ZT| osazeno
elektromagnetickym ventilem 24 VDC a filtrem o jemnosti alespon < 100 um. vydatnost umozfiujici naplnéni

nadrzi (5,0 m3) nejpozdéji za 36 hodin

STAVBA

Pozadavky na stavbu jsou nasleduijici:

»  Zaijistit prostor pro umisténi strojovny systému zkrapéni a zafizeni ve strojovné zkrapéni

o Zajistit transportni cestu pro jednotlivd zafizeni zkrapéni do strojovny

» Zbudovat z&klady pod jednotliva zafizeni zkrdpéni, u nichz je to nutné z hlediska Unosnosti podlah
o Zajistit stavebni prostupy konstrukcemi pro veskeré potrubi zkrapéni

6. Zaveér

VySe uvedené feSeni popisuje zakladni funkci a komponenty systému zkrapéni. Veskeré zasady, uvedené
v této PD, musi byt respektovany.

Pfipadné zmény feSeni musi byt konzultovany se zpracovatelem PD a nasledné zaznamenany formou
dodatku k projektu.
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