

Zadavatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Veřejná zakázka:
„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 10. 8. 2023

Žádost ze dne 8. 8. 2023:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci v SoD je v „Článku 5“ požadováno rozdělení na „Celkovou cenu“, „Cenu za zhotovení stavby“ a „Odměnu za Zařízení záležitostí“.

Předpokládáme správně, že „Celková cena“ je součtovou cenou za „Cenu za zhotovení stavby“ a „Odměnu za Zařízení záležitostí“, přičemž do „Ceny za zhotovení stavby“ je potřeba zapsat součtovou cenou ze zadávacích rozpočtů?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že předpoklad dodavatele je správný. Uvedené vyplývá z čl. 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo: „*Celková cena se skládá z ceny a odměny za splnění dílčích částí*“

plnění předmětu Smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle Smlouvy a odměny za Zařízení záležitostí dle Smlouvy." a dále z čl. 5 odst. 5.4 smlouvy o dílo: *"Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1b (dále též jen „**Položkový rozpočet**“)." . Celková cena je tedy cena za celé Dílo, tzn. zahrnuje cenu za zhotovení Stavby a odměnu za Zařízení záležitostí. Cena za zhotovení Stavby je skutečná součtová hodnota ze všech předložených položkových rozpočtů.*

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci v SoD je v „Člátku 5“ požadováno rozdělení nejen na „Celkovou cenu“, „Cenu za zhotovení stavby“ a „Odměnu za Zařízení záležitostí“, ale též rozdělení těchto celkových cen na investiční a neinvestiční prostředky.

Objasní zadavatel, podle jakého klíče máme v SoD rozdělit „Celkovou cenu“, „Cenu za zhotovení stavby“ a „Odměnu za Zařízení záležitostí“ na investiční a neinvestiční prostředky?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že požadavek na rozdělení Celkové ceny, jakož i ceny za zhotovení Stavby a odměny za Zařízení záležitostí, na investiční prostředky a neinvestiční prostředky vyplývá z výzvy č. 6/133 220 programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, kde v podmínkách žádosti o poskytnutí dotace je uveden požadavek na rozdělení investičních a neinvestičních výdajů. Předpoklad zadavatele byl takový, že neinvestiční výdaje jsou kumulovány v záložce položkového rozpočtu D.1.5 Interiérové vybavení na základě rozpočtu projektanta. Při rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční se dodavatel musí řídit pokynem GŘ D-59 k zákonu o daních z příjmů, kde je neinvestičním výdajem pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena nepřekročí částku 80 tis. Kč vč. DPH a zároveň doba jeho použitelnosti je více než 1 rok. Zadavatel tedy předpokládá, že se bude jednat o interiérové vybavení, konkrétní nacenění však závisí na dodavateli, s čímž souvisí i rozdělení na investiční a neinvestiční prostředky.

V Praze dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)