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Obsah průvodní zprávy  
A.1 Identifikační údaje  
A.2 Členění odstraňované stavby  
A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Identifikační údaje stavby a pozemku  

Název stavby: Odstranění 3 garáží č. ev. 5903, ul. Resslova, Klíše, Ústí nad Labem 
v areálu PF České Mládeže UJEP  
Místo stavby: areál PF České Mládeže UJEP Ústí nad Labem  
Číslo parcely, katastrální území: parc. č. 1278/35 v katastrálním území Klíše  
Výrobní nebo technické zařízení: nevyskytuje se  
 

A.1.2 Identifikační údaje o žadateli, stavebníkovi  

Jméno: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
Adresa: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem – centrum 40001 Ústí nad Labem  
Spojení: PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D., tajemník fakulty 
 
Identifikační údaje o majiteli dotčené nemovitosti  
Jméno: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
Adresa: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem – centrum 40001 Ústí nad Labem  
Datová schránka: 6nhj9dq 
tel.: +420 475 286 222 
 
Identifikační údaje investora  
Jméno: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
Adresa: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem – centrum 40001 Ústí nad Labem  
IČO: 44555601  
Datová schránka: 6nhj9dq 
tel.: +420 475 286 222 
 

A.1.3 Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno: Ing. Martin Bergmann, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
ČKAIT 0401247 
Spojení: tel./fax: +420 774934911,  
 

A.2 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY  

Odstraňovaná stavba není členěna na jednotlivé části.  
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

1) Podkladem je snímek KM  

2) Zaměření stávajícího stavu projektantem  

3) Prohlídka staveniště  

4) Záměr investora  

5) Související ČSN a předpisy platné v době zpracování  
 
ČSN 013420 – výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části  
ČSN EN ISO 7518 - výkresy pozemních staveb – kreslení demolic a přestaveb  
 
6) Mapový podklad dodaný investorem  

7) Vyjádření správců sítí technické infrastruktury k existenci sítí v jejich správě v dané 
lokalitě  
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Obsah souhrnné technické zprávy 

 
B.1 popis území stavby 

 
B.2 celkový popis stavby 

 
B.3 připojení na technickou infrastrukturu 

 
B.4 úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

 
B.5 zásady organizace bouracích prací 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
stavebního pozemku 
Objekt určený k demolici se nacházejí v areálu České Mládeže Pedagogické fakulty UJEP v 
Ústí nad Labem v ulici Resslova. Jedná se o samostatný jednopodlažní objekt. Nejbližší objekt 
se nachází ve vzdálenosti cca 5 metrů, jedná se o soukromé garáže, a dále další objekt je 
vzdálen 25 m, jedná se o objekt investora Sportovní Halu PF. Bytové domy jsou v ulici 
Resslova vzdálené od bouraného objektu cca 23 m. 

 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V blízkosti objektu se nachází ochranné pásmo plynovodu, telekomunikačních vedení, 
vodovodu a kanalizace. Stávající rozvody elektro na objektu určenému k demolici ve správě 
investora budou odpojeny investorem před zahájení demoličních prací. Stávající sítě 
technické infrastruktury nacházející se v blízkosti dotčeného prostoru budou zajištěny proti 
poškození. 

 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 
Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Území se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 

 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 
staveb a pozemků 
Odstranění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové poměry v 
území a požární bezpečnost okolních staveb a pozemků. 

 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby na látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 
V prostoru stavby se nenacházejí škodlivé látky pro životní prostředí. 

 

g) Požadavky na kácení dřevin 
Požadavky na kácení stromů a dřevin se nejsou. 

 

h) Věcné a časové vazby podmiňující, vyvolané, související investice 
Odstranění stavby není podmíněno dalšími podmiňujícími investicemi. 

 

i) Seznam souvisejících pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k 
provedení bouracích prací 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby 
Stávající objekt bývalých garáží již neslouží svému účelu. Technický stav budovy 
je dožilý a investor neuvažuje o novém využití. Technologické vybavení se 
v objektu nenachází. Objekt je staticky narušen. 

 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska a podmínky dotčených orgánů:  
1) Zhotovitel je povinen dodržet podmínky z vyjádření odboru životního prostředí 

Magistrátu města Ústí nad Labem čj. MMULIOŽPIOOS/292052/2023/RadK ze 
dne 21.8.2023: 
Ochrana krajiny a přírody: objekt má potenciál pro využití synantropními druhy 
organismů, zde pak jmenovitě netopýry – širší hluboké praskliny a štěrbiny ve 
fasádě, které mohou být využity k přezimování apod. při plánování a realizaci 
stavebních prací je proto nutno vyvarovat se možnému negativnímu vlivu na 
případnou populaci netopýrů. Zhotovitel proto dodrží následující podmínky 
(ochrana živočichů dle § 5, § 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny): 

I) Stavební práce musí probíhat mimo období zimování a rozmnožování 
netopýrů. Realizace (demolice stavby) tedy může proběhnout pouze v 
období 1. 4.- 30.4. nebo 1.9.- 31.10. běžného roku. 

2) Demoliční práce budou probíhat po částech a opatrně tak, aby nebyla 
ohrožena případně se zde vyskytující zvířata, a aby jim bylo umožněno 
následné opuštění úkrytu. 

3) V případě nálezu netopýrů je nutné, aby realizační firma ihned 
informovala orgán ochrany přírody. Pokud by zhotovitel nepostupoval 
dle výše uvedených podmínek, existuje vysoké riziko, že by se tak 
nevyhnul zásahu do biotopu chráněných druhů. Na stavební činnost 
by v takovém případě bylo nutno požádat o výjimku z ochranných 
podmínek netopýrů na odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Ústeckého kraje dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 

Ochrana ovzduší: požadujeme, aby v rámci akce byla realizována účinná 
opatření ke snížení prašnosti (např. zkrápění, zakrytí nákladu na vozidlech, 
instalace protiprašných zábran, k činnostem produkujícím prašnost budou 
využívána vlhká období, bude zajištěna očista všech mechanizmů při odjíždění 
z upravované plochy, bude zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových 
komunikací atd.). 

2) Zhotovitel je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska odboru životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o odpadech) čj. 
MMULIOŽP/OOS/266908/2023/PiM ze dne 2.8.2023: 
Zhotovitel zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které v rámci stavebních 
prací vzniknou a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované 
zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s 
odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 
Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné 
podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, 
odcizením nebo únikem. Dodržet postup pro nakládání se stavebními a 
demoličními odpady, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného 
použití a recyklace. Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, 
musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou 
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již před jejich vznikem. 
Smlouva o předání stavebního a demoličního odpadu bude předložena před 
zahájením akce (stavby, demolice apod.) na Magistrát města Ústí nad Labem, 
OŽP. Upozorňujeme, že nesjednání a nepředložení této smlouvy je porušením 
zákona a může být pokutováno. 
Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) včetně dokladů 
o zpracování stavebního a demoličního odpadu investorem (např. čestné 
prohlášení a fotodokumentace), budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce 
nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání 
stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor 
životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly 
archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným 
dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
Veškeré bourací práce budou provedeny bez použití trhavin. 
Před zahájením bouracích prací bude staveniště řádně ohrazeno a označeno, 
aby bylo zamezeno vstupu neoprávněných osob. 
Při odstraňování stavby budou dodrženy všechny technické a bezpečnostní 
předpisy. 
Ke všem stávajícím sousedním pozemkům a objektům při provádění odstranění 
stavby musí být zachován bezpečný přístup a příjezd. Případné omezení bude 
předem konzultováno s vlastníky nemovitostí dotčenými tímto omezením. 
Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání 
sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na 
přilehlých komunikacích. 
Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; 
odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace. 
Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné 
odvádění povrchových vod. 
Případné škody způsobené odstraňováním stavby musí být uhrazeny 
zhotovitelem podle platných předpisů. 
Stavební materiál a odpad nesmí být skladován na veřejném prostranství. 
Po dokončení prací požádá vlastník místní stavební úřad o potvrzení 
neexistence stavby a zrušení čísla evidenčního. 
 

 

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 
Odstraňovaná stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

d) Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, 
obestavěný prostor, počet funkčních jednotek 

Zastavěná plocha: 85,5 m2 

Obestavěný prostor:  273 m3  

Počet funkčních jednotek: 1 
 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu 
prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob 
odstranění stavby 

Stavba bude odstraněna v souladu s povolením o odstranění stavby včetně výše 
popsaných závazných stanovisek dotčených orgánů. Bourací práce budou 
probíhat v jedné etapě. Stavba bude bourána těžkou mechanizací po 
předchozím odstranění povlakových krytin na střeše, dřevěných, plechových a 
skleněných výplní otvorů a vytřídění podle jednotlivých druhů odpadů tak, aby 
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před zahájením bourání těžkou mechanizací stavba obsahovala pouze cihelné 
nebo betonové konstrukce. 

 

f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich 
konstrukcí 

Jedná se o jednopodlažní zděný objekt obdélníkového půdorysu, zastřešený 
stropními panely do nosníků. Objekt má střechu s malým sklonem a střešní 
krytinou z asfaltových pásů ukončenou atikou. Výplně otvorů ze skleněných 
tvárnic, nebo dřevěná, vrata plechová. 

 

g) Stručný popis technických, nebo technologických zařízení 
Objekt neobsahuje. 

 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Stavební průzkum nebyl v objektu prováděn. Vzhledem k zjištěným materiálům 
konstrukcí při zaměření objektu se výskyt azbestu na stavbě nepředpokládá. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod: přípojka vodovodu bude zaslepena.  
Elektro: přípojka bude odpojena přímo v trafostanici. O odpojení přípojkových 
skříní bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem PD. 

 

c) Způsob odpojení 
Vodovod: přípojka vodovodu bude zaslepena.  
Elektro: přípojka bude odpojena přímo v trafostanici. O odpojení přípojkových 
skříní bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 
 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby 
Terénní úpravy po demolici dotčeného objektu budou respektovat přilehlé terény u 
objektu. 
Podlahy nad úrovní přilehlého terénu budou vybourány v celém rozsahu. 
Veškeré bourané konstrukce budou odstraněny do úrovně přilehlého terénu. 

 
 

b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
V prostoru demolic nebudou použity vegetační prvky. Záměrem investora je připravit 
dotčené území pro budoucí parkování. Biotechnická opatření nejsou navrhována. 
Dešťové vody budou zasakovány v místě. 
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B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
Stavba bude realizována dle zvyklostí vybraného dodavatele a zajištěna médii po 
dohodě s investorem. Těžká stavební mechanizace bude upřesněna vybraným 
dodavatelem stavby a není nutno stanovovat další opatření. Zhotovitel předloží před 
zahájením stavebních prací vlastní plán demoličních prací v závislosti na použité 
technice a stanoví přesný postup bouracích prací. 
V průběhu bouracích prací bude zajištěno skrápění vodou s tím, že zdrojem vody 
bude buď pojízdná cisterna, nebo připojení na hydrant v majetku investora po 
dohodě s energetikem UJEP. 

 

b) Odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno zasakováním v místě staveniště. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd a výjezd ze staveniště je z ulice Resslova. Dopravní prostředky budou vjíždět 
na staveniště z ulice Resslova.  
Zhotovitel musí respektovat vnitroareálové značení a dále realizaci přilehlé stavby – 
Rekonstrukce budovy kateder. S probíhající stavbou bude zhotovitel práce 
koordinovat.   
Odvoz stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními 
automobily typu AVIA, LIAZ nebo TATRA, jejichž celková hmotnost a rozměry 
nepřekračují hodnoty povolené Vyhláškou č. 341/2002 Sb. Před výjezdem na 
veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby očištěna tak, aby splňovala 
podmínky Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné 
znečištění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na 
náklady stavby. 
Pro demoliční práce se potřeba napojení na rozvod elektro nepředpokládá. V případě 
potřeby bude pro zajištění přívodu el. energie (vrchní vedení na sloupech) zřízen 
staveništní rozvaděč s možností napojení na el. rozvaděč v objektu trafostanice 
(vzdálenost cca 15 m od staveniště). 

 

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění demoličních prací dojde ke zhoršení životního prostředí v dané 
lokalitě vlivem zvýšené prašnosti z bouraných materiálů a vlivem dopravy materiálu 
ze staveniště. Bourací práce budou intenzivně skrápěny, aby se zcela eliminovala 
zvýšená prašnost. Zvýšená prašnost bude lokalizována kropením jak v průběhu 
bourání, tak ale i při nakládce a odvozu sutě. Dalším negativním vlivem v průběhu 
bouracích prací bude zvýšená hlučnost na staveništi ale i v okolí prostoru. 

 

e) Ochrana okolí staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky cca 2,0m nebo zajištěno jiným 
způsobem proti vstupu třetích osob. 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude označen dopravním značením. 
1) Ochranná opatření budou realizována v oploceném prostoru staveniště. 
2) V trase podzemního vedení inženýrských sítí budou komunikace, nebo chodník 

v případě potřeby opatřeny štěrkovým násypem 
 

f) Maximální zábory 
Charakter stavby nevyžaduje trvalé zábory pro staveniště. Dočasné zábory budou 
na pozemku p.p.č. 1278/30 k.ú. Klíše, který je ve vlastnictví investora. 
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Dočasné oplocení bude vyznačeno dle zvyklostí dodavatele stavby. Zábory budou 
vyznačeny a zajištěny proti pohybu třetích osob v nezbytném rozsahu mobilním 
oplocením. 
Zařízení staveniště nebude zřizováno. 
Těžká demoliční technika se bude pohybovat na p.p.č. 1278/30 k.ú. Klíše a 
stávajícím výjezdem do ulice Resslova budou přijíždět a odjíždět nákladní auta 
odvážející demolovaný materiál. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
nejsou 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným 
odpadem, způsob přepravy a jejich uložení, nebo dalšího vzniku a 
likvidace 

 
Bilance a likvidace odpadu je popsána v následující kapitole. Při bourání je nutné 
dodržovat zejména tyto vyhlášky a zákony: 

 
Zák. č. 17/1992 Sb., Zákonem o životním prostředí, ve smyslu Zák. č. 123/1998 Sb. 

v aktuálním znění. 

Vyhláška 376/2001 Sb., 

Vyhláška 381/2001 Sb. 

Vyhláška 383/2001 Sb. v aktuálním znění předpisů 

Vyhláška 294/2005 Sb MŽP v aktuálním znění. 

Vyhláška: 601/2006 – Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích: 
Zákon 185/2001 – novelizace zákona o 
odpadech Zákon 218/1992 – ochrana ovzduší 
Zákon 502/2000 – ochrana zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku a 
vibrací Všechny platné vyhlášky a ustanovení o požární ochraně. 

 
Likvidaci odpadů demolice bude zajišťovat zhotovitel, který je povinen s odpady 
nakládat dle výše uvedeného zákona o odpadech. Zhotovitel zajistí v rámci díla 
úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic jim navrženým 
způsobem v souladu se zákonem. Odborná firma, která bude určena při výběrovém 
řízení, zpracuje plán likvidace odpadů dle platných ustanovení zákona, jejich uložení 
a likvidaci. Při kolaudaci bude zhotovitel dokladovat způsob naložení s odpady. 
Zneškodnění, likvidaci odpadů třídy N doloží vážními listy. 

 
Pokud budou během demolice nalezeny uvnitř objektů uskladněné látky 
charakteru nebezpečných odpadů, budou tyto kategorizovány podle katalogu 
odpadů a poté odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby za dodržení všech 
legislativních podmínek. Zevrubnou prohlídkou během zpracovávání 
dokumentace nebyly zjištěny žádné známky výskytu nebezpečných odpadů. 

 
Z těchto uvedených materiálů je nutné předem separovat materiály obsahující dehet 
(střešní lepenky), tyto předem ručně odstranit a např. v kontejnerech odvézt na 
příslušnou skládku. Železný šrot, zbytky dřevěných konstrukcí a cihelné zdivo budou 
deponovány v prostoru staveniště. Zde budou následně přetříděny a poté odvezeny 
do sběrných dvorů či k dalšímu využití. 
Zbývající materiály (cihelná suť, betonová suť) jsou vhodných druhem 
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recyklovatelného odpadu. Tento materiál může být použit pro zásyp a terénní úpravy 
staveniště. Přebytečný materiál může být použit pro recyklaci, nebo uložen na 
skládku. 
Odpady budou předávány v souladu s ustanovením odstavců 3 a 4 §12 zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Vznikající komunální odpady budou odstraňovány stávajícím způsobem. Při 
kolaudaci stavby bude doloženo nakládání se stavebními odpady. 

 

 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě 

Tabulka č. 1 autor: Ing. Martin Bergmann 

 

Poř. 
čís. 

Kód 
odpadu 

Název Kategorie 
Množství 

(m3, t) 
Poznámka 

1 17 01 07 
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel 
neuvedené pod č. 17 01 06 

O 
109,0 

t Skládka 

2 17 02 01 Dřevo O 0 Skládka 

3 17 02 02 Sklo O 0 Skládka 

4 17 04 05 Železo a ocel O 2,8 t Recyklace 

8 17 03 01 
Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

N 2,5 t Skládka 

9 17 04 10 Kabely – elektroodpad  N 0,2 t Skládka 

12 17 09 04 
Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O 

 
2,0 
m3 

Skládka 

 

Vzniklé odpady budou odstraňovány dle vyhlášky MŽP č.294/2005 Sb, o 
podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Doklady o odstraňování odpadů musí být v průběhu stavby archivovány a předloženy 
investorovi ke kontrole při převzetí stavby. 
Předpokládaný celkový objem stavebních odpadů je viz tabulka, je to velmi hrubý 
odhad, jelikož nebyl do některých prostor z důvodu bezpečnosti a také z technických 
důvodů přístup. 
Odpady budou přednostně využívány způsoby R1 (předrcené dřevní součásti), R3 
(předrcené dřevní součásti), R4 (plechy a kovové součásti) a R5 (předrcené 
betonové a cihelné sutě např. jako materiál pro technické zabezpečení skládek 
apod.), případně pak způsoby R11, R12 a R13 (betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 
185/2001 Sb. ve smyslu znění Vyhl. 294/2005 Sb. MŽP. 
Využití předrceného nebo štěpkovaného hraněného a deskového řeziva (ve smyslu 
výše uvedeného zatřídění dle katalogu odpadů odpad 170201) spálením je možné 
pouze za podmínek daných Zák. 86/2002 Sb., zákonem o ochraně ovzduší, ve 
smyslu znění Vyhlášek 355 až 357/2002 Sb. a Nařízení vlády. 
Využití kovového odpadu (železného i příp. neželezného; ve smyslu zatřídění dle 
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Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 381/2001 Sb., katalogu odpadů; odpad 170402) bude 
provedeno odvozem do výkupu druhotných surovin. 
Nerecyklovatelný odpad (odpad 170107 nerecyklovatelné směsi nebo oddělené 
frakce betonu a cihel, 170504 nevhodné zeminy a kamení, 170603 z hadrových a 
papírových asfaltových lepenek) bude odvezen a odstraněn způsobem D1 v k tomu 
určených zařízeních ve smyslu citovaného zákona a vyhlášek. 
Původcem odpadů je stavební podnikatel, zhotovitel bouracích prací vzešlý z 
výběrového řízení, s kterým stavebník uzavřel na odstranění stavby smluvní vztah. 

 
 
 

Způsoby naložení s odpady: 
Materiál recyklovatelný a použitelný do zpětných zásypů – tj. zemina upravená a 
drcená neznečištěná stavební suť, kamení apod. 
Recyklovatelný, jinak využitelný materiál kategorie O např. ocel, dřevo, sklo, okna 
apod. materiál znečištěný a nebezpečný. Tento materiál není zpětně použitelný. 

 
Zejména se požaduje: 
Třídění vybouraných materiálů a sutí dle jejich kategorizace. 

Recyklace neznečištěné stavební sutě cihelné a 
betonové na frakci 0-100 mm. 
Odvoz a uložení nerecyklovatelných materiálů a sutí na 
skládkách příslušných kategorií dle zákona 185/2001 Sb. 

 
Recyklační proces bude probíhat mimo areál Kampusu UJEP, na dvoře zhotovitele. 
Třídění odpadu bude probíhat v prostoru staveniště. 

 
Třídění odpadů dle katalogu odpadů: 

 
Stavební odpad: 17 01 07 (případně 17 01 03) - lze po setřídění a drcení považovat 
za interní materiál a znovu použít. Mezi tento materiál patří zdivo, omítky, beton, 
železobeton a panely. 

 
Zbylý směsný odpad: 17 09 04 - nelze považovat za interní a je nutno ho uložit na 
schválené skládce. 

Ostatní odpady: uvedené níže, lze buď použít dále, nebo předat subjektům, které 
mají zařízení k využití sběru nebo výkupu určeného odpadu. Jedná se o tyto 
materiály: 

 
Dřevo, řezivo 07 02 01 
Plech, ocel 17 04 02, 17 04 

05 Sklo 17 02 02 
Plasty 17 02 03 
Další nespecifikovaný odpad kategorie O, např. Kamenivo z podkladních vrstev – 17 
05 04 
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 

04 08 Nebezpečné odpady kategorie N: 

Asfaltové směsi obsahující dehet -17 03 01 
Jiný demoliční odpad obsahující nebezpečné látky -17 05 03 

 
Tyto odpady je nutné likvidovat na řízené skládce odpadů k tomu určené. 
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i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
V průběhu provádění demoličních prací dojde ke zhoršení životního prostředí v dané 
lokalitě vlivem zvýšené prašnosti z bouraných materiálů a vlivem dopravy materiálu 
ze staveniště. Průběh bouracích prací bude kontrolován technickým dozorem 
stavebníka. Kompletní záběr demoličních prací bude intenzivně skrápěn 
proudnicemi (6,6 l//s), aby se zcela zamezilo prašnosti. Při vzniku jakékoliv nekázně 
je technický dozor povinen stavbu a veškeré práce zastavit. Zajištění přívodu vody 
pro skrápění je z hydrantů, které určí investor. Dalším negativním vlivem v průběhu 
bouracích prací bude zvýšená hlučnost na staveništi, a i v okolí prostoru. Práce tak 
budou probíhat v čase od 7:00 do 15:00 v pracovní dny.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle na staveništi 
Veškeré přípravné i prováděcí práce budou prováděny se souhlasem odpovědných 
pracovníků podle schválené projektové dokumentace. Dále budou dodržena veškerá 
ustanovení zákona č.309/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o BOZP při práci ve výškách a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na BOZP při práci na 
staveništích (hlavně čl. XII. Bourací práce). Za bezpečnost při provádění bouracích 
prací, vyklizení ohrožených míst včetně označení těchto míst a proškolení všech 
osob, popř. subdodavatelských organizací, které mohou do ohrožených míst 
vstupovat, zodpovídá odpovědný pracovník. Všichni pracovníci budou před 
zahájením prací prokazatelně proškoleni z bezpečnostních předpisů a seznámeni s 
TP BOZP. Při vlastním strhávání konstrukcí bude vždy přítomen odpovědný 
pracovník nebo jím pověřený zástupce, který bude odpovědný za zajištění všech 
bezpečnostních opatření týkajících se ochrany okolního prostoru. Dodavatel 
demolice zajistí i proškolení vedoucích pracovníků vlastních subdodavatelských 
firem. Všichni pracovníci musí být vybavení příslušnými OOPP (osobní ochranné 
pracovní prostředky). 
Na místě přístupném všem pracovníkům stavby bude vyvěšen „Plán bezpečnosti a 
zdraví“, který obsahuje veškeré informace týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci včetně návodů a postupů pro řešení vzniklých bezpečnostních či 
zdravotních problémů. 

 
Bezpečnostní předpisy: 
V oblasti BOZP bude konáno dle zák. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy zejména ve smyslu Nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 
591/2006 Sb., v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále vyhláškou č. 48/1982 Sb., v platném 
znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky 
ČÚBP č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. v platných zněních. 
Dále budou při realizaci stavby dodržována zejména nařízení Vyhl. č. 48/1982 Sb., 
v platném znění, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění. Zejména budou 
dodržována ustanovení vyhlášek Českého báňského úřadu Vyhl. č. 18/1979 o určení 
vyhrazených tlakových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. č. 
393/2003 v platném znění, Vyhl. č. 19/1979 o určení vyhrazených zdvihacích 
zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve smyslu znění Vyhl. č. 394/2003 Sb. v 
aktuálním znění, Vyhl. č. 20/1979 o určení vyhrazených elektrických zařízení a 
podmínek jejich bezpečnosti v platném znění, Vyhl. č. 21/1979 o určení vyhrazených 
plynových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. č. 395/2003 v 
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aktuálním znění, Vyhl. č. 51/1989 o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování 
nerostů (úměrně ve vztahu k sestavě použitých strojů a zařízení) ve smyslu znění č. 
Vyhl. 237/1998 Sb. v platném znění, Vyhl. č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu 
při svislé dopravě a chůzi, v platných zněních.  
V neposlední řadě budou dodržována ustanovení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění. 
Zvláště při manipulaci s nebezpečnými odpady budou pracovníci řádně vybaveni 
pracovními oděvy a obutím a vybaveni ochrannými prostředky (respirátory) jak 
ukládá Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění. 
Zhotovitel stavby na svůj náklad zajistí, aby veškerá opatření byla navržena a 
kontrolována certifikovaným koordinátorem BOZP dle výše uvedeného zák. 
309/2006 Sb. 

 

Rámcová bezpečnostní opatření pro předmětnou stavbu: 

• Veškeré práce musí být prováděny za bezpodmínečného dodržování příslušných 
norem bezpečnostních předpisů a vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
stavebních pracích. O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy 
školících a školených pracovníků. Ten pak bude přiložen k zápisu o předání a 
převzetí staveniště. 

• Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v 
zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. 

• Zhotovitel prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

• Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka objednatele 
seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě specifických podmínek 
stavby. 

• Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni: 

• vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní 
způsobilosti pracovníků 

• vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k 
bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 

• vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce 

• Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkem objednatele nebo 
správcem zajištěno na terénu vyznačení jednotlivých tras podzemních vedení 
a inženýrských sítí a dalších překážek. 

• Před započetím prací bude staveniště ohrazeno, např. mobilním ohrazením. 

 

Předání a převzetí staveniště: 

• Staveniště nemůže být předáno bez obstarání souhlasných rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy nezbytných pro zřízení staveniště v 
projektovaném rozsahu (dočasné zábory veřejných prostranství, zvláštní 
užívání pozemních komunikací, bezpečnost silničního provozu, smlouva o 
odpadech viz požadavek MGM ÚL OŽP aj.). 

• Při předání a převzetí staveniště proběhne jeho prohlídka za účasti 
pověřených osob stavebníka a stavebního podnikatele – zhotovitele stavby 
dle smluvního vztahu, který vzešel z výběrového řízení. Při pochůzkou 
provedené prohlídce budou kontrolovány níže požadované a stávající stavy. 
O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokolární zápis s 
uvedením zjištěných skutečností a bude o něm také proveden zápis do SD. 
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• Na staveništi a v jeho bezprostředním okolí bude provedeno vytýčení všech 
podzemních sítí technické infrastruktury s barevným rozlišením jejich 
průběhu na povrchu terénu. Stavby určené k odstranění budou prokazatelně 
od těchto sítí odpojeny a o této skutečnosti bude správcem sítě nebo jím 
pověřenou osobou vyhotoven zápis. Opisy nebo kopie těchto zápisů předá 
stavebník – zhotoviteli stavby, jak je popsán výše, v průběhu předávání a 
převzetí staveniště. 

• Stavebník seznámí zhotovitele stavby s přístupy na staveniště a s dopravními 
trasami pro příjezd vozidel včetně speciálních, stavebních strojů a 
mechanizmů a odvoz sutí a vybouraných hmot. 

• Předávající a přejímající se vzájemně seznámí s výskytem rizik z hlediska 
BOZP, PO a ochrany životního prostředí. 

• Stavebník předá stavebnímu podnikateli staveniště prosté všech překážek, 
zvláště strojů a zařízení, které by bránily pohybu pracovníků a stavebních 
strojů nebo jiným způsobem ohrožovali bezpečnost práce. Staveniště nemusí 
být v době předání a převzetí oploceno a nemusí být realizována dočasná 
dopravní opatření, pokud stavebník se stavebním podnikatelem smluvně 
sjednali, že oplocení a dopravní opatření provede stavební podnikatel před 
zahájením prací v rámci zřizování objektů staveniště. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Není předmětem řešení PD.  

 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Dopravně inženýrská opatření budou stanovena pouze v rámci areálu České 
Mládeže – příjezd z ul. Resslova bude po dobu provádění stavebních prací sdílen 
s probíhající stavbou Rekonstrukce budovy kateder a parkujícími u sportovní haly 
PF UJEP. Vjezd a výjezd ze staveniště bude vyznačen dopravními značkami.  

 


