UNIVERZITA J. E. PURKYNE V UST[ NAD LABEM

PRIKAZNIi SMLOUVA

uzaviend v souladu s ust. § 2430 a nésl. zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zékonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen jako ,ob&ansky zakonik®),

¢. smlouvy prikazce: €. smlouvy prikaznika:

Smluvni strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn & v Usti nad Labem

se sidlem: Pasteurova 1, 400 96, Usti nad Labem

IC: 44555601

zastoupend: prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

osoba opravnéna ve vécech technickych: Andrej Hroza

osoba opravnéna k jednani ve vécech obchodnich: Ing. Vit Sumpela, kvestor

(dale jen ,pfikazce"), na strané jedné

a

se sidlem:

IC: i DIC

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném:

ZaStOUPEN: e

osoba opravnéna ve vécech technickych::
bankovni spojeni:
¢islo Gétu:

(dale jen ,pfikaznik* na strané druhé s tim, Ze pfikazce a pfikaznik dale spole¢né téz
jako ,smluvni strany“ nebo jednotlivé jako ,smluvni strana"),

uzaviraji ve smyslu zdkona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, tuto

pfikazni smlouvu

Koordinator BOZP a vykon TDI —2014/0023
(dale jen ,tato smlouva®)
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Preambule

Pfikaznik podpisem této Smlouvy prohlaSuje, Ze je drzitelem pfisluSného
zivnostenského opravnéni, jakoz i dalSich opravnéni, koncesi, povoleni, C¢i
jakychkoliv ostatnich dokumentdl, které pravni predpisy podmiruji pro obstaravani
veSkerych zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne
......................... (déle jen ,nabidka“) podand ve vefejné zakazce nazvané
Koordinator BOZP a vykon TDI - 2014/0023 , zadavané ve vefejné zakazce
malého rozsahu.

Pfikazce je zadavatelem néasledujici stavby s ndzvem:

UJEP — rekonstrukce plochych st Fech v havarijnim stavu v aredlu Ho Feni 13,
Usti nad Labem, objekt A, B , ktera je specifikovana projektovou dokumentaci ve
stupni pro provadéni stavby, zpracovanou Correct Bc s.r.o., IC 25028588,
zastoupené Ing. Petrm Dlouhym (dédle jen ,stavba“), na niz je nutné urcit
koordindtora BOZP dle zakona &. 309/2006 Sb. a na niz budou vykonavany
technicky dozor a inZenyrské ¢&innosti. Rozsah stavby je dan privodni zpravou

projektu, ktery vypracoval Correct Bc, s.r.o.

Ptikaznik se zavazuje prostfednictvim odborné zpulsobilych osob obstarat zaleZitosti
prikazce, které spocivaji:

1) v provadeéni ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na vySe uvedené stavbé dle zakona €. 309/2006 Sbh., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpist), a dle provadécich predpist k
tomuto zékonu, zejména dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, ve znéni pozdéjSich predpisi. Zaméstnanci pfikaznika
maji odbornou zpusobilost pro vykon stavebnich koordinatord BOZP
v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sbh., o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
pFislusnymi provadécimi predpisy.

2) ve vykonu technického dozoru a inZzenyrské ¢innosti na vySe uvedené

stavbé dle pfisluSnych pravnich pfedpisu.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci maji odbornou zpUlsobilost pro
obstaravani zalezitosti dle této smlouvy.

1. Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje, Ze bude v realizacni fazi vySe uvedené stavby
obstaravat nasledujici zalezitosti pfikazce:

a. cinnost koordinatora BOZP na vySe uvedené stavbé dle ustanoveni
zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména nafizeni viady ¢.
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591/2006 Sb., o blizS8ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pfesny rozsah zalezZitosti obstaravanych prikaznikem je vymezen
pfilohou €. 1 této smlouvy — Obsah a rozsah zéalezitosti pfikaznika.

b. vykon technického dozoru a inZzenyrské c¢innosti na vySe uvedené
stavbé.

Presny rozsah zaleZitosti obstardvanych prikaznikem je vymezen pfilohou €. 1
této smlouvy — Obsah a rozsah zélezitosti pfikaznika.

Obstaravani zalezitosti bude provadéno v nasledujicich fazich:

- Faze A — ,priprava stavby" , ktera je vymezena pfilohou &. 1 této
smlouvy, zacind dnem podpisu této smlouvy a konéi dnem predani
stavenisté zhotoviteli stavby.

- Faze B - ,realizace stavby" , kter4 je vymezena pfilohou €. 1 této
smlouvy, navazuje na fazi A a kon¢i dnem potvrzeni o odstranéni vad a
nedodélkd z prejimky.

2. Prikazce se zavazuje poskytovat prikaznikovi soucinnost potfebnou
k obstaravéani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy a k poskytnuti odmény za
obstarani zalezitosti pfikazce, a to ve vySi a za podminek definovanych touto
smlouvou nize.

3. Dalsi prava a povinnosti pfikazce a pfikaznika jsou specifikovana v dalSich
ustanovenich této smlouvy.

2. Rozsah ¢innosti a odm éna

1. Smluvni strany si ujednaly odménu za obstarani zaleZitosti v rozsahu
stanoveném touto smlouvou ve vysi:

Odménav KEbezDPH: ... (Slovy: v )
DPH: ., (Slovy: o )
Odménav KEvCetn€ DPH..........c.coii i, (Slovy:.oo oo )

2. Smluvni strany uvadéji, Ze sjednana odména je nejvy$Si moznou a obsahuje
jiz veSkeré néklady prikaznika, které mu vzniknou v souvislosti s obstaravanim
zalezitosti pro prikazce dle této smlouvy. Mezi tyto naklady se fadi mimo jiné
i (j. nikoliv pouze) veSkeré hotové vydaje, administrativni a jiné pomocné prace,
nadhrada za promeskany ¢as, cestovni vydaje, soudni, spravni popfipadé
jakékoliv jiné poplatky, znalecké posudky, preklady, odborné expertyzy, aj.).

3. V prubéhu realizace stavby mlZe dochazet k pferuSeni stavebni ¢innosti na
stavbé. Po tuto dobu muze byt omezeno nebo Uplné pozastaveno i provadéni
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technického dozoru a koordinatora BOZP prikaznikem (a to na zékladé
rozhodnuti pfikazce).

3. Platebni podminky

1. Odména prikaznika za obstaravani zalezitosti pfikazce bude hrazena mésic¢né
ve vySi alikvotni Casti z celkové odmény v zavislosti na délce trvani stavby
v mésicich, na zakladé Ffadné vystavenych dafovych dokladd (faktur) do
maximalni vySe 90% pfipustné odmény ve smyslu ¢l. 2 odst. 1 této smlouvy, a
to na zakladé platebniho kalendéare, ktery bude sjednan pisemnym dodatkem
k této smlouvé v ndvaznosti na harmonogram postupu stavebnich praci dle
smlouvy o dilo uzaviené pfikazcem se zhotovitelem stavby. Zbylych 10% do
vySe celkové odmény podle €l. 2 odst. 1 této smlouvy bude uhrazeno na
zakladé fadné vystaveného darového dokladu (faktury) po tom co dojde k
predani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby podle €l. 7 odst. 1
této smlouvy.

2. Smluvni strany si ujednaly, Ze faktury vystavené na dil¢i platby podle platebniho
kalendare budou zasilany pfikazci. Pfikazce uhradi pfikaznikovi kazdou dil&i
platbu na zakladé fadné vystavenych faktur, které budou mit nélezZitosti podle
odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy.

3. Smluvni strany si ujednaly, Ze dilCi platba se povaZuje za dil¢i pInéni ve smyslu
§ 21 odst. 8 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist. Dnem uskute¢néni zdanitelného dil¢iho pInéni je posledni
den v pfisluSném kalendarnim mésici, vramci kterého obstaraval pfikaznik
zalezitosti prikazce dle této smlouvy. Vyjimku tvofi situace, kdy v daném mésici
doSlo v souladu s touto smlouvou k ukonéeni obstaravani zélezitosti pfikazce
ze strany prikaznika — vtomto pfipadé je dnem uskutec¢néni zdanitelného
plnéni den, v rdmci kterého doSlo k ukonéeni obstaravani zaleZitosti pfikazce
prikaznikem.

4. Danové doklady - faktury musi mit naleZitosti dafiového a ucetniho dokladu dle
Gcinnych predpist, bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dnG ode dne jejich
prokazatelného doruceni objednateli, musi formou a obsahem odpovidat
zakonu ¢. 563/1991 Sbh., o UGcetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli a zakonu ¢.
235/2004 Sb., o dani z prfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisd a mit
néleZitosti obchodni listiny dle § 435 z&kona €. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisa.

5. Povinnost poskytnout odménu, popf. jeji €ast, je pfikazcem splnéna dnem
odepséani fakturované c¢astky z Uc¢tu prikazce ve prospéch Gctu prikaznika
uvedeného v zahlavi této smlouvy.

6. Vpripadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat
nélezitosti uvedené v této smlouvé ¢&i pozadované prislusSnymi pravnimi
predpisy, zejm. zdkonem €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisu, je pfikazce opravnén ji vratit k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi
plynuti Ih(ty splatnosti a nova Ihlita splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni
opravené, ¢i opravnéné vystaveneé faktury pfikazci.

7. Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na
Ucet opravnéné smluvni strany uvedeny v této smlouvé vySe, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze penézity zavazek
je splnén dnem odepséani pfedmétné ¢astky z Uctu povinné smluvni strany ve
prospéch uctu opravnéné smluvni strany. Jakoukoliv zménu v Cisle uctu ¢&i ve
fakturacnich udajich, je ta ze smluvnich stran, které se dand zména tyka,

Koordinator BOZP a vykon TDI - 2014/0023 Stranka 4 z 16



povinna neprodlené pisemné oznamit druhé smluvni strané. V pfipadé poruSeni
této povinnosti odpovida smluvni strana za Skodu, ktera timto jednanim vznikne
jak druhé smluvni strané, tak i jakékoliv tfeti osobé.

4. Povinnosti p Fikaznika

Prikaznik se zavazuje obstaravat zalezitosti pfikazce podle této smlouvy poctivé
a peclivé, s vynaloZenim potfebné odborné péce ve smyslu § 5 odst. 1 zdkona €.
89/2012 Sh, ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist, v dobré vife,
v souladu s platnymi pravni pfedpisy, pfislusnymi normami &i jinymi predpisy,
které upravuji provadéni innosti nezbytnych k obstarani zaleZitosti prikazce.

Pfikaznik se zavazuje fidit se pfi obstaravani zaleZitosti pfikazce pokyny
prikazce, a vSestranné chréanit jeho zajmy i dobré jméno. Obdrzi-li pfikaznik od
pfikazce pokyn, ktery je zfejmé& nespravny, &i jakymkoliv jinym zplsobem
zavadny, je povinen o této skuteCnosti, neprodlené informovat pfikazce a
nélezité jej poucit o ddvodech nespravnosti pfislusného pokynu, moznostech
napravy a nasledcich, které by nastaly v pfipadé, kdy by se pfikaznik fidil
danymi pfikazy pfikazce. Pfikaznik je povinen spinit pokyn pfikazce pouze za
predpokladu, kdy jej pfikazce, poté, co pfikaznik fadné poucil pfikazce dle
tohoto ¢lanku o vadnosti prikazcova prikazu, ke spInéni daného prikazu
vyslovné pisemné vyzval.

Od pfikazcovych pokynt se muGze prikaznik odchylit pouze v pfipadé, kdy je
to nezbytné v zajmu prikazce a zarover pokud pfikaznik nemuze (s ohledem na
hrozici nebezpeci) fadné a v€as poucit pfikazce (dle ust. €lanku 4 odst. 2. této
smlouvy) a vyZadat si potvrzeni pfikazce, Ze trva na provedeni daného pokynu.
V pfipadé, kdy se pfikaznik odchyli od pfikazcovych pokynd, je povinen
neprodlené informovat pfikazce, Ze nejednal v souladu s pokyny pfikazce, a to
véetné nalezitého oddvodnéni, které musi mimo jiné obsahovat detailni popis
hroziciho nebezpe¢i a pfipadnych nasledkd, které by mohly nastat pfi
doslovném spinéni pfikazcovych pokynu.

Prikaznik je povinen obstaravat zalezZitosti pfikazce poctivé a peclivé podle
svych schopnosti a k obstarani zélezitosti pfikazce pouzit kazdého prostfedku,
kterého vyZaduje povaha obstaravané zaleZitosti, jakoz i takového, ktery se
shoduje s vuli pfikazce.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je pfikaznik povinen pfevézt na prikazce
jakykoliv uZzitek vznikly v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce, a to do
3 pracovnich dni od okamziku, kdy takovy uzitek vznikne.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat pfikazci z vlastniho podnétu ¢i na Zadost
pfikazce informace potfebné pro jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby a Udaje
a navrhy postupll zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace spojené se stavbou i s obstaravanim
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

Pfikaznik je povinen mit zajiSténou 100% néhradu fyzické osoby koordinatora
pro pfipad, Ze z prokazatelné objektivnich dtvodd nebude schopen po uréitou
dobu obstaravat zalezitosti pfikazce (napf. pracovni neschopnost apod.).

Prikaznik je povinen poskytovat pfikazci konzultace a dalSi odbornou podporu
pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni sprdvy a samospravy
ve vécech BOZP a Ucastnit se na Zadost pfikazce téchto jednani.

Pro pfipad, Zze se pro pfikaznika stane nemoznym obstaravat zalezitosti
prikazce podle této smlouvy, zavazuje se oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu
prikazci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a)

b)

Prikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, jakozZ i jiné véci,
které béhem trvani pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou, obdrzi od
ptikazce a do 15-ti dnd kompletniho obstarani zalezitosti prikazce (popfipadé od
okamziku zaniku této smlouvy) pfikazci uvedené podklady a pomuicky vratit.

Pfikaznik se zavazuje vykonavat cinnosti podle této smlouvy v souladu
se zakonem ¢€.309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisi a pFisluSnymi
provadécimi predpisy.

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil
pfi obstaravani zaleZitosti prikazce a jez mohou mit vliv na zménu pokynu
pfikazce; nedojde-li ke zméné pokynl na zékladé sdéleni pfikaznika, postupuje
pfikaznik podle puvodnich pokynl pfikazce a to tak, aby bylo mozno fadné a
vCas obstarat zaleZitosti pfikazce a dosahnout Ucelu této smlouvy.

Prikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné
zavaznym pravnim predpisim, a to bezodkladné poté, co danou skute¢nost
zjisti.

PFikaznik je povinen pravidelné informovat pisemnou formou pfikazce o postupu
obstaravani zélezitosti pfikazce dle této smlouvy, a to nejméné jedenkrét
meésicné.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude na stavbé pfitomen denné v rozsahu

odpovidajicimu potfebam stavby a povinnostem vyplyvajicim mu z této smlouvy
a prislusnych pravnich predpisa.

Ptikaznik je povinen spolupracovat pfi eventualni finanéni kontrole (dle § 2 pism.
e) zakona 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisu).

Prikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény ¢&i provize v souvislosti
s pfipravou a realizaci stavby mimo odmény pfikaznika dle této smlouvy.

Pfikaznik je povinen vykonavat pfedevSim tyto ¢innosti:

V pfipadech, kdy tak stanovi zdkon ¢&. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich

podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovat a predat pfikazci:

» plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v€. pfehledu rizik
pfi vystavbé, ktery musi odpovidat pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim a provoznim podminkam stavenisté a ktery musi byt v zavislosti
na postupu praci a zménach podminek na stavenisti pravidelné aktualizovan

e o0znameni pro zadavatele stavby o ohlaSeni zahdjeni stavby na oblastni
inspektorat bezpecnosti prace,

e Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace,

a to vSe 8 dnl pred pfedanim stavenisté

navrhnout pfikazci:

* nejvhodnéjsi bezpec¢nostni feSeni pro zabezpeceni jednotlivych druhl postupu
praci, v€etné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni,

« technicka feSeni nebo organiza¢ni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpe¢ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prace vhodnéa pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které
se uskute¢nuji sou¢asné nebo v ndvaznosti,

a to vSe 8 dnll pred pfedanim stavenisté
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c) poskytnout pfikazci:
e odbornou podporu pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni
spravy a samospravy ve vécech BOZP,

d) koordinovat spolupraci zhotovitele a jeho subdodavatelll nebo osob jimi
povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajiSténi BOZP se zfetelem na povahu
stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti
soucasné, popf. vtésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat pracovnim Uraz(im a pfedchéazet vzniku nemoci z povolani,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

e dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
zhotovitelem a jeho subdodavateli a projednavat s nimi pfijeti opatfeni
a termind k napravé zjisténych nedostatkd,

e plnéni navrzenych technickych a organizanich preventivnich opatfeni
a jejich soulad s platnymi pravnimi predpisy a dbat na to, aby navrzena
opatfeni byla ekonomicky pfijatelnd s pfihlédnutim k U¢elu stanovenému
investorem,

g) kontrolovat:

e realizaci napravnych opatfeni u prislusnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjekta,

» zabezpeceni obvodu staveniSté, v€etné vstupu a vjezdu na staveniSté
s cilem zamezit vstupu nepovolanych osob,

» oznaceni staveniSté, zvefejnéni a aktualizaci oznameni o zahdjeni praci
na viditelném misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni
praci az do doby predani stavby do uzivani,

h) spolupracovat:

e se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni
jednotlivych praci nebo €innosti,

e se zastupci zhotovitele pro oblast BOZP,

i) Ucastnit se:
«  kontrolnich dnud a porad vedeni stavby,
e pfi prohlidce mista plnéni

j) vést dokumentaci:

e se zadznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, o zjiSténych
zavadach, o vysledcich projednavané kontrolni ¢innosti a udajich o tom,
zda a jakym zpusobem byly pfipadné nedostatky odstranény nebo
pretrvavaji-li i pfes upozornéni prikaznika,

« ve formé pisemnych vystupd ze své Cinnosti, které predlozi pfikaznik 1 x
mésicné pfikazci a dale po ukonéeni stavby, tj. po vydani kolaudaéniho
souhlasu, ve formé zavére¢ného zhodnoceni,

»  zjiSténych zavadach vcetné dolozeni prikazné fotodokumentace,

k) poskytovat dalSi odbornou pomoc v problematice BOZP vySe nespecifikovanou
na vyzadani prikazce,

[) ¢innost koordinatora BOZP vykonavat soustavné a pravidelné po celou dobu
realizace stavby,

m) pfi realizaci vefejné zakazky postupovat v souladu s pravnimi predpisy a
pFisluSnymi rozhodnutimi spravnich Gfadu vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této
smlouvy, a to zejména:

e z&kon ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist
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e z&kon €. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisu

e z&kon ¢&. 309/2006 Sh., o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist, pficemz v pfipadé, Ze v prabéhu pInéni nabude
ucinnosti novela nékterého z vySe uvedenych pravnich predpist, popf.
nabude Uginnosti jiny pravni prfedpis vztahujici se k pfedmétu plnéni,
je pfikaznik povinen se fidit t¢émito novymi pravnimi predpisy.

»  Stavebni povoleni (za prfedpokladu, Ze byla pfisluSnym stavebnim Gfadem
vydana)

19. Vystupem obstaravani zdalezitosti pfikazce pfi realizaci stavby je souhrn
dokumentl, které predstavuji informacni systém pfikaznika, jejichz nedilnou
soucasti je ,denik pfikaznika“ a ,zavére¢na zprava prikaznika“. Informacni
systém sestava zejména z téchto zaznamu:

e 0 provadéné cinnosti a o zjiSténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a zapisuje
Gdaje o tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény,

» databazi zjisténych zavad v oblasti BOZP a TDI, kdy pfikaznik vytvari
prehledové listy zjisténych zavad pro rGzné drovné Fizeni stavby véetné
prikazné fotodokumentace,

e analyza vySe uvedenych zjiSténych (daju v mési¢nich intervalech,
posouzeni jednotlivych subjektll v dodrzovani predpist pro bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci,

» vyhodnoceni zjiSténych zavad z hlediska miry zavaznosti,

e meésicni pisemné zprava o dodrzovani BOZP na stavenisti stavby.

VySe uvedené pisemné vystupy ze své ¢innosti bude pfikaznik predkladat
nejméné 1 x meésicné osobé opravnéné jednat ve vécech technickych za
pfikazce uvedené v zahlavi této smlouvy, a to vzdy k5. pracovnimu dni
nasledujiciho mésice. ZavéreCnou zpravu prikaznika se pfikaznik zavazuje
predat vySe uvedené osobé bez zbyte¢ného odkladu po vydani kolaudacniho
souhlasu na stavbu, o kterém bude pfikaznik touto osobou vyrozumén.

5. Opravn éné osoby

1. Opravnéné osoby, stanovené pfikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny
obstaravat zalezZitosti pfikazce osobné. Prikaznik je opravnén pouzit
(k obstarani zaleZitosti pfikazce) jinych osob jen po prfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Pfikaznik odpovida za poruSeni zavazku osobou, s niz
uzavrel smlouvu v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce.

2. V pfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby v prabéhu stavby je
prikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem v dostateCném predstihu a
zajistit dukladné seznameni nové opravnéné osoby s dosavadnim prub&hem
stavby.

3. Prikaznik a pfikazce se dohodli na nize uvedeném seznamu opravnénych osob
(ve smyslu €l. 5 odst. 1 této smlouvy vyse)
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6. Povinnosti p Fikazce

1. Prikazce se zavazuje déat prikaznikovi pfislusné pokyny pro jeho ¢innost podle
této smlouvy a vybavit jej potfebnymi podklady.

2. Prikazce se zavazuje pfikaznikovi oznamit termin predani stavenisté nejpozdéji
15 dna pfed timto terminem.

3. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkerou soucinnost nutnou
k obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy.

4. Prikazce se zavazuje dostate¢né v€as oznamit pfikaznikovi omezeni rozsahu
nebo preruseni praci, jez bude mit vliv i na omezeni rozsahu obstaravani
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

5. Prikazce poskytne soucinnost pfFikaznikovi pfi stanoveni seznamu praci
a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi podle nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisut pro stavbu definovanou vyse.

6. Prikazce je povinen pfed schvalenim pracovnich postupl a technologickych
postupl (dale PP, TeP) pfi realizacni etapé stavby je pfedat k pfipominkovani
pfikaznikovi. Toto ustanoveni se dotyka pouze praci se zvySenym ohroZenim
Zivota nebo zdravi podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7. Prikazce pred zahajenim c&innosti pfikaznika podle této smlouvy udéli
pfikaznikovi pisemnou plnou moc, ktera je zapotfebi pro splnéni zavazku
prikaznika.

7. Trvani a ukon €eni smluvniho vztahu

1. Tato smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma
smluvnimi stranami. U¢innost smlouvy sko¢ni dnem kdy:

o dojde k predani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby a
zarovenl k odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkl stavby.

2. K ukonéeni pravniho vztahu, zaloZeného touto smlouvou, miZze bé&hem jeho
trvani dojit kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

3. Pri podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jednou smiuvni
stranou, je druha smluvni strana opravnéna tuto smlouvu ukongit pisemnou
vypoveédi, a to s 15 denni vypovédni lhatou pocinajici béZet dnem nésledujicim
po dni doruceni pisemné vypovédi. Pfikaznik je pfed uplynutim této Ihity
povinen upozornit pfikazce na opatfeni, ktera je nutno ucinit v souvislosti
s obstaravanim zdlezitosti pfikazce dle této smlouvy, zejména na takova
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opatfeni, ktera maji zabranit vzniku Skody. Za podstatné poruSeni této smlouvy
ze strany prikaznika bude povazovano zejména to, Ze pfikaznik nejméné trikrat
nepredloZi pisemné vystupy ve smyslu a Ih(té podle ¢l. 4 odst. 19 této smlouvy
nebo bude postupovat v rozporu se zajmy pfikazce. Za podstatné poruseni této
smlouvy ze strany pfikazce bude povaZzovano zejména to, Ze nejméné tfikrat
nesplni svou povinnost k poskytnuti odmény pfikaznikovi, a to ani v ramci
dodate¢né stanoveného terminu, ktery nesmi byt kratSi nez 15 pracovnich dni.

4. Za podstatné poruSeni této smlouvy ze strany pfikaznika bude dale povazovano
zejména:

- neodstranéni vad ¢&i nedodélkd prikaznikem, pokud by tyto vady ¢&i
nedodélky mohly mit za nasledek preruSeni nebo zastaveni pribéhu
stavby

- bude-li v ddsledku pochybeni pfikaznika zhotovena stavba s vadami

- pokud prikaznik pfevede podnik ¢i jeho ¢ast, jehoZ soucésti jsou opravnéni
a zavazky z této smlouvy na treti osobu.

- takovy postup prikaznika, ktery bude v rozporu se zajmy pfikazce

5. Prfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu také v pfipadé, Ze vydaje, které by
mu na zakladé této smlouvy mély vzniknout, budou Ridicim organem OP VaVpl,
pfipadné jinym kontrolnim subjektem, oznadeny za nezpUsobilé. V tomto
pfipadé ma pfikaznik pravo na thradu pomérné ¢asti odmény odpovidajici tém
zalezitostem, které jiz pro pfikazce dle této smlouvy obstaral.

8. Misto pin éni

Mistem plnéni této smlouvy je budova VIKS, Pasteurova 7, 400 96
Usti nad Labem.

9. Smluvni pokuta a ndhrada Skody

1. Prikazce je opravnén pozadovat po prikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy
pripad poruseni smluvni povinnosti uvedené v &l. 4 této smlouvy smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K&, za kazdy, byt jen zapocaty den trvani tohoto poruseni.

2. Ujednanim o smluvnich sankcich neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu
Skody v celé vysSi vzniklé poruSenim smluvnich povinnosti, jejichZz pInéni je
sankci zajiSténo.

3. Prikaznik je pIné odpovédny za 3kody, které pFikazci vznikly v dasledku
poruSeni povinnosti vyplyvajicich pfikaznikovi z této smlouvy, stejné jako
za Skody zplisobené osobami povérenymi prikaznikem vykonem c¢innosti dle
této smlouvy. Za Skody, které by mohly vzniknout pfikazci v souvislosti s touto
smlouvou a v dlsledku zavinéni nékteré osoby dle ¢l. 5 této smlouvy, je
pfikaznik zodpovédny po dobu 2 let od data skonceni obstaravani zalezitosti
prikazce dle této smlouvy.

4. Vady, které prikazce zjistil a které reklamoval v zaruéni dobé, je prikaznik
povinen bez zbyte¢ného odkladu, tj. do 5 pracovnich dni (nedohodnou-li se
pfikazce a pfikaznik na Ihuté jiné) bezplatné odstranit.

5. Prikazce je povinen zjisténé vady neprodlené, tj. do 15 pracovnich dni, oznamit
prikaznikovi pisemnou formou. V reklamaci musi byt vady popsény. Pfikaznik
bezodkladné navrhne a projedna s pfikazcem zpuUsob odstranéni vad.
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6. Nebude-li dodrzen termin dokonceni stavby z ddvodu na strané prikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci sankci ve vysi 0,1 % z celkové odmény véetné DPH dle
této smlouvy za kazdy den prodleni.

10. Mléenlivost

1. Prikaznik se zavazuje zachovavat mi¢enlivost o vSech skuteCnostech, o nichz
se dozvédél v souvislosti s obstaravanim zalezitosti prikazce.

2. Shora uvedené povinnosti mize pfikaznika zprostit jediné pfikazce svym
pisemnym prohlasenim.

3.  Vrozsahu vhodném a ucelném s pfihlédnutim k obsahu pfikazu nema piikaznik
dale povinnost mi€enlivosti ve vztahu k osobé, kterou povéfuje provedenim
jednotlivych &innosti v rdmci obstaravani zalezitosti pfikazce, pokud je podle
této smlouvy pfikaznik opravnén svéfit obstarani zalezitosti pfikazce nebo jeji
Césti jiné osobé.

11. Nebezpe éi zmény okolnosti

Pfikaznik na sebe, v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sh., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, prebira nebezpedi
zmény okolnosti.

12. Vylou €éeni ustanoveni ob €anského zakoniku

1. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze ustanoveni § 2436,
8§ 2437, 8§ 2438 odst. 2 a § 2440 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéanského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisu, se pro pravni vztahy zaloZené touto smlouvou,
vylucuiji.

2. Smluvni strany se podpisem této smlouvy déle dohodly, Ze se pro pravni vztahy
zalozené touto smlouvou, vyluCuje i wustanoveni § 2443 zékona
¢. 89/2012 Sb., obcdanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist,
a to v Casti tykajici se nahrady nakladd pfikaznika a nahrady Skody, kterou
Prikaznik utrpél.

13. Zavérecna ustanoveni

1. Pfikaznik je povinen jako osoba povinna dle 8 2 pism. e) zakona €. 320/2001
Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisu,
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit Fidicimu organu
operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace, Ministerstvu Skolstvi,
mladezZe a télovychovy, Ministerstvu financi jako auditnimu organu a Platebnimu
a certifikacnimu organu, povéfenym auditnim subjektdm, Finanénim dfadim,
organum Evropské komise, Evropského ucéetniho dvora a Evropského Gfadu
pro potirdni podvodného jednani, statnim zastupitelstvim, NejvySSimu
kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéZe a dalsim organtim,
které ke kontrole opraviuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie,
pfistup k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribé&hu provadéni
¢innosti dle této smlouvy a k nému se vztahujici véetné pristupu i k tém ¢astem
nabidek, smluv a souvisicich dokumentd, které podléhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované informace),
a to za predpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy
(napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona &. 552/1991 Sbh., o statni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist), a to aZz do uplynuti nejméné 3 let
od l.ledna roku nésledujiciho po roce, kdy doSlo k uzavfeni opera¢niho
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programu ,Vyzkum a vyvoj pro inovace". Prikaznik je povinen poskytnout vySe
uvedenym organdm soucinnost pfi provadénych kontrolach. Pfikaznik
se zavazuje, Zze smluvné zajisti umoznéni kontroly a pravo pfistupu vySe
uvedenych organu i u osob, jejichz prostfednictvim bude obstaravat zalezitosti
prikazce, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Vztahy vznikajici z této smlouvy, jakoZ i pravni vztahy se smlouvou souvisejici,
vCetné otazek jeji platnosti, eventudlné nasledky jeji neplatnosti, se fidi
zak. ¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt pfikaznikem postoupena bez
predchoziho pisemného souhlasu prFikazce. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, ze za pisemnou formu nebude pro tento
Ucel povazovana vyména e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi
prikaznikem a prikazcem.

Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena smluvni
strana nemuze odmitnout osvobozeni postupitele za zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy ¢i jejiho poruseni se promlcuji ve lhaté 15 let
ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprve.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech
nélezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji
za duleZité pro zévaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uginény
pfi jednéni o této smlouvé ani projev ucinény po uzavreni této smlouvy nesmi
byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy
byla jakdkoliv prdva a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢&i v
odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je v této smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze
si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i
praxe.

Smluvni strany si sdélily vS8echny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve
vztahu k uzavreni této smlouvy. Kromé ujisténi, které si smluvni strany poskytly
v této smlouvé, nebude mit zadnd ze smluvnich stran Zadna dalSi prava
a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteénostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druhd smluvni strana informace pfi jednani o této
smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dand smluvni strana amysiné uvedla
druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy.

Pro vylou€eni pochybnosti pfikaznik vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 z4kona ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zékoniku, ve znéni

pozdéjSich pfedpist ani § 1796 zékona ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

OdliSné od ustanoveni zakona si smluvni strany ujednavaji, Ze plnéni
ptikaznika nemUze byt odepfeno, ani kdyZz budou spinény podminky § 1912
odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zé&koniku, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
fesit predevSim vzdjemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
Ceského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla pfikazce.
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Smluvni strany se zavazuji neprodlené sdélit druhé smluvni strané jakékoliv
zmény jejich adres nebo ostatnich identifikacnich Gdajd uvedenych v zahlavi
této smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida smluvni strana za
Skodu tim zpusobenou.

Obchodni korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly, ¢€i jakékoliv
jiné listiny, budou v ¢eském jazyce.

V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena tfetiho
pracovniho dne po prokazatelném odeslani doporu¢eného dopisu na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze adresét na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skute¢nost neoznamil pisemné druhé smluvni strané, nebo
pokud jinak zmafil doruceni.

Tato smlouva se pofizuje v 4 vyhotovenich s povahou originalu, pficemzZ obé
smluvni strany obdrzi po 2vyhotovenich.

Tato smlouva nabyva platnosti i u¢innosti dnem podpisu opravnénych osob obou
smluvnich stran.

Ujednéni této smlouvy jsou vzajemné oddélitelnd. Pokud jakékoli ¢ast zavazku
podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou & nevymahatelnou, nebude
to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle této smlouvy
a Ucastnici této smlouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku,
jejiz predmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho zavazku. Pokud by
smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak pro
vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, Gc¢astnici této smlouvy uéini vSe pro to,
aby takové ujednani bylo do smlouvy doplnéno.

Pfikaznik bere na védomi, Ze prikazce je povinen dodrZzet poZadavky na
publicitu v ramci programu strukturdlnich fondd stanovené v ¢&l. 9 nafizeni
Komise (ES) €. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rdmci OP VaVpl a to ve
vSech relevantnich dokumentech tykajicich se zadavaciho Fizeni vedouciho
k vybéru pfikaznika podle smlouvy, tj. zejména ve vSech smlouvach a dalSich
dokumentech vztahujicich se k vefejné zakazce realizované podle Smlouvy.

Prikazce si vyhrazuje pravo zverejnit obsah uzaviené smlouvy.

Tuto Smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi pribézné
Cislovanymi smluvnimi dodatky. Smluvni dodatky musi byt jako takové oznaceny
a platné podepsany vSemi U€astniky této smlouvy a podléhaji témuz smluvnimu
rezimu jako tato smlouva

V Usti nad Labem dne..... Vo, dne ..o

prikazce prikaznik
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Priloha €. 1 Pfikazni smlouvy

1. OBSAH A ROZSAH VYKON U PRIKAZNIKA

Vykon €innosti TDI pfi realizaci stavby:

A — faze pfipravy stavby

Seznameni s projektem stavby

Seznameni s dalSimi souvisejicimi projekty staveb v aredlu Kampusu
Prohlidka mista stavby

Fotodokumentace objektl a prostoru stavby pfed zahajenim praci
Spolupréace se stavebnikem v prdbéhu verfejné zakazky na vybér zhotovitele
stavby

Spolupréace se stavebnikem pfi uzavirdni SOD se zhotovitelem stavby

Ugast na technickych radach pripravy stavby spolu se stavebnikem,
zhotovitelem

Koordinace pfipravy stavby s dalSimi stavbami v aredlu Kampusu

B — faze realizace stavby — vykon stalého TDI v rozsahu:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
obzvlast s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni
protokolarni odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby, vEetné pofizeni zapisu
do stavebniho deniku

protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vysSkového vytyceni
odpovédnost za dodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti organ( statni
spravy a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby
kontrola doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
evidence dokoncenych ¢éasti stavby

technické projednani pfipadnych dodatki a zmén projektu, pfiprava
podkladd pro rozhodnuti investora

povinnost o vSech zavaznych okolnostech v prib&hu stavby informovat
investora - mandanta

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladu a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich
predkladani k uhradé stavebnikovi

kontrola téch ¢asti stavby, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
kontrola provadéni vSech prfedepsanych a dohodnutych zkouSek, kontrola
jejich souladu s projektovymi predpoklady, zapis vysledkl zkousSek do SD
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor stavby
spoluprace se subjektem provadéjicim ¢innost koordinatora BOZP

kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami SOD, zapisy do
SD

kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby a ustanovenimi smluv,
upozornéni zhotovitele na nedodrzeni termin(, véetné pfipravy podkladd pro
pfipadné uplatnéni sankci dle uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem
kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci

hlaSeni archeologickych nalezu
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- kontrola dodrzovani podminek ochrany Zivotniho prostfedi prfed Skodlivymi
Ucinky stavby

- priprava podkladi pro odevzdani a prevzeti stavby a Uc¢ast na jednani o
odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti

- kontrola Uplnosti a spravnosti dokladd doloZenych zhotovitelem k odevzdani
a prevzeti dokoncené stavby

- zajiSténi dokladl a potrfebnych vyjadreni dotéenych organa statni spravy

- |obstaréni pravomocného kolaudaéniho souhlasyy - {Komentéf [LE1]: vypustit

- kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjiSténych pfi prejimce stavby v
dohodnutych terminech

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem po ukonéeni stavby

- fotodokumentace pribéhu stavby véetné dokumentace zakryvanych ¢asti
stavby, vedeni instalaci, detailt feSeni apod.

- organizace a fizeni kontrolnich dni stavby vcetné distribuce pozvéanek,
zapist

- koordinace postupu stavby s dalSimi stavbami v arealu Kampusu, zejména
se stavbou F1, F2

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP pfi realizaci stavby:

a) seznameni se s podklady, podle kterych bude stavba realizovana,

zejména s projektovou dokumentaci a zpracovani planu BOZP

b) GCast pfi predani stavenisté zhotoviteli stavby, jeho seznadmeni

s bezpec€nostnimi riziky stavby a planem BOZP

c) zpracovani oznameni pro zadavatele stavby o ohlaSeni zahajeni stavby

na oblastni inspektorat bezpecénosti prace

d) spoluprace se zpracovatelem projektové dokumentace v ramci projektovée

dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavby

e) koordinovani spoluprace zhotovitell pfi pfijimani opatreni k zajisténi

BOzZP

f) sledovani dodrzovani planu BOZP a projednavani se zhotovitelem stavby

nutn& opatfeni v oblasti BOZP

g) vedeni deniku BOZP

h) sledovani praci na stavbé, zapisovani nedostatkt do deniku BOZP, jejich

projednavani se zhotovitelem stavby, navrhovani pfiméfenych opatfenich a

kontrola jejich odstranéni

ch) tydenni projednavani stavu BOZP se zhotovitelem stavby se zapisem do

stavebniho deniku BOZP

i) predkladani deniku BOZP povéfenému zastupci objednatele

j) aktualizovani planu BOZP

k) minimélné 1x tydné ucast na kontrolnich dnech stavby

[) vypracovéani tydennich zprav pro zastupce objednatele s fotodokumentaci
zjisténych zavad

m) Ucast pfi prohlidce mista plnéni

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP v zavéru stavby:

a) predani aktualizovaného planu BOZP zadavateli ve dvou vyhotovenich

b) predani deniku BOZP zadavateli

c) predani kompletni fotodokumentace se slovnim popisem na CD
zadavateli.
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