EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) g OP Vyzkum a vivoj

INVESTICE DO VAS| BUDDUCNOSTI pro inovace \:\ \‘\\\\\

.

i . ; UNIVERZITA
P J.E_PURKYNE
- EVAOPSKA UNIE ; B : i Y USTI NAD LABEM

RS 2ot 00236
nencni BT B Tl B S8
DAL - 0479 8S (FF)
PRIKAZNi SMLOUVA Prol - 01998 G (o)

l

uzaviena v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen jako ,ob&ansky zakonik"),

&. smiouvy prikazce: &. smlouvy pfikaznika: 97044/ /LEZ(SG

Smluvni strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem

se sidlem: Pasteurova 1, 400 96, Usti nad Labem

IC: 44555601

zastoupena: prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

0soba opravnéna ve vécech technickych: Andrej Hroza

osoba opravnéna k jednani ve vécech obchodnich: Ing. Vit Sumpela, kvestor

(dale jen ,pfikazce"), na strané jedné
a

REINVEST, spol. s r.o.
se sidlem: K Novému dvoru 897/66, Praha 4, 142 00

IC:654 10 840 DIC: CZ65410840

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném: Meéstskym soudem v Praze, oddil C.
vlozka 44457

zastoupen: Ing. Markem Raskou, jednatelem

osoba opravnéna ve vécech technickych:: Ing. Marek Raska, jednatel

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

¢islo uctu: 106068396/0300

(dale jen ,pfikaznik® na strané druhé s tim, Ze pfikazce a pfikaznik dale spoleéné téz
jako ,smluvni strany” nebo jednotlivé jako ,smluvni strana®),

uzaviraji ve smyslu zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisl, tuto

pfikazni smiouvu

Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci opérné zdi a oploceni za
objekty F1 a F2, éast 2 — 2014/0070
(dale jen ,tato smlouva“)

Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci opérné zdi a oploceni za objekty F1a F2, éast 2 —
2014/0070
Stranka 1z 15



T : - EVROPSKA UNIE i -::’?““‘ ia

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vyvoj
INVESTICE DO VASI BUDQUCNOSTI : pro inovace

Preambule

Piikaznik podpisem této Smlouvy prohladuje, Ze je drZitelem prisludného
Zivnostenského opravnéni, jakoZ i dalSich opravnéni, koncesi, povoleni &i
jakychkoliv ostatnich dokumentl, které pravni pfedpisy podmifiuji pro obstaravani
veskerych zaleZitosti pfikazce dle této smiouvy.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 19. kvétna 2014
(dale jen ,nabidka’) podana ve vefejné zakazce rozdélené na C&asti nazvané
Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci opérné zdi a oploceni za
objekty F1 a F2, €ast 2 - 2014/0070, zadavané ve vefejné zakazce malého
rozsahu.

Zakazka je souCasti projektu ,Moderni vzdéldvaci a védecko-vyzkumna
infrastruktura  Filozofické  fakulty —Univerzity J. E. Purkyn&‘, reg. &
CZ.1.05/4.1.00/04.0141, ktery je financovan z Operaéniho programu Vyzkum a vyvoj
pro inovace (OP VaVpl).

Prikaznik se zavazuje prostfednictvim odborné zpiisobilych osob obstarat zalezZitosti
pfikazce, které spocivaji:

1) v provadéni ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na vySe uvedené stavbé dle zakona & 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnepravnich vztazich a o zajiténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdé&jSich predpist), a dle provadécich predpist
k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o bliZz&ich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zaméstnanci pfikaznika
maji odbornou zplsobilost pro vykon stavebnich koordinatord BOZP
v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a
pfislusnymi provadécimi piedpisy,

2) ve vykonu technického dozoru a inzenyrské &innosti na vy$e uvedené
stavbé dle pfislugnych pravnich predpisi.

Prikaznik prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci maji odbornou zp(sobilost pro
obstaravani zalezitosti dle této smlouvy.

1. Predmét smiouvy

1. Pfikaznik se zavazuje, Ze bude v realizaéni fazi vy$e uvedené stavby obstaravat
nasledujici zalezZitosti piikazce:

a. Cinnost koordinatora BOZP na vy3e uvedené stavbé dle ustanoveni
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisll, zejména naftizeni
viady & 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi. Pfesny rozsah zaleZitosti obstaravanych
prikaznikem je vymezen pfilohou &. 1 této smlouvy — Obsah a rozsah
zalezitosti piikaznika.

Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci opérné zdi a oploceni za objekty F1 a F2, ¢ast 2 —
2014/0070
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b. vykon technického dozoru a inzenyrské &innosti na vySe uvedené
stavbé.

Ptesny rozsah zalezitosti obstaravanych prikaznikem je vymezen pfilohou ¢. 1
této smlouvy — Obsah a rozsah zélezitosti pfikaznika.

Obstaravani zélezitosti bude provadéno v nasledujicich fazich:

- Faze A — ,pfFiprava stavby®, ktera je vymezena pfilohou €. 1 této smiouvy,
zaéind dnem podpisu této smlouvy a konéi dnem pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby.

- Faze B — ,realizace stavby“, ktera je vymezena pfilohou €. 1 této smlouvy,
navazuje na fazi A a kong&i dnem potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk
z pFejimky, resp. dnem vydani kolauda¢niho souhlasu a uvedeni stavby
do provozu — plati ta skute¢nost, ktera nastane pozdéji.

2. Prikazce se zavazuje poskytovat prikaznikovi soucinnost potfebnou
k obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy a k poskytnuti odmény za
obstarani zéleZitosti pfikazce, a to ve vysi a za podminek definovanych touto
smlouvou nize.

3. Dalsi prava a povinnosti pfikazce a pfikaznika jsou specifikovana v dalsich
ustanovenich této smlouvy.

2. Rozsah ¢innosti a odména

1. Smluvni strany si ujednaly odménu za obstarani zaleZitosti v rozsahu
stanoveném touto smlouvou ve vysi:

Odména v K& bez DPH: 28 000,- K¢ (slovy: dvacetosmtisic korun geskych)
DPH: 5 880,- K& (slovy. péttisicosmsetosmdesat korun Ceskych)

Odména v K& véetnd DPH: 33 880,- K& (slovy: ftficettfitisicosmsetosmdesat
korun ¢eskych)

2. Smluvni strany uvadgji, Zze sjednana odména je nejvy8si moznou a obsahuje
jiz veskeré naklady pfikaznika, které mu vzniknou v souvislosti s obstaravanim
zalezitosti pro prikazce dle této smlouvy. Mezi tyto naklady se fadi mimo jiné
i (tj. nikoliv pouze) veskeré hotové vydaje, administrativni a jiné pomocné prace,
ndhrada za promeskany &as, cestovni vydaje, soudni, spravni popfipadé
jakékoliv jiné poplatky, znalecké posudky, preklady, odborne expertizy, aj.}.

3. Vprib&hu realizace stavby miZe dochazet k pferuSeni stavebni Cinnosti na
stavb&. Po tuto dobu mlZe byt omezeno nebo Upiné pozastaveno i provadeéni
technického dozoru a koordinatora BOZP prikaznikem (a to na zakladé
rozhodnuti pfikazce).

3. Platebni podminky

1.  Odména piikaznika za obstaravani zalezitosti pfikazce bude hrazena meésicne
ve vysi alikvotni gasti z celkové odmény v zavislosti na délce trvani stavby
v mésicich, na zakladé fadn& vystavenych darnovych dokladd (faktur) do
maximalni vyse 90 % pfipustné odmény ve smyslu &l. 2 odst. 1 této smlouvy, a
to na zakladé platebniho kalendare, ktery bude sjednan pisemnym dodatkem

Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci op&mé zdi a oploceni za objekty F1 a F2, ¢ast 2 -
2014/0070
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k této smlouvé v navaznosti na harmonogram postupu stavebnich praci dle
smlouvy o dilo uzaviene pfikazcem se zhotovitelem stavby. Zbylych 10 % do
vySe celkove odmény podle &l 2 odst. 1 této smlouvy bude uhrazeno na
zakladé radné vystaveného dafoveho dokladu (faktury) po ukonéeni faze B dle
¢l. 1., odst. 1 této smlouvy.

2. Smluvni strany si ujednaly, ze faktury vystavené na dilCi platby podle platebniho
kalendafe budou zasilany pfikazci. Pfikazce uhradi pfikaznikovi kazdou dilCi
platbu na zakladé fadné vystavenych faktur, které budou mit nalezitosti podle
odst. 4 tohoto &lanku této smlouvy.

3. Smluvni strany si ujednaly, Ze dil&i platba se povaZuje za dil&i pInéni ve smyslu
§ 21 odst. 8 zak. & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Dnem uskuteénéni zdanitelného diléiho plnéni je vidy
posledni den v pfislusném kalendafnim mésici, vramci kterého obstaraval
pfikaznik zalezitosti pfikazce dle této smlouvy. Vyjimku tvofi situace, kdy
v daném mésici dodlo v souladu stouto smlouvou k ukonéeni obstaravani
zalezitosti pfikazce ze strany prikaznika — v tomto pfipadé je dnem uskute¢néni
zdanitelného pinéni den, vramci kterého doslo k ukonéeni obstaravani
zalezitosti pfikazce prikaznikem.

4. Dafove doklady — faktury musi mit nalezitosti danoveého a ugetniho dokladu dle
Gcinnych predpisti, bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dn ode dne jejich
prokazatelného doru¢eni objednateli, nazev a registraéni islo projektu a nazev
opera¢niho programu dle Preambule této smlouvy, musi formou a obsahem
odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpis(, a
zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpist, a mit naleZitosti obchodni listiny dle § 435 zakona & 89/2012 Sb,,
obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl.

5. Povinnost poskytnout odménu, popf. jeji ¢ast, je pfikazcem splnéna dnem
odepsani fakturované ¢&astky z Gétu pfikazce ve prospéch Uétu piikaznika
uvedeneho v zahlavi této smlouvy.

6. Vpfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné & nebude obsahovat
nalezitosti uvedené v této smlouvé & poZadované pfisludnymi pravnimi
pfedpisy, zejm. zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisl, je pfikazce opravnén ji vratit k doplnéni. V takovém piipadé se prerusi
plynuti IhGty splatnosti a nova Ihita splatnosti zaéne plynout dnem doruéeni
opravené, ¢i opravneéné vystavené faktury pfikazci.

7. Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany uvedeny v této smlouvé vySe, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Smiluvni strany se dohodly, Ze penézity zavazek
je spInén dnem odepsani pfedmétné &astky z uétu povinné smluvni strany ve
prospéch Uctu opravnéné smluvni strany. Jakoukoliv zménu v &isle uctu &i ve
fakturagnich udajich je ta ze smluvnich stran, které se dana zména tyka,
povinna neprodlené pisemné oznémit druhé smluvni strané. V pfipadé poruseni
této povinnosti odpovida smiuvni strana za $kodu, ktera timto jednanim vznikne
jak druhe smluvni strané, tak i jakékoliv tfeti osobé.

4, Povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik se zavazuje obstaravat zalezitosti prikazce podle této smlouvy poctivé
a peclivé, s vynaloZzenim potfebné odborné péce ve smyslu § 5 odst. 1 zakona ¢&.
89/2012 Sb, ob&anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpisd, v dobré vife,
v souladu s platnymi pravni predpisy, pfislusnymi normami &i jinymi predpisy,
které upravuji provadéni ¢innosti nezbytnych k obstarani zalezZitosti prikazce.

Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci opérné zdi a oploceni za objekty F1 a F2, 8ast 2 —
2014/0070
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Pfikaznik se zavazuje fidit se pfi obstaravani zalezitosti prikazce pokyny
pfikazce, a vSestranné chranit jeho zajmy i dobré jméno. Obdrzi-li pfikaznik od
pfikazce pokyn, ktery je zfejmé nespravny &i jakymkoliv jinym zplsobem
zavadny, je povinen o této skute¢nosti, neprodiené informovat pfikazce a
naleZité jej poucit o dlvodech nespravnosti pfislusného pokynu, moZnostech
napravy a nasledcich, které by nastaly v pfipade, kdy by se pfikaznik Fidil
danymi pfikazy pfikazce. Pfikaznik je povinen splnit pokyn pfikazce pouze za
pfedpokladu, kdy jej pfikazce poté, co pfikaznik fadné pouéil prikazce dle tohoto
¢lanku o vadnosti pfikazcova prikazu, ke spinéni daného pfikazu vyslovné
pisemné vyzval.

Od pfikazcovych pokynl se mize piikaznik odchylit pouze v ptipadé, kdy je
to nezbytne v zajmu pfikazce a zaroven pokud pfikaznik nemize (s ohledem na
hrozici nebezpeti) fadné a v&as poutit prikazce (dle ust. ¢lanku 4 odst. 2. této
smlouvy) a vyZadat si potvrzeni pfikazce, Ze trva na provedeni daného pokynu.
V pfipadé, kdy se pfikaznik odchyli od pfikazcovych pokynli, je povinen
neprodlené informovat pfikazce, Zze nejednal v souladu s pokyny pfikazce, a to
véetné nalezitého odlvodnéni, které musi mimo jiné obsahovat detailni popis
hroziciho nebezpeti a pfipadnych nasledkid, které by mohly nastat pfi
doslovnem splnéni pfikazcovych pokynu.

Pfikaznik je povinen obstaravat zalezitosti ptikazce poctivé a peclivé podle
svych schopnosti a k obstarani zélezitosti pfikazce pouzit kazdého prostiedku,
kterého vyZaduje povaha obstaravané zalezZitosti, jakoZ i takového, ktery se
shoduje s vili pfikazce.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je pfikaznik povinen prevézt na pfikazce
jakykoliv uZitek vznikly v souvislosti s obstaravanim zalezitosti piikazce, a to do
3 pracovnich dni od okamziku, kdy takovy uzitek vznikne.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat pfikazci z vlastniho podnétu & na Zadost
pfikazce informace potfebné pro jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby a (daje
a navrhy postupl zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpetneé a zdravi neohroZujici prace spojené se stavbou i s obstaravanim
zaleZitosti pfikazce dle této smlouvy.

Prikaznik je povinen mit zajisténou 100% néhradu fyzické osoby koordinatora
pro pfipad, Ze z prokazatelné objektivnich divodl nebude schopen po uréitou
dobu obstaravat zéleZitosti pfikazce (napf. pracovni neschopnost apod.).

Pfikaznik je povinen poskytovat pfikazci konzultace a dalsi odbornou podporu
pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni spravy a samospravy
ve vécech BOZP a Gcastnit se na Zadost pfikazce t&chto jednani.

Pro pfipad, ze se pro pfikaznika stane nemoZnym obstaravat zaleZitosti
pfikazce podle této smlouvy, zavazuje se oznamit toto bez zbytedného odkladu
pfikazci.

Ptikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, jakozZ i jiné véci,
které behem trvani pravniho vztahu zaloZeného touto smiouvou obdrzi od
piikazce, a do 15-ti dni od kompletniho obstarani zalezitosti pfikazce
(popfipadé od okamziku zaniku této smlouvy) pfikazci uvedené podklady a
pomuicky vratit.

Prikaznik se zavazuje vykonavat ¢&innosti podle této smilouvy v souladu
se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, a prislugnymi
provadecimi piedpisy.

Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci opérné zdi a oploceni za objekty F1 a F2, &ast 2 —
2014/0070

Stranka 5z 15

UNIVERZITA
J.E.PURKYNE
Y USTINAD LABEM

NN



12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

a)

b)

c)

d)

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) : OP Vyzkum a vyvoj
INVESTICE DO VASI BUDOUCNOST! pro inovace

4 - EVROPSKA UNIE i ° e

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci v8echny okolnosti, které zjistil
pfi obstaravani zaleZitosti pfikazce a jez mohou mit vliv na zménu pokyn(
piikazce; nedojde-li ke zméné pokynl na zékladé sdéleni prikaznika, postupuje
piikaznik podle plvodnich pokynl pfikazce, a to tak, aby bylo mozno fadné a
véas obstarat zalezitosti pfikazce a dosahnout G¢elu této smlouvy.

Prikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné
zavaznym pravnim pfedpisim, a to bezodkladné poté, co danou skuteénost
zjisti.

Prikaznik je povinen pravideln& informovat pisemnou formou pfikazce o postupu
obstaravani zaleZitosti pfikazce dle této smiouvy, a to nejméné jedenkrat
mésicné.

Pfikaznik je povinen 1 tydné svolavat a vést kontrolni dny stavby za ucasti véech
subjektl zapojenych do realizace, tj. minimainé zastupcl zhotovitele, autorského
dozoru a pfikazce; pfikazce bude z téchto jednani pofizovat zapisy, jejichz znéni
bude schvaleno pfikazcem.

Prfikaznik se zavazuje, Ze bude na stavbé pfitomen denné v rozsahu
odpovidajicimu potfebam stavby a povinnostem vyplyvajicim mu z této smlouvy
a prislusnych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen spolupracovat pfi eventudlni finanéni kontrole (dle § 2 pism.
e) zakona 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisd).

Pfikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény &i provize v souvislosti
s pfipravou a realizaci stavby mimo odmeény pfikaznika dle této smlouvy.

Prikaznik je povinen vykonavat predevsim tyto ¢innosti:

V pfipadech, kdy tak stanovi zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovat a predat prikazci:

e plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v&. prehledu rizik pfi
vystavbé, ktery musi odpovidat pfiméfené& povaze a rozsahu stavby
a mistnim a provoznim podminkam stavenisté a ktery musi byt v zavislosti
na postupu praci a zménach podminek na stavenisti pravidelné aktualizovan

¢ oznameni pro zadavatele stavby o ohlaseni zahdjeni stavby na oblastni
inspektorat bezpetnosti prace,

e (daje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace,

a to vSe 8 dnu pfed pfedanim stavenisté

navrhnout pfikazci:

= nejvhodnejsi bezpeénostni feSeni pro zabezpeéeni jednotlivych druhd postupu
praci, vCetné planu navrhovanych a pojmencvanych opatieni,

e technicka feseni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hiediska zajiténi
bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek
vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které
se uskute¢fiuji sou¢asné nebo v navaznosti,

a to v8e 8 dnu pred prfedanim stavenisté

poskytnout pfikazci:
e odbornou podporu pfi jednanich se zhotoviteli stavby, organy statni spravy a
samospravy ve vecech BOZP,

koordinovat spolupraci zhotovitele a jeho subdodavateld nebo osob jimi
povefenych pfi pfijimani opatfeni k zaji§téni BOZP se zfetelem na povahu
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stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a &innosti provadéné na stavenisti
soucasné, popf. vtésné navaznosti, scilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat pracovnim Uraz(im a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

e dodrZovani planu bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
zhotovitelem a jeho subdodavateli a projednavat s nimi pfijeti opatfeni
a terminll k napravé zjisténych nedostatkii,

e plnéni navrZenych technickych a organizatnich preventivnich opatieni
a jejich soulad s platnymi pravnimi pfedpisy a dbat na to, aby navrZena
opatfeni byla ekonomicky pfijatelna s prihlédnutim k Uéelu stanovenému
investorem,

g) kontrolovat:

erealizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjekt,

¢ zabezpecCeni obvodu stavenisté, vcetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstupu nepovolanych osob,

e oznaceni stavenisté, zvefejnéni a aktualizaci oznameni o zahdjeni praci na
viditelném mist& u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni
praci az do doby piedani stavby do uzivani,

h) spolupracovat:

e se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpednému provadéni
jednotlivych praci nebo éinnosti,

e se zastupci zhotovitele pro oblast BOZP,

i) organizaéné zajistit:

* minimainé 1x tydné kontrolni prohlidky stavby, k nimz byl pfizvan stavebnim
Uradem podle stavebniho zakona,

e minimalné 1 tydné kontrolni dny a porady vedeni stavby;,

e prohlidky mista pinéni

j) vést dokumentaci:

*se zaznamy o provadéne cinnosti, o vysledcich kontrol, o zjisténych
zavadach, o vysledcich projednavané kontrolni &innosti a udajich o tom,
zda a jakym zpUsobem byly pfipadné nedostatky odstrané&ny nebo
pfetrvavaji-li i pfes upozornéni ptikaznika,

e ve forme pisemnych vystupl ze své &innosti, které predlozi pfikaznik 1 x
meésicné prikazci a dale po ukongeni stavby, tj. po vydani kolaudaéniho
souhlasu, ve formé zavéretného zhodnoceni,

e Zjisténych zavadach véetné doloZeni prikazné fotodokumentace,

k) poskytovat dalsi odbornou pomoc v problematice BOZP vy$e nespecifikovanou
na vyzadani pfikazce,

I) Cinnost koordinatora BOZP vykonavat soustavné a pravidelng po celou dobu
realizace stavby

m) pfi realizaci vefejné zakazky postupovat v souladu s pravnimi predpisy a
prislusnymi rozhodnutimi spravnich urad( vztahujicimi se k pfedmétu pinéni této
smiouvy, a to zejména:

e zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisl

e zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zné&ni pozdg&jsich
predpis(

e zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeé&nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis
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e nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliZzgich minimalnich pozadavcich
na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdejsich predpist, pfi¢emz v piipadé, Ze v prib&hu pinéni nabude
u€innosti novela nékterého z vy$e uvedenych pravnich pfedpisli, popf.
nabude uginnosti jiny pravni predpis vztahujici se k predmétu pinéni,
Je pfikaznik povinen se Fidit t&mito novymi pravnimi predpisy.

e Stavebni povoleni (za pFedpokladu, Ze byla pfislusnym stavebnim ufadem
vydana)

20. Vystupem obstardvani zalezitosti pfikazce pfi realizaci stavby je souhrn
dokumentl, které predstavuji informaéni systém ptikaznika, jejichz nedilnou
soucasti je ,denik pfikaznika“ a ,zavéreéna zprava prikaznika“. Informaéni
systém sestava zejména z téchto zaznam(:

* 0 provadéné cinnosti a o zjisténych nedostatcich v bezpe&nosti a ochrang
zdravi pfi praci, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a zapisuje
udaje o tom, zda a jakym zpUsobem byly tyto nedostatky odstranény,

e databazi zjisténych zavad voblasti BOZP a TDI, kdy ptikaznik vytvari
prehledové listy zjisténych zavad pro riizné drovng fizeni stavby vietné
prikazné fotodokumentace,

eanalyza vyse uvedenych zjisténych Gdaji v mésinich intervalech,
posouzeni jednotlivych subjektl v dodrzovani predpisti pro bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci,

* vyhodnoceni zjisténych zavad z hlediska miry zavaznosti,

e mésicni pisemna zprava o dodrZovani BOZP na stavenisti stavby.

Vyse uvedene pisemné vystupy ze své &innosti bude piikaznik predkladat
nejmené 1 x mesi¢éné osobé opravnéné jednat ve vécech technickych za
pfikazce uvedené v zahlavi této smlouvy, a to vzdy k5. pracovnimu dni
nasledujiciho mésice. Zavéretnou zpravu ptikaznika se pfikaznik zavazuje
predat vySe uvedené osobé bez zbyte¢ného odkladu po vydani kolaudaéniho
souhlasu na stavbu, o kterém bude piikaznik touto osobou vyrozumen.

5. Opréavnéné osoby

1. Opravnéné osoby, stanovené piikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny
obstaravat zalezitosti prikazce osobné. Pfikaznik je opravnén pouzit
(k obstarani zaleZitosti prikazce) jinych osob jen po predchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Pfikaznik odpovida za porudeni zavazku osobou, s niz
uzavfel smlouvu v souvislosti s obstaravanim zalezitosti prikazce.

2.V pfipadé nezbytné frvalé zmény nékteré opravnéné osoby v priibéhu stavby je
pfikaznik povinen projednat tuto zménu s piikazcem v dostateéném predstihu a
zajistit dukladné seznameni nové opravnéné osoby s dosavadnim pribéhem
stavby.

3. Pfikaznik a pfikazce se dohodli na nize uvedeném seznamu opravnénych osob
(ve smyslu €l. 5 odst. 1 této smlouvy vyse)

Vaclav Fiala, tel.: +420 603 556 659, email: fiala@reinvest.cz
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6. Povinnosti pfikazce

Prikazce se zavazuje dat pfikaznikovi piislusné pokyny pro jeho &innost podle
teto smlouvy a vybavit jej potfebnymi podklady.

Pfikazce se zavazuje piikaznikovi oznamit termin predani stavenisté nejpozdeji
15 dnl pfed timto terminem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi vedkerou soudinnost nutnou
k obstaravani zalezZitosti prfikazce podie této smiouvy.

Prfikazce se zavazuje dostateéné véas oznamit pfikaznikovi omezeni rozsahu
nebo pferuseni praci, jeZ bude mit vliv i na omezeni rozsahu obstaravani
zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

Pfikazce poskytne soutinnost pfikaznikovi pfi stanoveni seznamu praci
a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdejsich predpish pro stavbu definovanou vyse.

Prikazce je povinen pred schvélenim pracovnich postupl a technologickych
postupli (dale PP, TeP) pti realizatni etapé stavby je predat k pfipominkovani
pfikaznikovi. Toto ustanoveni se dotyka pouze praci se zvy$enym ohrozenim
Zivota nebo zdravi podle nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich piedpisd.

Prikazce pfed zahajenim &innosti prikaznika podle této smlouvy udéli
prikaznikovi pisemnou plnou moc, kterd je zapotiebi pro splnéni zavazku
pfikaznika.

7. Trvani a ukonéeni smluvniho vztahu

Tato smiouva nabyva platnosti a uginnosti dnem jejiho podpisu obéma
smiuvnimi stranami. U¢innost smlouvy sko&ni dnem kdy:

o dojde k pfedani a pfevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby a
zaroven k odstranéni vSech pripadnych vad a nedodélkd stavby.

K ukonéeni pravniho vztahu, zalozeného touto smlouvou, mize b&hem jeho
trvani dojit kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

Pfi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy jednou smiuvni
stranou je druha smluvni strana opravnéna tuto smlouvu ukongit pisemnou
vypovédi, a to s 15 denni vypovédni Ihlitou po&inajici bézet dnem nasledujicim
po dni doruCeni pisemné vypovédi. Pfikaznik je pfed uplynutim této Ihity
povinen upozornit pfikazce na opatfeni, ktera je nutno udinit v souvislosti
s obstaravanim zalezitosti pfikazce dle této smlouvy, zejména na takova
opatreni, ktera maji zabranit vzniku $kody. Za podstatné porugeni této smlouvy
ze strany pfikaznika bude povaZovano zejména to, Ze prikaznik nejméné trikrat
nepredlozi pisemne vystupy ve smysiu a Ihiité podle &l. 4 odst. 19 této smlouvy
nebo bude postupovat v rozporu se zajmy piikazce. Za podstatné porugeni této
smlouvy ze strany piikazce bude povazovano zejména to, Zze nejméné trikrat
nespini svou povinnost k poskytnuti odmény piikaznikovi, a to ani v ramci
dodategné stanoveného terminu, ktery nesmi byt kratsi nez 15 pracovnich dni.

Za podstatné poruseni této smlouvy ze strany pfikaznika bude dale povazovano
zejména:
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- neodstranéni vad ¢&i nedodélki piikaznikem, pokud by tyto vady &i
nedodélky mohly mit za nasledek preruseni nebo zastaveni pribéhu
stavhy

- bude-li v disledku pochybeni pfikaznika zhotovena stavba s vadami

pokud pfikaznik pfevede podnik &i jeho cast, jehoz sougasti jsou opravnéni

a zavazKy z této smlouvy na tfeti osobu.
- takovy postup pfikaznika, ktery bude v rozporu se zajmy piikazce

"

Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu takeé v pfipadé, Ze vydaje, které by
mu na zaklade této smlouvy mély vzniknout, budou Ridicim organem OP VaVpl,
pfipadné jinym kontrolnim subjektem, oznaleny za nezplsobilé. V tomto
pfipadé ma prikaznik pravo na Ghradu pomérné &asti odmeny odpovidajici tém
zalezitostem, které jiz pro prikazce dle této smlouvy obstaral.

8. Misto plnéni

Mistem pinéni této smlouvy areal Kampusu UJEP, 400 96
Usti nad Labem.

8. Smluvni pokuta a nahrada Skody

Pfikazce je opravnén pozadovat PO piikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy
pfipad porudeni smluvni povinnosti uvedené v &l. 4 této smlouvy smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K&, za kazdy, byt jen zapocaty den trvani tohoto porusen;.

Ujednanim o smluvnich sankcich neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu
Skody v celé vysi vzniklé porusenim smluvnich povinnosti, jejichz pinéni je
sankci zajisténo.

Prikaznik je piné odpovédny za Skody, které piikazci vznikly v disledku
poruseni povinnosti vyplyvajicich prikaznikovi ztéto smiouvy, stejné jako
za skody zplsobené osobami povérenymi prikaznikem vykonem ¢innosti dle
této smiouvy. Za Skody, které by mohly vzniknout pfikazci v souvislosti s touto
smiouvou a v dusledku zavinéni nékteré osoby dle &l 5 této smlouvy, je
prikaznik zodpovédny po dobu 2 let od data skonéeni obstaravani zalezitosti
pfikazce dle této smiouvy.

Vady, ktere pfikazce zjistl a které reklamoval v zaruéni dobé, je pfikaznik
povinen bez zbytedného odkladu, tj. do 5 pracovnich dni (nedohodnou-ii se
prikazce a pfikaznik na Ihité jiné) bezplatné odstranit,

Prikazce je povinen zjisténé vady neprodlens, tj. do 15 pracovnich dni, oznamit
prikaznikovi pisemnou formou. V reklamaci musi byt vady popsany. Prikaznik
bezodkladné navrhne a projedna s prikazcem zplsob odstranéni vad.

Nebude-li dodrZen termin dokong&eni stavby z dlvodu na strané ptikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci sankci ve vysi 0,1 % z celkove odmeény v&etné DPH dle
teto smlouvy za kazdy den prodleni.

10. Miéenlivost

Pfikaznik se zavazuje zachovavat mi&enlivost o v8ech skute¢nostech, o nichz
se dozvédeél v souvislosti s obstaravanim zalezitosti piikazce.

Shora uvedené povinnosti miize piikaznika zprostit jediné piikazce svym
pisemnym prohlasenim.
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3. Vrozsahu vhodném a Géelném s pfihleédnutim k obsahu pfikazu nemé pfikaznik
dale povinnost mic¢enlivosti ve vztahu k osché, kterou povéfuje provedenim
jednotlivych Cinnosti v ramci obstaravani zalezitosti pfikazce, pokud je podie
této smlouvy piikaznik opravnén svéfit obstarani zélezitosti piikazce nebo jeji
¢asti jine osobé.

11. Nebezpeci zmény okolnosti

Prikaznik na sebe, v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zékona ¢. 89/2012
Sb., ob&anskeho zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl, prebird nebezpeti
zmény okolnosti.

12. Vylouéeni ustanoveni obéanského zakoniku

1. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze ustanoveni § 2436,
§ 2437, § 2438 odst. 2 a § 2440 zékona &. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
ve znéni pozdéjdich predpisli, se pro pravni vztahy zaloZzené touto smiouvou,
vylucuji.

2. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale dohodly, Ze se pro pravni vztahy
zaloZzené touto smlouvou, wvyluéuje i ustanoveni § 2443 zakona
¢. 89/2012 Sb., obtanského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
a to v &asti tykajici se nadhrady nakladd prikaznika a nahrady skody, kterou
Pfikaznik utrpél.

13. Zavéreéna ustanoveni

1. Pfikaznik je povinen jako osoba povinna dle § 2 pism. €) zékona &. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpish,
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit Ridicimu organu
operatniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace, Ministerstvu $kolstvi,
miadeze a té&lovychovy, Ministerstvu financi jako auditnimu organu a Platebnimu
a certifikatnimu organu, pov&fenym auditnim subjektim, Finanénim ufadim,
organim Evropské komise, Evropského Ugetniho dvora a Evropského ufadu
pro potirani podvodného jednani, statnim zastupitelstvim, Nejvy$&imu
kontrolnimu dfadu, Uradu pro ochranu hospodarské soutéze a dal§im organtim,
ktere ke kontrole opraviiuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie,
pfistup k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v priib&hu provadéni
¢innosti dle této smlouvy a k nému se vztahujici véetné pristupu i k t&¢m castem
nabidek, smluv a souvisicich dokumentl, které podiéhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich predpisi (napf. obchodni tajemstvi, utajované informace),
a to za predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi predpisy
(napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zékona &. 552/1991 Sb., o statni
kontrole, ve znéni pozdéjSich pfedpisl), a to az do uplynuti nejméné 3 let
od 1.ledna roku nasledujiciho po roce, kdy doslo k uzavieni operaéniho
programu ,Vyzkum a vyvoj pro inovace“. Pfikaznik je povinen poskytnout vyse
uvedenym organdm souc¢innost pfi provadénych kontrolach. PFikaznik
se zavazuje, Ze smluvné zajisti umoznéni kontroly a pravo pfistupu vyse
uvedenych organl i u osaob, jejichZ prostfednictvim bude obstaravat zalezitosti
piikazce, ktere jsou pfedmétem této smiouvy.

2. Vztahy vznikajici z této smlouvy, jakoz i pravni vztahy se smlouvou souvisejici,
vCetné otazek jeji platnosti, eventualné nasledky jeji neplatnosti, se Fidi
zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisu.

3. Prava vznikla z této smiouvy nesmi byt pfikaznikem postoupena bez
predchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pro vylouéeni jakychkoliv
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Pro pfipad postoupeni této smiouvy si strany ujednaly, ze postoupena smiuvni
strana nem(ze odmitnout osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho poruseni se promiCuji ve Ihiité 15 |et
ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprveé.

Tato smiouva obsahuje Upiné ujednani o predmety smlouvy a vsech
naleZitostech, ktere strany mély a chtély ve smiouve ujednat, a kterée povazuji
za dlleZité pro zavaznost této sSmiouvy. Za’dny projev smiuvnich stran u¢inény
Pfi jednani o této smiouvé ani projev ucingny po uzavreni této smlouvy nesmj
byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada
zadny zavazek 2adné ze smluvnich stran.

a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, ktere vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druha smiuvnj strana informace pfi jednani o této
smlouvé. Vyjimkou budoy pfipady, kdy dana smluvni strana Umysiné uvedia
druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné& predmety teto smiouvy.

Pro vylougeni pochybnosti prikaznik vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvy Pri svém podnikani, a na tuto smlouvu se tugiz neuplatni

Smluvni strany se zavazuji neprodleng sdalit druhé smiuvni strang jakékoliv
zmeny jejich adres nebo ostatnich identifikagnich udajl uvedenych v zahlayi
této smiouvy. v pfipadé poruseni teto povinnosti odpovida smiluvni strana za
Skodu tim zplsobenou.

Obchodni korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly, &i jakeékoliv
jiné listiny, budou v Ceském jazyce.
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nesidli, ale tuto skute¢nost neoznamil pisemné druhé smluvni strang&, nebo
pokud jinak zmatril doruc¢eni.

15. Tato smlouva se pofizuje v 4 vyhotovenich s povahou origindlu, pfitemz obé
smluvni strany obdrzi po 2 vyhotovenich.

16. Tato smiouva nabyva platnosti i G€innosti dnem podpisu opravnénych osob obou
smluvnich stran.

17. Ujednani této smlouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakakoli ¢ast zavazku
podle této smiouvy je nebo se stane neplatnou &i nevymahatelnou, nebude
to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkl podle této smiouvy
a Ucastnici této smiouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku,
jejiz pfedmet bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by
smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak pro
vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, t¢astnici této smlouvy ugini vée pro to,
aby takove ujednani bylo do smlouvy doplnéno.

18. Prikaznik bere na védomi, Ze pfikazce je povinen dodrZet pozadavky na
publicitu v ramci programl strukturalnich fond( stanovené v &l. 9 nafizeni
Komise (ES) ¢. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v ramci OP VaVpl a to ve
v8ech relevantnich dokumentech tykajicich se zadavaciho fizeni vedouciho
k vybéru piikaznika podle smlouvy, tj. zejména ve v8ech smlouvach a daldich
dokumentech vztahujicich se k vefejné zakazce realizované podie Smicuvy.

19. Prikazce si vyhrazuje pravo zvefejnit obsah uzaviené smlouvy.

20. Tuto Smlouvu lze meénit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prab&zné
Cislovanymi smiuvnimi dodatky. Smiuvni dodatky musi byt jako takové oznageny
a platné podepsany v8emi G¢astniky této smlouvy a podiéhaji témuz smluvnimu
rezimu jako tato smlouva.

V Usti nad Labem dne..... 17 06, 2014 V Praze dne (3, 06. 2014

UNIVERZITA J E FURKYREV LISTI MAD LABEM

NN

Univerzita J. E. Purkyneé
v Usti nad Labem

400 96 Ust nad Labem, Pasteurova 1
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Priloha €. 1 Pfikazni smlouvy

1. OBSAH A ROZSAH VYKONU PRIKAZNIKA

Vykon Cinnosti TDI pfi realizaci stavby:

A-faz

e pfipravy stavby

Seznameni s projektem stavby

Seznameni s dalSimi souvisejicimi projekty staveb v aredlu Kampusu
Prohlidka mista stavby

Fotodokumentace objektl a prostoru stavby pfed zahajenim praci
Spoluprace se stavebnikem v pribéhu vefejné zakazky na vybér zhotovitele
stavby

Spoluprace se stavebnikem pfi uzavirani SOD se zhotovitelem stavby

Ugast na technickych radach pfipravy stavby spolu se stavebnikem,
zhotovitelem

Koordinace pfipravy stavby s daldimi stavbami v aredlu Kampusu

B — faze realizace stavby — vykon stalého TDI v rozsahu:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
obzvlast s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni
protokolarni odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby, v&etné pofizeni zapisu
do stavebniho deniku

protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vyskového vytyeni
odpovednost za dodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti organd statni
spravy a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby
kontrola doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
evidence dokoncenych Casti stavby

technicke projednani pfipadnych dodatkll a zmén projektu, pfiprava
podkladd pro rozhodnuti investora

povinnost o v8ech zdvaZnych okolnostech v pribé&hu stavby informovat
investora - mandanta

kontrola vécné a cenoveé spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladl a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smilouvach a jejich
pfedkladani k Ghradé stavebnikovi

kontrola tech ¢asti stavby, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
kontrola provadéni v8ech predepsanych a dohodnutych zkousek, kontrola
jejich souladu s projektovymi predpoklady, zapis vysledki zkousek do SD
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpegujicimi autorsky dozor stavby
kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami SOD, zapisy do
SD

kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby a ustanovenimi smiuy,
upozorneéni zhotovitele na nedodrZeni termind, véetné pfipravy podkladd pro
pfipadné uplatnéni sankci dle uzaviené smiouvy o dilo se zhotovitelem
kontrola fadného uskiadnéni materiélu, stroji a konstrukci

hiaSeni archeoclogickych nalezl

kontrola dodrZzovani podminek ochrany Zivotniho prostfedi pied $kodlivymi
uginky stavby

pfiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti stavby a u¢ast na jednani o

Koordinator BOZP a vykon TDI pro rekonstrukci opémné zdi a oploceni za objekty F1 a F2, &ast 2 —
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odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti

kontrola uplnosti a spravnosti doklad(i doloZzenych zhotovitelem k odevzdani
a pfevzeti dokoncené stavby

zajisténi dokladl a potfebnych vyjadreni dotéenych organl statni spravy
obstarani pravomocneho kolaudaéniho souhlasu

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce stavby v
dohodnutych terminech

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem po ukonéeni stavby
fotodokumentace priib&hu stavby véetné dokumentace zakryvanych &asti
stavby, vedeni instalaci, detaill feSeni apod.

organizace a fizeni kontrolnich dni stavby 1 tydné& vcetné distribuce
pozvanek, zapisi

koordinace postupu stavby s dalSimi stavbami v arealu Kampusu, zejména
se stavbou F1, F2

pfiprava podkiadl pro odevzdani a pfevzeti stavby a G¢ast na jednani o
odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti

zajisténi kolaudaénich rizeni stavby

Vykon &innosti koordinatora BOZP pfi realizaci stavby:

a) seznameni se s podklady, podle kterych bude stavba realizovana,
zejména s projektovou dokumentaci a zpracovani planu BOZP

b) ucast pii predani stavenisté zhotoviteli stavby, jeho seznameni
s bezpecnostnimiriziky stavby a planem BOZP

¢) zpracovani oznameni pro zadavatele stavby o ohladeni zahajeni stavby
na oblastni inspektorat bezpetnosti prace

d) spoluprace se zpracovatelem projektové dokumentace v ramci projektové
dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavby

e) koordinovani spoluprace zhotovitell pfi pfijimani opatfeni k zajidténi

f) sledovani dodrzovani planu BOZP a projednavani se zhotovitelem stavby
nutna opatfeni v oblasti BOZP

g) veden| deniku BOZP

h) sledovani praci na stavbé, zapisovani nedostatkil do deniku BOZP, jejich
projednavani se zhotovitelem stavby, navrhovani pfimérfenych opatfenich a
kontrola jejich odstranéni

ch) tydenni projednavani stavu BOZP se zhotovitelem stavby se zapisem do
stavebniho deniku BOZP

i) pfedkladani deniku BOZP povéfenému zastupci objednatele

j) aktualizovani planu BOZP

k) minimalné 1x tydné G€ast na kontrolnich dnech stavby

I) vypracovani tydennich zprav pro zastupce objednatele s fotodokumentaci

zZjisténych zavad

m) ucast pfi prohlidce mista plnéni
Vykon €innosti koordinatora BOZP v zavéru stavby:

a) pfedani aktualizovaného planu BOZP zadavateli ve dvou vyhotovenich

b) predani deniku BOZP zadavateli

c) pfedani kompletni fotodokumentace se slovnim popisem na CD
zadavateli.
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