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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen jako ,ob¢ansky zakonik"),

¢. smlouvy prikazce: oY /CA“‘”ZQ ¢. smlouvy pfikaznika: 653/2014

Smluvni strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem

se sidlem: Pasteurova 1, 400 96, Usti nad Labem

IC: 44555601

zastoupena: prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

osoba opravnéna ve vécech technickych: Ing. Vendula Posledni

osoba opravnéna k jednani ve vécech obchodnich: Ing. Vit Sumpela, kvestor

(dale jen ,pfikazce"), na strané jedné
a

VARIA s.r.0. — inzenyrska €innost a provadéni staveb
se sidlem: Masarykova 1607/132, 400 01 Usti nad Labem

IC: 46712143 DIC: CZ46712143

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném: u Krajského soudu v Usti nad Labem
oddil C, vlozka 2361

zastoupen: Bc. Janem Jasou, jednatelem

osoba opravnéna ve vécech technickych: Bc. Jan Jasa

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo uctu: 43-9376800277/0100

(dale jen ,pfikaznik" na strané druhé s tim, ze pfikazce a prikaznik dale spole¢né téz

jako ,smluvni strany" nebo jednotlivé jako ,smluvni strana®),

uzaviraji ve smyslu zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpist, tuto

pfikazni smlouvu

Vykon technického dozoru a inzenyrské ¢innosti pfi pripravé, realizaci a
ukonceni stavebnich uprav objekti UJEP pro osoby se specifickymi
vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP VK UCP SVP - 2014/0082
(dale jen ,tato smlouva“)

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inzenyrské Cinnosti pfi pripravé, realizaci a ukonceni
stavebnich Uprav objektu UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potiebami v ramci projektu OP
VK UCP SVP - 2014/0082
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Preambule

Pfikaznik podpisem této Smlouvy prohlasuje, Ze je drzitelem pfislusného
Zivnostenského opravnéni, jakoz i dalSich opravnéni, koncesi, povoleni, ¢i
jakychkoliv ostatnich dokumentu, které pravni predpisy podminuji pro obstaravani
veskerych zalezitosti pfikazce dle této smlouvy.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.7.2014 (dale
jen ,nabidka“) podana ve verejné zakazce nazvané Koordinator BOZP a vykon
technického dozoru a inzenyrské ¢innosti pfi pfipravé, realizaci a ukonceni
stavebnich uprav objektt UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi
potiebami v ramci projektu OP VK UCP SVP - 2014/0082, zadavané ve vefejné
zakazce malého rozsahu.

Prikazce je zadavatelem nasledujici stavby s nazvem:

Stavebni uprava objekti UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi
potfebami — 2014/0025, ktera je specifikovana projektovou dokumentaci ve stupni
pro provadéni stavby, zpracovanou IDP spol. sr.o., IC 27279936, zastoupenou
Vladislavem Kasperem (dale jen ,stavba“), na niz bude vykonavan technicky dozor
a inzenyrské cinnosti. Rozsah stavby je dan prGvodni zpravou projektu, ktery
vypracoval IDP spol. s r.o.

Ptikaznik se zavazuje prostfednictvim odborné zpUsobilych osob obstarat zalezitosti
pfikazce, které spocivaji:

ve vykonu technického dozoru a inzenyrské ¢&innosti na vy$e uvedené
stavbeé dle prislusnych pravnich predpisu.

Prikaznik prohlasuje, Zze jeho zameéstnanci maji odbornou zpusobilost pro
obstaravani zalezitosti dle této smlouvy.

1. Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje, Ze bude v realizani fazi vySe uvedené stavby
obstaravat nasledujici zalezitosti prikazce:

vykon technického dozoru a inzenyrské ¢&innosti na vy$e uvedené
stavbé.

Presny rozsah zalezitosti obstaravanych pfikaznikem je vymezen pfilohou €. 1
této smlouvy — Obsah a rozsah zalezZitosti pfikaznika.

Obstaravani zalezitosti bude provadéno v nasledujicich fazich:

- Faze A — ,pfiprava stavby*, ktera je vymezena pfilohou ¢. 1 této smlouvy,
zacind dnem podpisu této smlouvy a konéi dnem pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby.

- Faze B - ,realizace stavby“, ktera je vymezena prilohou ¢&. 1 této smlouvy,
navazuje na fazi A a kon¢i dnem potvrzeni o odstranéni vad a nedodelkl
z prejimky.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské €innosti pfi pfiprave, realizaci a ukonéeni
stavebnich Uprav objektu UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
VK UCP SVP - 2014/0082
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Prikazce se zavazuje poskytovat pfikaznikovi soucinnost potfebnou
k obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy a k poskytnuti odmény za
obstarani zalezitosti prikazce, a to ve vysi a za podminek definovanych touto
smlouvou nize.

Dalsi prava a povinnosti pfikazce a pfikaznika jsou specifikovana v dal$ich
ustanovenich této smlouvy.

2. Rozsah ¢innosti a odména

Smluvni strany si ujednaly odménu za obstarani zalezitosti v rozsahu
stanoveném touto smlouvou ve vysi:

Odmeéna v K& bez DPH: 73 000,- (slovy: Sedmdesattfitisic korun ¢eskych)
DPH 21%: 15 330,- (slovy: Patnacttisictristatficet korun ceskych)

Odména v K¢ véetné DPH: 88 330,- (slovy: Osmdesatosmtisictristatficet korun
Ceskych)

Smluvni strany uvadéji, ze sjednana odmeéna je nejvy$s§i moznou a obsahuje
jiz veSkeré naklady pfikaznika, které mu vzniknou v souvislosti s obstaravanim
zalezitosti pro pfikazce dle této smlouvy. Mezi tyto naklady se fadi mimo jiné
i (j. nikoliv pouze) veskeré hotové vydaje, administrativni a jiné pomocné prace,
nahrada za promeskany c¢as, cestovni vydaje, soudni, spravni popfipadé
jakekoliv jiné poplatky, znalecké posudky, preklady, odborné expertyzy, aj.).

V pribéhu realizace stavby muze dochazet k preruseni stavebni ¢innosti na
stavbé. Po tuto dobu muze byt omezeno nebo Uplné pozastaveno i provadéni
technického dozoru pfikaznikem (a to na zakladé rozhodnuti pfikazce).

3. Platebni podminky

Odména piikaznika za obstaravani zalezZitosti pfikazce bude hrazena mési¢né
ve vysi alikvotni Casti z celkové odmény v zavislosti na délce trvani stavby
v mésicich, na zakladé radné vystavenych darovych doklad( (faktur) do
maximalni vy$e 90% pfipustné odmény ve smyslu ¢l. 2 odst. 1 této smlouvy, a
to na zakladé platebniho kalendare, ktery bude sjednan pisemnym dodatkem
k této smlouvé v navaznosti na harmonogram postupu stavebnich praci dle
smlouvy o dilo uzaviené pfikazcem se zhotovitelem stavby. Zbylych 10% do
vySe celkové odmeény podle ¢l. 2 odst. 1 této smlouvy bude uhrazeno na
zakladé radné vystaveného darnového dokladu (faktury) po tom co dojde k
predani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby podle €l. 7 odst. 1
této smlouvy.

Smluvni strany si ujednaly, Ze faktury vystavené na dil€i platby podle platebniho
kalendare budou zasilany prikazci. Pfikazce uhradi prikaznikovi kazdou dil€i
platbu na zakladé fadné vystavenych faktur, které budou mit nalezitosti podle
odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inzenyrské €innosti pfi pfipravé, realizaci a ukonéeni
stavebnich tprav objektu UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potiebami v ramci projektu OP
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Smluvni strany si ujednaly, Ze dil¢i platba se povazuje za dil¢i pInéni ve smyslu
§ 21 odst. 8 zak. ¢ 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpist. Dnem uskute¢néni zdanitelného dil¢iho plnéni je posledni
den v pfislusném kalendafnim meésici, vramci kterého obstaraval piikaznik
zaleZitosti pfikazce dle této smlouvy. Vyjimku tvofi situace, kdy v daném mésici
doslo v souladu s touto smlouvou k ukonéeni obstaravani zalezitosti prikazce
ze strany pfikaznika — vtomto pfipadé je dnem uskuteénéni zdanitelného
pinéni den, v ramci kterého doslo k ukon&eni obstaravani zalezitosti prikazce
pfikaznikem.

Danove doklady - faktury musi mit nalezZitosti darfiového a Ugetniho dokladu dle
u€innych predpisi, bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dni ode dne jejich
prokazatelného doru€eni objednateli, musi formou a obsahem odpovidat
zakonu €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisti a zakonu &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a mit
nalezitosti obchodni listiny dle § 435 zakona & 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Povinnost poskytnout odménu, popt. jeji ¢ast, je pfikazcem splnéna dnem
odepsani fakturované Castky z uctu prikazce ve prospéch Uétu prikaznika
uvedeného v zahlavi této smlouvy.

V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné & nebude obsahovat
naleZitosti uvedené v této smlouvé ¢i pozadované prislusnymi pravnimi
predpisy, zejm. zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve zn&ni pozdé&jsich
predpisu, je pfikazce opravnén ji vratit k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi
plynuti IhGty splatnosti a nova Ihita splatnosti zaéne plynout dnem dorugeni
opravene, Ci opravnéné vystavené faktury pfikazci.

Penézite zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na
ucet opravnéné smiluvni strany uvedeny vtéto smlouvé vy$e, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze penézity zavazek
je spInén dnem odepsani pfedmétné ¢astky z uétu povinné smluvni strany ve
prospéch Uctu opravnéné smluvni strany. Jakoukoliv zménu v &isle Gétu &i ve
fakturaCnich udajich, je ta ze smluvnich stran, které se dana zména tyka,
povinna neprodlené pisemné oznamit druhé smluvni strané. V ptipadé porudeni
této povinnosti odpovida smluvni strana za $kodu, ktera timto jednanim vznikne
jak druhé smluvni strané, tak i jakékoliv tfeti osobé.

4. Povinnosti pfikaznika

Prikaznik se zavazuje obstaravat zaleZitosti pfikazce podle této smlouvy poctivé
a peclive, s vynalozenim potfebné odborné pécée ve smyslu § 5 odst. 1 zakona ¢&.
89/2012 Sb, ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist, v dobré vife,
v souladu s platnymi pravni predpisy, pfislu$nymi normami ¢&i jinymi predpisy,
které upravuji provadéni €innosti nezbytnych k obstarani zalezitosti prikazce.

Prikaznik se zavazuje fidit se pfi obstaravani zalezitosti prikazce pokyny
prikazce, a vSestranné chranit jeho zajmy i dobré jméno. Obdrzi-li pfikaznik od
prikazce pokyn, ktery je zfejmé& nespravny, & jakymkoliv jinym zplUsobem
zavadny, je povinen o této skutecnosti, neprodlené informovat pfikazce a
nalezite jej poucit o divodech nespravnosti pfislusného pokynu, moznostech
napravy a nasledcich, které by nastaly v pfipadé, kdy by se piikaznik Fidil
danymi pfikazy pfikazce. Pfikaznik je povinen spinit pokyn piikazce pouze za
pfedpokladu, kdy jej pfikazce, poté, co pfikaznik Fadné pouéil pfikazce dle
tohoto ¢lanku o vadnosti pfikazcova pfikazu, ke spinéni daného ptikazu
vyslovné pisemné vyzval.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inZzenyrské &innosti pfi pfipravé, realizaci a ukoné&eni
stavebnich Uprav objektu UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
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3. Od piikazcovych pokyni se mlze pfikaznik odchylit pouze v pfipadé, kdy je
to nezbytné v zajmu piikazce a zarover pokud pfikaznik nemize (s ohledem na
hrozici nebezpeti) fadné a v€as poucit piikazce (dle ust. €lanku 4 odst. 2. této
smlouvy) a vyzadat si potvrzeni pfikazce, Ze trva na provedeni daného pokynu.
V pfipadé, kdy se piikaznik odchyli od pfikazcovych pokynl, je povinen
neprodlené informovat pfikazce, Zze nejednal v souladu s pokyny pfikazce, a to
véetné nalezitého oduvodnéni, které musi mimo jiné obsahovat detailni popis
hroziciho nebezpeéi a pfipadnych nasledkl, které by mohly nastat pfi
doslovném spinéni pfikazcovych pokynd.

4. Prikaznik je povinen obstaravat zalezitosti pfikazce poctivé a peclivé podle
svych schopnosti a k obstarani zalezitosti pfikazce pouzit kazdého prostifedku,
kterého vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoZz i takoveho, ktery se
shoduje s vuli pfikazce.

5. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je prikaznik povinen prevézt na pfikazce
jakykoliv uzitek vznikly v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce, a to do
3 pracovnich dni od okamziku, kdy takovy uzitek vznikne.

6. Prikaznik se zavazuje poskytovat pfikazci z vlastniho podnétu ¢&i na Zadost
piikazce informace potfebné pro jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby a Udaje
a navrhy postupl zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpetné a zdravi neohrozujici prace spojené se stavbou i s obstaravanim
zalezitosti prikazce dle této smlouvy.

7. Prikaznik je povinen mit zajisténou 100% nahradu fyzické osoby TDI pro pfipad,
ze z prokazatelné objektivnich divodd nebude schopen po uréitou dobu
obstaravat zalezitosti prikazce (napf. pracovni neschopnost apod.).

8. Pro pfipad, Zze se pro pfikaznika stane nemoznym obstaravat zalezitosti
piikazce podle této smlouvy, zavazuje se oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu
pfikazci.

9. Prikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, jakoz i jiné véci,
které bé&hem trvani pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou, obdrzi od
piikazce a do 15-ti dnt kompletniho obstarani zalezitosti prikazce (popfipadé od
okamziku zaniku této smlouvy) prikazci uvedené podklady a pomUcky vratit.

10. Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci vS8echny okolnosti, které zjistil
pfi obstaravani zalezitosti pfikazce a jez mohou mit vliv na zménu pokynu
prikazce; nedojde-li ke zméné pokynl na zakladé sdeleni prikaznika, postupuje
piikaznik podle puvodnich pokynu pfikazce a to tak, aby bylo mozno fadné a
vCas obstarat zalezitosti pfikazce a dosahnout G¢elu této smlouvy.

11. Piikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, ze jeho pokyny odporuji obecné
zavaznym pravnim predpisum, a to bezodkladné poté, co danou skuteCnost
zjisti.

12. Prikaznik je povinen pravidelné informovat pisemnou formou pfikazce o postupu

obstaravani zalezitosti pfikazce dle této smlouvy, a to nejméné jedenkrat
meési¢né.

13. Prikaznik se zavazuje, ze bude na stavbé pfitomen denné& v rozsahu
odpovidajicimu potfebam stavby a povinnostem vyplyvajicim mu z této smlouvy
a pfislusnych pravnich predpist.

14. Prikaznik je povinen spolupracovat pfi eventualni finanéni kontrole (dle § 2 pism.
e) zakona 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisu).

15. Piikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény ¢&i provize v souvislosti
s pfipravou a realizaci stavby mimo odmény pfikaznika dle této smlouvy.

Koordinator BOZP a vykon technického dozoru a inzenyrské €innosti pfi pfipravé, realizaci a ukon&eni
stavebnich uprav objektt UJEP pro osoby se specifickymi vzdélavacimi potfebami v ramci projektu OP
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16. Prikaznik je povinen vykonavat pfedevsim tyto ¢innosti:

g) kontrolovat:

erealizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjektd,

e zabezpeteni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstupu nepovolanych osob,

e oznaceni stavenisté, zverejnéni a aktualizaci oznameni o zahajeni praci na
viditelném misté u vstupu na staveniété, a to po celou dobu provadeéni
praci az do doby pfedani stavby do uzivani,

h) spolupracovat:
e se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni
jednotlivych praci nebo €innosti,
i) ucastnit se:
e kontrolnich dnl a porad vedeni stavby, které vede a pofizuje z nich zapis,
e prohlidky mista pInéni
j) vést dokumentaci:

ese zaznamy o provadéné c&innosti, o vysledcich kontrol, o zjiSténych
zavadach, o vysledcich projednavané kontrolni €innosti a udajich o tom,
zda a jakym zpusobem byly pfipadné nedostatky odstranény nebo
pretrvavaiji-li i pres upozornéni pfikaznika,

e ve formé pisemnych vystupl ze své ¢innosti, které predlozi prikaznik 1 x
meésicné pfikazci a dale po ukonéeni stavby, tj. po vydani kolaudaéniho
souhlasu, ve formé zavére¢ného zhodnoceni,

e zjisténych zavadach véetné dolozeni prikazné fotodokumentace,

1) ¢innost TDI vykonavat soustavné a pravidelné po celou dobu realizace stavby,

m) pfi realizaci vefejné zakazky postupovat v souladu s pravnimi predpisy a
prislusnymi rozhodnutimi spravnich ufadu vztahujicimi se k pfedmétu pinéni této
smlouvy, a to zejmeéna:

e zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl

e zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpist

e zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu

e narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisl, pficemz v pfipadé, Ze v pribéhu pinéni nabude
uginnosti novela nékterého z vy8e uvedenych pravnich predpist, popf.
nabude uc&innosti jiny pravni predpis vztahujici se k pfedmétu plnéni,
je pfikaznik povinen se fidit témito novymi pravnimi pfedpisy.

» Stavebni povoleni (za predpokladu, Zze byla pfislusnym stavebnim urfadem
vydana)

17. Vystupem obstaravani zalezitosti pfikazce pfi realizaci stavby je souhrn
dokumentu, které predstavuji informaéni systém pfikaznika, jejichz nedilnou
soucasti je ,denik pfikaznika“ a ,zaveére¢na zprava pfikaznika“. Informacni
systém sestava zejména z téchto zaznamda:

e 0 provadéné ¢innosti a o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a zapisuje
Udaje o tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény,
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e databazi zjisténych zavad v oblasti TDI, kdy pfikaznik vytvafi prehledové
listy zjisténych zavad pro rlzné drovné fizeni stavby véetné prikazné
fotodokumentace,

eanalyza vySe uvedenych zjisténych adaji v mési¢nich intervalech,
posouzeni jednotlivych subjektl v dodrzovani predpisi pro bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci,

e vyhodnoceni zjisténych zavad z hlediska miry zavaznosti,

Vyse uvedené pisemné vystupy ze své &innosti bude pfikaznik predkladat
nejméné 1 x mesi¢né osobé opravnéné jednat ve vécech technickych za
piikazce uvedené v zahlavi této smlouvy, a to vzdy k5. pracovnimu dni
nasledujiciho mésice. Zavére¢nou zpravu piikaznika se pfikaznik zavazuje
predat vySe uvedené osobé bez zbyte¢ného odkladu po vydani kolaudaéniho
souhlasu na stavbu, o kterém bude pfikaznik touto osobou vyrozumeén.

5. Opravnéné osoby

Opravnéné osoby, stanovené pfikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny
obstaravat zalezitosti prikazce osobné. Pfikaznik je opravnén pouZit
(k obstarani zalezitosti prikazce) jinych osob jen po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Prikaznik odpovida za poruSeni zavazku osobou, s niz
uzaviel smlouvu v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce.

V pfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby v pribéhu stavby je
pfikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem v dostate¢ném predstihu a
zajistit dikladné seznameni nové opravnéné osoby s dosavadnim prib&hem
stavby.

Pfikaznik a pfikazce se dohodli na nize uvedeném seznamu opravnénych osob
(ve smyslu €l. 5 odst. 1 této smlouvy vyse)

Jméno: Be. Jan Jasa  tel.: 602312546  email: jasa@varia-ul.cz
poOpF.
Jméno: Milan Skalicky tel.: 725419000 email: skalicky@varia-ul.cz

6. Povinnosti prikazce

Piikazce se zavazuje dat prikaznikovi pfislusné pokyny pro jeho ¢innost podle
této smlouvy a vybavit jej potfebnymi podklady.

Ptikazce se zavazuje prikaznikovi oznamit termin predani stavenisté nejpozdéji
15 dnl pred timto terminem.

Ptikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkerou soucinnost nutnou
k obstaravani zalezitosti prikazce podle této smlouvy.

Piikazce se zavazuje dostate¢né véas oznamit pfikaznikovi omezeni rozsahu
nebo preruseni praci, jez bude mit vliv i na omezeni rozsahu obstaravani
zélezitosti prikazce dle této smlouvy.
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Prikazce je povinen pred schvalenim pracovnich postupl a technologickych
postupl (dale PP, TeP) pri realiza¢ni etapé stavby je pfedat k pfipominkovani
prikaznikovi. Toto ustanoveni se dotyka pouze praci se zvySenym ohrozenim
Zivota nebo zdravi podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Prikazce pfed zahajenim ¢&innosti pfikaznika podle této smlouvy udéli
pfikaznikovi pisemnou plnou moc, ktera je zapotifebi pro splnéni zavazku
pfikaznika.

7. Trvani a ukonéeni smluvniho vztahu

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obema
smluvnimi stranami. U&innost smlouvy sko¢ni dnem kdy:

o dojde k prfedani a prevzeti stavby pfikazcem od zhotovitele stavby a
zarovenl k odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkli stavby.

K ukonéeni pravniho vztahu, zaloZzeného touto smlouvou, mize béhem jeho
trvani dojit kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

Pfi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jednou smiuvni
stranou, je druha smluvni strana opravnéna tuto smlouvu ukonéit pisemnou
vypovédi, a to s 15 denni vypovédni Ihitou pocinajici bézet dnem nasledujicim
po dni doruceni pisemné vypovédi. Pfikaznik je pred uplynutim této Ihty
povinen upozornit pfikazce na opatieni, ktera je nutno ucinit v souvislosti
s obstaravanim zalezitosti pfikazce dle této smlouvy, zejména na takova
opatfeni, kterd maji zabranit vzniku Skody. Za podstatné poruseni této smlouvy
ze strany pfikaznika bude povazovano zejména to, ze pfikaznik nejméné tfikrat
nepredlozi pisemné vystupy ve smyslu a Ih(té podle ¢l. 4 odst. 17 této smlouvy
nebo bude postupovat v rozporu se zajmy piikazce. Za podstatné poruseni této
smlouvy ze strany pfikazce bude povazovano zejména to, Ze nejméneé trikrat
nespini svou povinnost k poskytnuti odmény pfikaznikovi, a to ani v ramci
dodate¢né stanoveného terminu, ktery nesmi byt kratsi nez 15 pracovnich dni.

Za podstatné poruseni této smlouvy ze strany pfikaznika bude dale povazovano
zejména:

- neodstranéni vad ¢&i nedodélkl pfikaznikem, pokud by tyto vady ¢i
nedodélky mohly mit za nasledek preruseni nebo zastaveni pribéhu
stavby

- bude-li v disledku pochybeni pfikaznika zhotovena stavba s vadami

- pokud pfikaznik pfevede podnik ¢i jeho ¢ast, jehoz souéasti jsou opravnéni
a zavazky z této smlouvy na tfeti osobu.

- takovy postup pfikaznika, ktery bude v rozporu se zajmy pfikazce

Piikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu také v pfipade, Ze vydaje, které by
mu na zakladé této smlouvy mély vzniknout, budou Ridicim organem OP VK,
pfipadné jinym kontrolnim subjektem, oznaceny za nezpUsobile. V tomto
pfipadé ma pfikaznik pravo na uhradu pomérné ¢asti odmény odpovidajici tém
zalezitostem, které jiz pro pfikazce dle této smlouvy obstaral.

8. Misto pInéni

Mistem pInéni této smlouvy jsou budovy UJEP a to konkrétné.
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- Hofeni 13, Usti nad Labem (Pedagogicka fakulta, dfive rektorat)

- Ceské mladeze 8, Usti nad Labem (Pedagogicka fakulta)

- Ceské mladeze 8, Sportovni hala pedagogickeé fakulty, Usti nad Labem
- Moskevska 54 (Fakulta socialné ekonomicka), Usti nad Labem

- Velka hradebni 13, Usti nad Labem (Fakulta zdravotnickych studi)

9. Smluvni pokuta a nahrada $kody

Pfikazce je opravnén pozadovat po pfikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti uvedené v ¢l. 4 této smlouvy smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K&, za kazdy, byt jen zapo&aty den trvani tohoto poruseni.

Ujednanim o smluvnich sankcich neni dotéeno pravo piikazce na nahradu
Skody v celé vysi vzniklé poruSsenim smluvnich povinnosti, jejichz pinéni je
sankci zajisténo.

Pfikaznik je pIlné odpovédny za $kody, které pfikazci vznikly v disledku
poruSeni povinnosti vyplyvajicich pfikaznikovi ztéto smlouvy, stejné jako
za $kody zplUsobené osobami povéfenymi piikaznikem vykonem &innosti dle
této smlouvy. Za Skody, které by mohly vzniknout pfikazci v souvislosti s touto
smlouvou a vdusledku zavinéni nékteré osoby dle &l. 5 této smlouvy, je
pfikaznik zodpovédny po dobu 2 let od data skoné&eni obstaravani zalezitosti
pfikazce dle této smlouvy.

Vady, které prikazce zjistil a které reklamoval v zaru¢ni dobég, je piikaznik
povinen bez zbyte¢ného odkladu, tj. do 5 pracovnich dni (nedohodnou-li se
piikazce a pfikaznik na Ihuté jiné) bezplatné odstranit.

Pfikazce je povinen zjisténé vady neprodlené, tj. do 15 pracovnich dni, oznamit
pfikaznikovi pisemnou formou. V reklamaci musi byt vady popsany. Ptikaznik
bezodkladné& navrhne a projedna s pfikazcem zplisob odstranéni vad.

Nebude-li dodrzen termin dokonéeni stavby z dlvodu na stran& pfikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci sankci ve vys$i 0,1 % z celkové odmeény véetné DPH dle
této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

10. Mi¢enlivost

Prikaznik se zavazuje zachovavat ml¢enlivost o véech skute¢nostech, o nichz
se dozvedél v souvislosti s obstaravanim zalezitosti pfikazce.

Shora uvedené povinnosti mize pfikaznika zprostit jediné pfikazce svym
pisemnym prohlasenim.

V rozsahu vhodném a Gc€elném s piihlédnutim k obsahu pfikazu nema prikaznik
dale povinnost miCenlivosti ve vztahu k osobé&, kterou povéfuje provedenim
jednotlivych Cinnosti v ramci obstaravani zalezitosti prikazce, pokud je podle
této smlouvy pfikaznik opravnén sveéfit obstarani zaleZitosti pfikazce nebo jeji
¢asti jiné osobé.

11. Nebezpecéi zmény okolnosti

Pfikaznik na sebe, v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona &. 89/2012
Sb., oblanskeho zakoniku, ve znéni pozdéjich predpisl, pfebira nebezpedi
zmény okolnosti.
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12. Vylouéeni ustanoveni obéanského zakoniku

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Zze ustanoveni § 2436,
§ 2437, § 2438 odst. 2 a § 2440 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdé&jSich predpisl, se pro pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou,
vyluguji.

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale dohodly, Ze se pro pravni vztahy
zaloZzené touto smlouvou, vyluCuje i ustanoveni § 2443 zakona
C. 89/2012 Sb., oblanskeého zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a to v Casti tykajici se nahrady naklad( pfikaznika a nahrady $kody, kterou
Pfikaznik utrpél.

13. Zavérec¢na ustanoveni

Pfikaznik je povinen jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdégjsich predpisi,
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit Fidicimu organu
operacniho programu Vzdé&lavani pro konkurenceschopnost, Ministerstvu
Skolstvi, mladeze a télovychovy, Ministerstvu financi jako auditnimu organu a
Platebnimu a certifikaénimu organu, povéfenym auditnim subjekttim, Finan&nim
Ufadim, organum Evropské komise, Evropského ugetniho dvora a Evropského
Ufadu

pro potirani podvodného jednani, statnim zastupitelstvim, Nejvy$$imu
kontrolnimu ufadu, Uradu pro ochranu hospodaiské soutéze a dal&im organim,
které ke kontrole opraviiuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie,
pfistup k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v prib&hu provadéni
Cinnosti dle této smlouvy a k nému se vztahujici véetné pfistupu i k tém &astem
nabidek, smluv a souvisicich dokument(, které podléhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované informace),
a to za predpokladu, Zze budou spinény pozadavky kladené pravnimi predpisy
(napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona &. 552/1991 Sb., o statni
kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpisl), a to az do uplynuti nejméné 3 let
od 1.ledna roku nasledujiciho po roce, kdy doslo k uzavieni opera&niho
programu ,Vzdélavani pro konkurenceschopnost‘. Pfikaznik je povinen
poskytnout vySe uvedenym organim soucinnost pfi provadénych kontrolach.
Pfikaznik se zavazuje, Ze smluvné zajisti umoznéni kontroly a pravo pfistupu
vySe uvedenych organl i u osob, jejichz prostrednictvim bude obstaravat
zalezitosti prikazce, které jsou predmétem této smiouvy.

Vztahy vznikajici z této smlouvy, jakoz i pravni vztahy se smlouvou souvisejici,
vCetné otazek jeji platnosti, eventualné nasledky jeji neplatnosti, se fidi
zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pfikaznik umozni véem subjektim opravnénym k vykonu kontroly projektu, z
jehoz prostiedku je dodavka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejicich s
plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci
(zakon €. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, a zakon &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty). Minimalné v8ak po dobu 13 let.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt pfikaznikem postoupena bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pro vylougeni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadgji, Zze za pisemnou formu nebude pro tento
Ucel povaZovana vyména e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi
pfikaznikem a prikazcem.
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Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena smluvni
strana nemuze odmitnout osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy &i jejiho poruseni se promléuji ve Ihaté 15 let
ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a vsech
nalezitostech, které strany meély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji
za dulezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran ucinény
pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavfeni této smlouvy nesmi
byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zavazek zadné ze smiluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy
byla jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné &i v
odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smiouvy, ledaze je v této smlouve
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, ze
si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i
praxe.

Smluvni strany si sdélily v8echny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védeély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve
vztahu k uzavieni této smlouvy. Kromé ujisténi, které si smiuvni strany poskytly
v této smlouvé, nebude mit Zadna ze smiluvnich stran 2adna dalsi prava
a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla druha smluvni strana informace pfi jednani o této
smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana smluvni strana umysiné uvedla
druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smiouvy.

Pro vylouCeni pochybnosti pfikaznik vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdejSich predpisi ani § 1796 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisd.

Odlisné od ustanoveni zakona si smluvni strany ujednavaji, Ze pinéni
pfikaznika nemuze byt odepfeno, ani kdyz budou spinény podminky § 1912
odst. 1 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
resit predevsim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
Ceskeého prava rozhodovat mistné pfislusny éesky soud podle sidla pfikazce.

Smluvni strany se zavazuji neprodlené sdélit druhé smiuvni strané jakékoliv
zmeény jejich adres nebo ostatnich identifikagnich udaji uvedenych v zahlavi
této smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida smluvni strana za
Skodu tim zplisobenou.

Obchodni korespondence, dokumentace, doklady kvality, protokoly, &i jakeékoliv
jine listiny, budou v ¢eském jazyce.

V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, Ze pisemnost byla doru¢ena tretiho
pracovniho dne po prokazatelném odeslani doporuéeného dopisu na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, a to i v pfipadé, Zze adresat na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skute¢nost neoznamil pisemné druhé smluvni stran&, nebo
pokud jinak zmafil doruéeni.
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Tato smlouva se pofizuje v 4 vyhotovenich s povahou originalu, pfi¢emz obé
smluvni strany obdrzi po 2vyhotovenich.

Tato smlouva nabyva platnosti i G€innosti dnem podpisu opravnénych osob obou
smluvnich stran.

Ujednani této smlouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakékoli ¢ast zavazku
podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou &i nevymahatelnou, nebude
to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazki podle této smlouvy
a ucastnici této smlouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku,
jejiz predmét bude nejlépe odpovidat predmétu plvodniho zévazku. Pokud by
smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak pro
vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, ucastnici této smlouvy ugini vée pro to,
aby takové ujednani bylo do smlouvy dopinéno.

Prikaznik bere na védomi, Ze pfikazce je povinen dodrzet pozadavky na
publicitu v ramci programi strukturalnich fondl stanovené v ¢&l. 9 nafizeni
Komise (ES) ¢. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v ramci OP VK a to ve véech
relevantnich dokumentech tykajicich se zadavaciho fizeni vedouciho k vybéru
piikaznika podle smlouvy, ti. zejména ve v8ech smlouvach a dalsich
dokumentech vztahuijicich se k vefejné zakazce realizované podle Smiouvy.

Prikazce si vyhrazuje pravo zvefejnit obsah uzaviené smlouvy.

21. Tuto Smlouvu Ize meénit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zné
Cislovanymi smluvnimi dodatky. Smiuvni dodatky musi byt jako takové oznageny
a platné podepsany vsemi (¢astniky této smlouvy a podliéhaji témuz smluvnimu
rezimu jako tato smlouva

V Usti nad Labem dne..... 2 ¢ 8. 20 V Usti nad Labem dne 18.8.2014
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Priloha €. 1 Pfikazni smlouvy

1. OBSAH A ROZSAH VYKONU PRIKAZNIKA

Vykon ¢innosti TDI pfi realizaci stavby:

A — faze pripravy stavby

Seznameni s projektem stavby

Seznameni s dalSimi souvisejicimi projekty staveb v arealu Kampusu
Prohlidka mista stavby

Fotodokumentace objektu a prostoru stavby pied zahajenim praci
Spoluprace se stavebnikem v prib&hu vefejné zakazky na vybér zhotovitele
stavby

Spoluprace se stavebnikem pfi uzavirani SOD se zhotovitelem stavby

Ugast na technickych radach pfipravy stavby spolu se stavebnikem,
zhotovitelem

Koordinace pfipravy stavby s dal$imi stavbami v arealu Kampusu

B — faze realizace stavby — vykon stalého TDI v rozsahu:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
obzvlast s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni
protokolarni odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby, véetné pofizeni zapisu
do stavebniho deniku

protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vyskového vyty&eni
odpovédnost za dodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti organ( statni
spravy a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby
kontrola doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
evidence dokoncenych &asti stavby

technické projednani pfipadnych dodatki a zmén projektu, ptFiprava
podkladd pro rozhodnuti investora

povinnost o vSech zavaznych okolnostech v pribéhu stavby informovat
investora - mandanta

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a
faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich
predkladani k uhradé stavebnikovi

kontrola téch Casti stavby, které budou v dalsim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
kontrola provadéni vSech predepsanych a dohodnutych zkou$ek, kontrola
jejich souladu s projektovymi predpoklady, zapis vysledkl zkousek do SD
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor stavby
spoluprace se subjektem provadejicim ¢innost koordinatora BOZP

kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami SOD, z&pisy do
SD

kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby a ustanovenimi smiuv,
upozornéni zhotovitele na nedodrZeni terminQ, véetné pfipravy podkladl pro
pfipadné uplatnéni sankci dle uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem
kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci

hlaseni archeologickych nalezl

kontrola dodrZovani podminek ochrany Zivotniho prostiedi pfed $kodlivymi
ucinky stavby

pfiprava podkladi pro odevzdani a prevzeti stavby a G&ast na jednani o
odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti
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- kontrola Uplnosti a spravnosti dokladu doloZzenych zhotovitelem k odevzdani
a prevzeti dokon&ené stavby

- zajisténi dokladl a potfebnych vyjadieni dotéenych organi statni spravy

- obstarani pravomocného kolaudaéniho souhlasu u staveb, které to vyzaduji.

- kontrola odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi pfejimce stavby v
dohodnutych terminech

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem po ukoné&eni stavby

- fotodokumentace prubéhu stavby véetné dokumentace zakryvanych &asti
stavby, vedeni instalaci, detailt feseni apod.

- organizace a fizeni kontrolnich dni stavby v&etné distribuce pozvanek,
zapisl
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