UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

ANNANANNN

SMLOUVA 0 DiLO

Uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen obCansky zakonik)

evidencéni &islo:

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavrely

Smluvni strany

Objednatel ]
Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Usti nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Usti nad Labem

IC: 44555601
DIC:  CZ44555601

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Usti nad Labem,
€. uctu: 107-5195930277/0100

Zastoupena: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

(dale jen ,objednatel*)

Zhotovitel

Nazev:

Zapsany v OR:
Sidlo:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:
tel./fax/e-mail:

(dale jen ,zhotovitel“ pfiemzZ objednatel a zhotovitel dale spole&né jako ,smluvni
strany“ nebo jednotlivé jako ,smluvni strana®)

tuto smlouvu o dilo na:

Rekonstrukce elektroinstalace objektti Ceské Mladeze 2. etapa — pateini
telefonni trasy - 2015/0126
(déale jen ,smlouva®)
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Vymezeni pojmu
Pro ucel této smlouvy jsou dale uvedené pojmy definovany takto:

1) ,den”znamena kalendarni den, neni-li uvedeno jinak
Lhata uréena dny pocina dnem, ktery nasleduje po udalosti, jez je rozhodujici
pro jeji poCatek.
2) ,dilo* znamena souhrn vSech zavazk( vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy

3) .material® znamena veskery material pro fadné provedeni dila, ktery zhotovitel
doda objednateli podle této smlouvy

4) ,mésic" znamena kalendafni mésic. Konec IhGty uréené mésici pfipada na
den, ktery se Cislem shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se lhuta
pocita. Neni-li takovy den v mésici, ve kterém lhata konéi, pfipadne konec lhaty
na posledni den tohoto mésice.

5) ,prace“ znamenaji veSkeré prace pro radné provedeni dila, jako jsou montazni
prace Ci jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy

6) ,sluzby“ znamenaji poskytovani ¢innosti nebo hmotné zachytitelnych vysledkl
¢innosti, s vyjimkou zbozi, jako jsou napfiklad zpracovani dokumentace, fizeni
a administrace projektu, dohled, zajisténi a kontrola jakosti, vyzkouSeni a
uvadéni do provozu, Skoleni, zapracovani personalu objednatele, zpracovani
navodu na udrzbu a jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smiouvy,
jakoz i veskeré dalsi sluzby, které jsou zhotovitelem poskytovany v souvislosti
s dodavkami zafizeni, tj. doprava, pojisténi apod.

7) .,smlouva o dilo“ nebo ,tato smlouva“ je soubor vzajemné odsouhlasenych
prav a zavazkl mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvé uvedenych
véetné pfiloh a dokumentd, na néz je v této smlouveé ucinén odkaz

8) ,stavenisté“ znamena pozemky nebo jina mista, kde bude dilo provadéno,
které vlastni nebo uziva objednatel a které pfedal zhotoviteli jako pracovisté

9) ,subdodavky“ znamenaji dodavky materialli, zafizeni, praci nebo sluzeb
smluvné zajisténé zhotovitelem u tfeti strany pro Uc€el plnéni zavazki z této
smlouvy

10) ,tyden® znamena kalendarni tyden. Konec Ihuty uréené tydny pfipada na den,
ktery se shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se Ihita pocita

11) ,zafizeni“ znamena stroje, aparaty, pfistroje a jiné takové polozky, které
zhotovitel doda objednateli podle této smlouvy

Pokud je kdekoli v této smlouvé stanoveno, Ze bude podano nebo vydano jakékoli
sdéleni, oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni, musi byt takové sdéleni,
oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni pisemné a podepsané opravnénymi
zastupci smluvnich stran a stejné tak musi byt vykladana slova sdélit, schvalit,
potvrdit, pokud neni vyslovné stanoveno jinak. Jakykoli souhlas, schvaleni nebo
potvrzeni nesmi byt bezdlvodné odkladano nebo zdrzovano.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vybéroveho fizeni s nazvem: Rekonstrukce
elektroinstalace objektii Ceské Mladeze 2. etapa — paterni telefonni trasy -
2015/0126.
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l.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi pro objednatele dilo:
Rekonstrukce elektroinstalace objektt Ceské Mladeze 2. etapa — pateini telefonni
trasy tak, jak je specifikovano v této smlouvé a v zadavaci dokumentaci pro vybér
dodavatele stavby, a to svym jménem, bez vad a nedodélk(, ve smluveném
terminu, v souladu s technickymi (CSN a ON) a pravnimi predpisy CR platnymi
v dobé provedeni dila, s odbornou pécdi dle objednatelem pfedané dokumentace
(dale jen ,dilo").

1.

Detailni specifikace dila je uvedena v projektové dokumentaci, ktera byla
pfedlozena jako hlavni soucast vybérového Fizeni Rekonstrukce
elektroinstalace objektli Ceské MladeZe 2. etapa — patefni telefonni trasy -
2015/0126. Prilohou €. 1 této smlouvy je ocenény vykaz vymer.

Zhotovitel doda nebo provede dilo tak, aby vysledkem bylo kompletni, plynulé,
bezpeCné a spolehlivé fungujici dilo odpovidajici podminkam stanovenym
touto smlouvou a ucelu jeho pouziti.

Objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za provedeni dila, a to ve vysi
a za podminek definovanych v této smlouvé nize.

Vlastnické pravo k vécem, které jsou pfedmétem pinéni podle této smlouvy,
vCetné zhotovovaného dila nebo jeho ¢&asti, pfechazi ze zhotovitele
na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto véci zabudovany do dila.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci pfechazi na objednatele dnem fadného
predani dila.

Soucasti dila je i:

a) provadéni veskerych prubéznych potfebnych zkousek, méfeni
a atestl k prokazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila,

b) vystaveni prohlaseni o shodé, zajisténi atestl, certifikatt, osvédceni
0 jakosti kvybranym druhdm materialG, stroja a zafizeni
zabudovanych do stavby; dale pfedloZzeni veSkerych potfebnych
revizi. To v3e bude pfedano vjednom vyhotoveni objednatel
nejpozdéji sou€asné s predanim dila,

C) vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby. Tato
dokumentace bude pfedana objednateli ve dvou vyhotovenich pfi
dokonceni stavby a v elektronické podobé (.pdf a editovatelné .dwg),

d) provedeni i dalSich praci a dodavek nespecifikovanych v zadavaci
dokumentaci, pokud jsou tyto prace a dodavky nezbytné pro
dokonceni a uzivani stavby.

1.
Termin, lhity a misto plnéni

Objednatel pro plnéni vefejné zakazky dle této smlouvy stanovi nasledujici
terminy:

Termin pro predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do 5 dnu od podpisu
smlouvy

Termin ukonéeni praci: nejpozdéji do 30 dnG od predani stavenisté,
nejpozdéji vSak do 30. 12. 2015.

Termin odevzdani dokumentace skuteéného provedeni dila: do 30 dnu
od okamziku pfedani a prevzeti dila

Lhuta pro odstranéni zarizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté: do 5 dnu
po pfedani a prevzeti dila
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Mistem plnéni je budova Pedagogické fakulty, Ceské Mladeze 8, Usti nad
Labem.

Objednatel je opravnén kdykoliv zhotoviteli nafidit pferuSeni provadéni dila.
Jestlize k pferuseni provadeéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a predani dila, a to o dobu
pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuseni provadéni dila dojde
z jinych davodd, nez zavinénych objednatelem, terminy k provadéni dila
se neprodluzuji. BEhem pferuSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit
ochranu a bezpeCnost pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté, nebo
poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila.

Jestlize zhotovitel zjisti, Zze z dlvodl na strané objednatele - zejména chybi-li
upresnujici pokyny objednatele ke zplsobu provedeni dila - hrozi nesplnéni
terminu dokonc&eni dila, vystavi v potfebném pfedstihu Cislovanou Zadost
o ur€eni dalSiho postupu dila s navrzenymi variantami FeSeni. Jestlize
objednatel prekroc¢i Ihltu péti pracovnich dnll od prevzeti fadné a v celém
rozsahu vyplnéné zadosti, posouvaji se terminy dokon&eni jednotlivych Casti
stavby o pocet dnu prodleni objednatele s vyfizenim Zadosti. Je sjednano, ze
jiné doklady jako korespondence, zapisy ve stavebnim deniku, a podobné
nejsou pro zménu sjednanych termind staveb relevantni.

Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni, opomenuti
a Skody zplsobené rozhodnutim organl verejné spravy.

1.
Cena a platebni podminky

Dohodnuta cena za dilo &ini celkem:

CenabezDPH ....ccoiviiiiiiiin K&
(SloVY: oo korun&eskych)
DPH: i K&
(Slovy: o korun€eskych)

Cena za sjednany pfedmét smlouvy je cenou smluvni, ktera je nejvySe
pfipustnou a zavaznou, zahrnuje veSkeré ndklady nutné nebo zhotovitelem
vynaloZené pro fadné spinéni pfedmétu smlouvy.

Takto stanovena cena za dilo obsahuje zejména:

a) veSkeré naklady na uplné a kvalitni provedeni dila

b) vesSkeré naklady na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila,
na potfebné dodate¢né prizkumy

c) veSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz,
zprovoznéni

d) veSkeré ndklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu
vesSkerych technickych zafizeni a mechanizm( nezbytnych k provedeni
dila

e) veSkeré bézné i mimofadné naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila

f) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnik(l zhotovitele

g) veSkeré naklady na provedeni veSkerych pfisluSnych a normami, &i
vyhlaSkami stanovenych zkouSek materiall a dild v€etné predavacich
zkousSek

h) veSkeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpoveédnosti zhotovitele
a pojisténi dila

i) veSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢&i Ufady stanovenych
opatfeni nezbytnych k provedeni dila

j) veSkeré naklady na zfizeni odectll méfidel pFisluSnymi organizacemi, a to
pfed zapocetim a po skon&eni provedeni dila
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

k) veskeré naklady na ostrahu dila
I) dalSi nutné naklady na zhotoveni dila
m) vesSkeré naklady na zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

VySe uvedenou cenu je mozné meénit pouze v pfipadé, Ze dojde v pribéhu
realizace této smlouvy ke zménam darovych predpist upravujicich vysi DPH.
O tomto jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel uvadi, Ze je se stavem pfedmétu dila seznamen, Zze maximalni cena
dila byla stanovena tak, aby mohly byt provedeny na jeho naklady i dalSi
nutné prace, nespecifikované projektem a polozkovym rozpoc&tem, potiebné
pro fadné dokoncCeni dila, a to i ve znaéném rozsahu.

Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné
na ucet opravnéné smluvni strany na zakladé obdrzené faktury, neni-li dale
stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze penézity zavazek je spinén
dnem odepsani pfedmétné Castky z uctu povinné smluvni strany ve prospéch
uctu opravnéné smluvni strany.

Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odeétenim veskerych naklada,
které objednatel uplatni jako ménéprace pfi dokon&eni dila.

Naklady na ménéprace budou odecteny ze sjednané ceny dila pfi dokon&eni
dila ve vysi soultu veSkerych odpovidajicich polozek ¢i jejich d&asti
necerpanych v polozkovém rozpoctu.

V pfipadé nepfedvidanych a dodateCnych praci, pfipadné ménépraci,
bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni cena bude hrazena dil¢éim zpUsobem podle skuteéného postupu
provadéni dila zhotovitelem.

Zhotovitel je béhem realizace opravnén fakturovat priubézné az 90 %
sjednané ceny dila (v pfipadé, ze nedojde k nahrazeni zadrzného bankovni
zarukou). Zbyvajicich 10 % ceny (zadrzné) bude uhrazeno az na zakladé
kone€ného ucetniho dokladu. Pravo vystavit koneCny ucCetni doklad
ma zhotovitel po nabyti pravni moci kolauda&niho rozhodnuti a po odstranéni
veskerych pfipadnych vad a nedodélkil uvedenych v protokolu o pfedani
a prevzeti dila.

Zadrzné m(ze objednatel uplatnit az po Uhradé sjednané ceny snizené
o sjednané zadrzné.

Zhotovitel je opravnén nahradit zadrZzné naleZitou bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen predlozit nejpozdéji do 7 pracovnich dnd od uplynuti
pfisludného mésice zjiStovaci protokol. V tomto zjiStovacim protokole musi
byt uveden vylet vSech skutecné provedenych praci na provedeni dila
v pFislusném mésici véetné vedlejSich rozpocétovych nakladu.

Uhrada bude provadéna na zakladé fadnych dariovych dokladd se vSemi
nalezitostmi vystavenych zhotovitelem po pisemném schvaleni zjiStovaciho
protokolu objednatelem. K proplaceni budou objednateli pfedkladany pouze
prace a dodavky, které jsou pevné spojeny se stavbou nebo na ni definitivné
umistény.

Nalezitosti, forma a nutné soucasti a nutné soudasti dariového dokladu:

a) naleZitosti dle zak. &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

b) zjistovaci protokol potvrzeny opravnénou osobou objednatele s tim,
ze fakturovana castka musi odpovidat Castce uvedené ve zjiStovacim
protokolu,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

c) soupis provedenych praci a dodavek odpovidajici svym ¢lenénim,
Cislovanim a vécnosti polozkovému rozpoctu s tim, Ze k proplaceni bude
prfedloZzen pouze skuteCné provedeny objem praci a dodavek. Pouze
v pfipadé, kdy bude jednoznaéné, Ze polozka rozpoctu nebude zcela nebo
z ¢asti Cerpana (napf. pro dohodnutou zménu technologie, nizSi pocet
fyzickych jednotek provedenych praci a podobné) je zhotovitel opravnén
predlozit k proplaceni i provedené prace nad ramec polozkového rozpoctu,
pokud s tim souhlasi opravnéna osoba objednatele a pokud provedeni
téchto praci je nutné pro dokonceni dila; hodnota takto uplatnénych praci
nesmi prekrocit neCerpané &asti polozky rozpodtu.

Veskeré platby budou probihat bezhotovostné. Objednatel je opravnén zaslat
ve |haté splatnosti zpét zhotoviteli takové danové doklady, které nebudou
splnovat nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku vySe. Lhlta splatnosti takového
vadného dokladu neni pro objednatele platna a po€ina bézet znovu dnem
doru€eni opraveného dokladu splfiujici vySe uvedené naleZitosti.

Bézna  splatnost veSkerych  danfovych  dokladd je  stanovena
na 30 kalendafnich dni ode dne doru€eni objednateli s tim, ze dnem uhrady je
den odepsani predmétné c¢astky z uctu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Splatnost smluvni pokuty ¢ini 15 kalendarnich dnd ode dne, co bude povinna
strana opravnénou smluvni stranou vyzvana k zaplaceni.

Prace, které zhotovitel provede nad ramec projektové dokumentace
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli
uhrazeny a zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele takové Casti z dila
odstranit.

Smluvni strany timto vyslovné sjednavaiji, Ze jiny zplsob ani jiné platby ceny
za dilo ani vjinych lhatach nez jak jsou uvedeny v této smlouvé neni
objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud neni v této smlouvé uvedeno
jinak.

VeSkeré platby budou probihat v CZK.

S ohledem na ustanoveni § 109 a 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, ktery mimo jiné upravuje
otazku ruéeni pfijemce zdanitelného plnéni, se smluvni strany dohodly
na nasledujicich pravech a povinnostech:

a) Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze uc€elem Upravy jejich prav
a povinnosti obsaZenych v tomto ¢lanku je vylou€eni situaci, za kterych
by byl objednatel ruitelem za nezaplacenou daf z pfidané hodnoty.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze jakakoliv interpretace tohoto odstavce
musi byt vykladana v souladu s takto deklarovanou vuli obou smluvnich
stran, a to i kdyby se nékteré znize uvedenych ustanoveni tohoto
odstavce ukazalo byti neplatnym nebo nedplnym, &i jakymkoliv zplisobem
vadnym.

b) Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré platby provedené mezi smluvnimi
stranami na zakladé této smlouvy, budou ucinény bezhotovostnim
pfevodem na pfislusny bankovni u€et opravnéné smluvni strany uvedeny
v zahlavi této smlouvy. Pro vylougeni jakychkoliv pochybnosti smluvni
strany uvadgéji, Zze tento ucet, je veden poskytovatelem platebnich sluZzeb
v tuzemsku (dale jen ,Podminka tuzemského uctu®).

¢) Smluvni strany dale prohlasuji, Ze jejich vySe uvedené bankovni Ucty jsou,
v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, ucty, které jsou spravcem dané zvefejnény zptisobem
umoznujicim dalkovy pfistup (dale jen ,Podminka zvefejnéného uétu®).
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d) V pfipadé, Ze se kterakoliv ze smluvnich stran rozhodne zménit ucet,
na ktery ji ma byt poskytovano penézité pinéni (uvedeny v zahlavi této
smlouvy), je povinna zvolit takovy ucet, aby byly zachovany Podminka
tuzemského ucétu a Podminka zvefejnéného Uctu definované v tomto
odstavci vySe. O zméné bankovniho uc€tu je dale povinna neprodlené
informovat druhou smluvni stranu.

e) Smluvni strany podpisem této smlouvy prohlasuji, ze vySe penézitych
plnéni poskytovanych na zakladé této smlouvy je vysledkem vzajemného
konsenzu obou smluvnich stran a je zcela korespondujici s cenou
obvyklou.

f) V pfipadé, ze by se kterakoliv ze smluvnich stran chtéla, byt jen ¢astecné,
odchylit od nékterého z vySe uvedenych ustanoveni tohoto odstavce, maze
tak ucinit pouze na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany a zaroven za splnéni podminky, Ze ¢astka odpovidajici dani
z pfidané hodnoty dané platby bude pfevedena pfimo na bankovni Gcet
spravce dané opravnéné smluvni strany. Smluvni strana, ktera plni na ucet
spravce dané, je povinna postupovat dle zakonem stanovenych podminek
upravujicich tento postup (pfedevsim dle ustanoveni § 109a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist).

g) Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale zavazuji, Ze nebudou C¢init
ni¢eho, co by mélo za nasledek:

i) umysIné nezaplaceni dané,
i) postaveni smluvni strany, které by znemoziovalo dan zaplatit,
iii) zkraceni dané nebo vylakani dafové vyhody.

h) V pfipadé, ze by se nékteré z vySe uvedenych ustanoveni tohoto odstavce
ukazalo byti neplatnym, nedplnym, nejasnym, ¢&i jakymkoliv jinym
zplsobem vadnym, jsou smluvni strany povinny dany nedostatek odstranit
tak, aby byl zachovan ucel této upravy definovany v bodé a) tohoto
odstavce vyd3e. Stejné tak jsou smluvni strany povinny postupovat
v pfipadé, kdy by se vySe uvedena Uprava ukazala byt nedostatecnou.

V.
Vlastnictvi stavebni suti

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zhotovitel se stava vlastnikem vSech
stavebnich soucasti a materidld, a to v€etné &asti kovovych, sklenénych,
dfevénych, izola¢nich a kapalnych a dalSich, které tvofi stavby, budou ze
staveb oddéleny a budou uréeny k odvozu na skladku (dale jen ,stavebni
sut®). V pfipadé pochybnosti, zda se jednd o stavebni sut, je zhotovitel
povinen se dotazat objednatele. Zhotovitel odpovida za pfipadné nespravné
uréeni stavebni suti.

Okamzik prechodu vlastnictvi stavebni suté z objednatele na zhotovitele
je moment, kdy jakdkoliv €ast stavebni suté bez ohledu na jeji velikost
je od plvodni stavby oddélena.

Zhotovitel bude nakladat s odpady vsouladu s ustanovenimi zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Bez vyhrad vSechny naklady spojené s odvozem a likvidaci stavebni suté
stejné jako jakékoliv viceprace nebo jiné zvySeni naklad( v souvislosti
s odvozem, nakladanim a likvidaci stavebni suti jsou jiz zahrnuty v cené dila.
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V.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi pracovniky nebo s vyuZitim
subdodavatell odsouhlasenych objednatelem a uvedenych v pfiloze ¢. 2.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o v3ech zménach svych
subdodavatelll. Objednatel ma pravo v odlvodnénych pfipadech nového
subdodavatele odmitnout a zhotovitel je povinen toto odmitnuti respektovat.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nesplnéni povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy, této odpovédnosti jej nezprostuje schvaleni subdodavatelll
objednatelem.

Zmeéna subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni splnéni kvalifikace je mozna jen ve vyjimeénych pfipadech
a se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici,
ktefi maji potfebnou kvalifikaci a odbornou zplsobilost pro jimi provadény
druh prace. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele predlozit
objednateli listiny, které jednoznaénym zpUsobem prokazuji dosazeni
potfebné kvalifikace téchto pracovniku. V pfipadé, Ze se pfi této kontrole
ukaze, Ze néktery z pracovnik( zhotovitele nema pfislusnou kvalifikaci,
je zhotovitel povinen neprodlené nahradit tohoto pracovnika jinym, ktery
podminku kvalifikace spliuje a nasledné predlozit objednateli pfisluSnou
listinu prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vsichni pracovnici budou jednoznaéné oznaceni
identifikacnimi znaky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech
subdodavatell véetné vyse jejich podilu na akci. Tento pfehled je povinen na
vyzadani predlozit objednateli.

Zhotovitel bude vyuzivat pro pfijezd a odjezd na stavenisté vyhradné uréené
objednatelem.

VSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny zhotovitele
tfetim (na dile nezuCastnénym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen
uhradit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze svou Cinnosti nenarusi prava tfetich osob, zejména
vibracemi, hlu€nosti, prasnosti, pfipadné dalSimi jevy, a Ze zprosti objednatele
jakékoliv odpovédnosti a Zalob vyplyvajicich z porueni této povinnosti.

Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu této smlouvy

a) vSechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim

b) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

¢) uvedl souhrnnou cenu dila dle pfilozeného vykazu vymér, ktery si ovéfil
s projektovou dokumentaci.

Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel odborné zajisténi ¢i pfipadné odpojeni
objektu, kterych se provadéni tohoto dila dotkne, od rozvodu elektrické
energie, vody, plynu a zaslepeni stavajicich rozvodu kanalizace. O odpojeni
téchto objektl od rozvodu uvedenych v tomto odstavci je zhotovitel povinen
pisemné a v dostate€ném predstihu informovat objednatele. Odpojeni
je mozné pouze za pfedpokladu, Ze to je pro provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel zajisti dostate€nou ochranu stavajicich a to i doCasnych
elektrorozvodu, vodovodu, pfipadné dalSich siti, a to jak na misté provadéni
dila, tak v pfipadé nutnosti i na pfilehlych pozemcich a komunikacich.
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Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami
pinéni zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaiji,
a které nejsou v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy vyslovné uvedeny.

Zhotovitel je povinen na zakladé poZadavku objednatele a v ramci svych
moznosti pfistoupit na zménu pfedmétu dila.

VeSkeré zmény dila oproti zadavacimu projektu stavby musi byt pfedem

u€inény formou zménoveého listu odsouhlaseného objednatelem. Zménovy list

bude obsahovat:

a) popis zmény a jeji porovnani se stavebnim povolenim a ovéfenou
dokumentaci

b) ddvody navrhované zmény

c) potfebné vykresy a specifikace vrozsahu pozadované zmény fadné
oznacené osobou opravnénou ke zpracovani dokumentace

d) doklady o projednani zmény s osobami i organy, jejichz zajmy jsou
navrhovanou ménou dotéeny

e) v pfipadé zmény pozadované objednatelem a ovliviiujici smluvni cenu dila
zhotovitel ~ dolozi  kalkulaci-rozpoCet  zmény v cenové  Urovni
a predpokladany dopad zmény na dobu plnéni dila

Zmény pfedmétu dila mohou byt provedeny az po odsouhlaseni zmén obéma
smluvnimi stranami a jejich naklady mohou byt fakturovany az po uzavreni
pfislusného dodatku ke smlouve.

Zhotovitel je povinen realizovat veSkeré hlu¢né prace pfesahujici dobu trvani
15 minut vjednom dni pouze v nedéli a to po dohodé se zastupcem
objednatele.

VI.
Kontrola provadénych praci

Za ucelem kontroly prdbéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak
2x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné zhotoviteli
nejméné 3 pracovni dny pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnu se zu&astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici
funkci technického dozoru a autorského dozoru, dale zastupci zhotovitele,
ktefi jsou opravnéni pfizvat na kontrolni den zastupce subdodavatel(.

Kontrolni dny organizuje a Fidi zastupce objednatele, ktery mize jejich
vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci technického dozoru.

Béhem kontrolniho dne bude sepsana zejména zprava zhotovitele o postupu
praci, kontrola Casového a financniho plnéni provadéni praci, pfipominky
a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru
a stanoveni zplisobu pfipadné napravy.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou vramci nasledného postupu =zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, a to alespori 3 pracovnich dni pfed jejich zakrytim. Vysledek
kontroly se zapiSe do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na vySe
uvedenou kontrolu nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt.
V pfipadé, Ze by objednatel poZadoval odkryti té&chto praci, pak v pfipadé,
ze se odkrytim zjisti vady na dile, je povinen uhradit naklady na toto odkryti
zhotovitel. V opacném pfipadé hradi naklady na odkryti objednatel.

VII.
Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele
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Objednatel je opravnén jmenovat s ohledem na charakter dila pfislusny pocet
koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel bude jednat tak, aby =zaijistii dodavky materiall a sluzeb
pro objednatele za optimalnich kvalitativnich podminek.

Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi
pfi praci a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel bude udrzovat na stavenisti a dalSich mistech, kde se dilo provadi,
po celou dobu provadéni dila uplnou vykresovou dokumentaci odpovidajici
poslednimu aktualizovanému stavu se zaznamenanymi zménami a Upravami.
Zhotovitel umozni zastupci objednatele volny pfistup k této dokumentaci
za UCelem inspekce a posouzeni.

Zhotovitel, jako osoba odborné zpUsobila, je povinen zkontrolovat technickou
Cast pfedané dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné
Casti dila a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné
vady a nedostatky.

V pfipadé, ze zhotovitel zjisti, Ze objednatelem pfedana dokumentace
obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis téchto vad, v€etné navrhu na jejich
odstranéni a jejich vlivu na pfedmét a cenu dila, a to do 5 pracovnich dni,
kdy se o téchto vadach dozvi.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jakékoliv skute¢nosti,
které ovliviiuji a/nebo potencialné mohou ovlivnit ¢i ohrozit dilo nebo kterékoliv
z prav objednatele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi predpisy.
V pfipadé, Ze zhotovitel poru$i tuto povinnost, odpovida objednateli za Skodu,
ktera mu tim vznikne.

Zhotovitel se zavazuje spolu s kazdou fakturou jako jeji pfilohu vyhotovit
soupis provedenych praci u¢tovanych touto fakturou, a to ve formatu xml.XC4
(ve stejném formatu, v jakém v rdmci zadavaci dokumentace pfevzal soupis
praci); faktura, zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci bude pfedan
kromé tisténé podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli
specifikuje na jeho Zadost Objednatel nebo jeho zastupce.

VIIIL.
Provedeni dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo fadné a v€as tak, Ze splni veSkeré
své povinnosti dle této smlouvy. Provedenim dila se rozumi fadné a uplné
zhotoveni pfedmétu dila podle této smilouvy, platnych pravnich predpist
a technickych norem. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je pfedani
vSech dokladl souvisejicich sfadnym provedenim dila objednateli
(min. doklady pfedané objednatelem ¢&i podklady pofizené zhotovitelem).

Povinnost zhotovitele provést dilo v€as je spinéna dnem, kdy je dilo pfedano
opravnénému zastupci objednatele.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné a véas se osvédéuje
protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné informovat objednatele poté, co dokonci
veSkeré prace na provadéni dila a pfipravi dilo k jeho pfedani.
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Objednatel je povinen zorganizovat predani dila, a to do 8 pracovnich dni
od okamziku, kdy jej zhotovitel informuje o pfipravenosti dila k prfedani
a prevzeti. Okamzik, kdy dojde k pfedani dila je objednatel povinen oznamit
zhotoviteli a vSem dalS§im osobam, které se budou pFfedavani uc€astnit,
a to alespon 3 pracovnich dni pfed timto datem.

Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude mistem pfedani
misto, kde bylo dilo provadéno.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici
funkci technického, popfipadé také autorského dozoru projektanta.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz
pfitomnost pfi pfedani a pfevzeti povazuje za dilezitou. Vybér téchto osob
je vyhradné na rozhodnuti objednatele.

V pfipadé, Ze se zhotovitel oznami objednateli, Ze jsou splnény veskeré
podminky pro fadné pfedani a prevzeti dila, aviak toto oznameni neodpovida
realité¢ (napfiklad z ddvodu existence vad dila), pak je zhotovitel povinen
nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto postupem vznikla.

Nedostavi-li se zhotovitel na pfedani dila, tedy na misto a v ¢ase, ktery mu
oznamil objednatel, je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto jeho
postupem vznikne.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfedavacimu a pfejimacimu procesu rovnéz
nasledujici doklady:

a) dokumentace skutecného provedeni dila,

b) zapisy, protokoly, osvédceni &i jakékoliv jiné dokumenty o provedenych
zkouSkach, a to v€etné prohlaseni o shodg,

c) zapisy vysledky v8ech pfedepsanych méfeni o odzkouSeni viech zafizeni
a o provedeni reviznich a tlakovych zkousSek,

d) zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,

e) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni
listy, navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

f) original stavebniho deniku a kopie zménovych listd,

g) provozni fad pro zkusebni provoz

h) provozni fad pro trvaly provoz

i) protokol o zasSkoleni obsluhy

j) doklady pfedané objednatelem zhotoviteli,

k) vedkeré dalSi doklady, které vyZaduji pravni pfedpisy nebo odborné normy

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost pfedloZit vySe uvedené
doklady objednateli béhem pfedavaciho a pfejimaciho procesu, neni mozné
povazovat dilo za dokonené, coz ma za nasledek nespInéni podminek
pro pfedani dila.

Nabude-li objednatel dojmu, Ze néktera z provedenych zkouSek, jejiz vysledek
predklada zhotovitel objednateli pfi zhotovovani dila Ci pfi jeho predavani,
neodpovida realité, je objednatel opravnén pozadovat opétovné provedeni
dané zkousky. V pfipadé, Zze vysledek nové zkouSky bude odpovidat
pavodnimu (spravnému) vysledku, pak naklady na provedeni této zkousky
hradi objednatel, v opaéném pfipadé hradi tyto naklady zhotovitel.

Objednatel je povinen pofidit protokol o pfedani a prevzeti dila. Souc&asti
tohoto protokolu budou uvedeny alespoi nasledujici skute&nosti:

a) oznaceni, Ze se jedna o pfedavaci protokol,

b) identifikace objednatele a zhotovitele,

c) specifikace pfedmétu dila, véetné mista provadéni dila,

d) soupis dokumentace, ktera je pfedavana objednateli, a to v€etné Udaje,
zda jde o original pfislusného dokladu nebo jeho kopii,

e) jednoznacné prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila,
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f) v pfipadé, Ze je dilo vadné, pak soupis pfipadnych vad a nedodélki,
g) zpUsob a termin odstranéni jednotlivych vad,

h) oznaceni mista a data vystaveni pfedavaciho protokolu,

i) podpisy objednatele a zhotovitele

Smluvni strany vyluCuji aplikaci ustanoveni § 2628 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyslovné ujednavaji,
Z7e objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady,
které samy o sobg, popfipadé ve spojeni s jinymi nebrani nebo neomezuji
uzivani dila.

V pfipadé, Ze doslo béhem piedavaciho procesu ke zjisténi vad dila,
je zhotovitel povinen zahajit odstranéni vad neprodlené, tj. maximalné
do 3 pracovnich dni od okamziku, pokusu o pfedani. Takto zjisténé vady
je zhotovitel povinen odstranit, a to maximalné do 10 pracovnich dna.
V pfipadé, Ze je vada dila natolik zavaznou, Ze k jejimu odstranéni nepostaci
Ih(ita definovana v tomto ¢lanku, oznami (v€éetné oduvodnéni) tuto skutecnost
objednateli a domluvi se snim na stanoveni lhaty del$i. Informace
o prodlouzeni IhGty musi byt soucéasti predavaciho protokolu, popfipadé
stavebniho deniku. Takto prodlouzena Ihiita se tyka pouze téch vad, pro které
je lhata stanovena timto ¢lankem nedostateéna a pro které to tak bylo
vyslovné sjednano. Ostatni vady museji byt odstranény ve Ihaté
a za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele o dokon&eni odstranéni vdech vad, na zakladé ¢ehoz zorganizuje
objednatel predani dila (a to zplisobem a za podminek definovanych v tomto
¢lanku vyse).

X.
Zaruky a reklamace

Zhotovitel poskytuje po dobu 60 mésict objednateli zaruku na celé dilo.
Dilo bude mit po uréenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména Ze dilo bude
mit vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a technickymi normami vztahujicimi se na jednotlivé Casti dila. Za vSechny
vady dila, které se vyskytnou po pFevzeti dila objednatelem v zaru€nich
Ihatach, nese odpovédnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen
bezplatné odstranit v souladu s niZze uvedenymi podminkami.

Pfedchozi ustanoveni tohoto ¢&lanku se pouZije namisto zaru€ni doby
vyznacené jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zaru€ni doba zacne béZet dnem nasledujicim po pfevzeti dila objednatelem
doloZeném podepsanym pfedavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplusobeny
objednatelem nebo zasahem vy3Si moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 60 kalendafnich dnl poté,
co zavadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranéni vady do 2 dnd od
jejiho nahlaseni, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Zhotovitel v této
IhGité oznami objednateli Ih(tu, vjaké bude vada odstranéna, jinak plati,
Ze vada bude odstranéna do 2 dnu od nahlaseni vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dobé poskytne
objednateli niZze uvedené plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani reklamované vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak
neudini sam,

¢) uhradi objednateli veSkeré Skody vzniklé z vady, a to i Skody, jez vznikly
v dusledku uplatnéni Skody tfetimi osobami, nasledkem vady,

d) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici
rozsahu reklamovanych vad a snizeni hodnoty dila v pfipadé
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12.

neodstranitelné i neopravitelné vady nebo jinych pfipadech na zakladé
dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo jinou pisemnou formou pfijeti
reklamace vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady,
nejpozdéji vSak ve Ihaté 10 hodin od uplatnéni reklamace vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi davodnosti a charakteru vady, nejpozdéji
vSak ve lhuté 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranéni vady, nejpozdéji vSak ve Ihité
48 hodin od uplatnéni reklamace vady,

d) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve Ihaté
7 kalendarnich dnl od uplatnéni reklamace vady, pokud si smluvni strany
nedohodnou Ihdtu del$i z ddvodu faktické nemoznosti odstranéni vady
ve vySe uvedené Ihute,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky
nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji vSak ve I|haté 48 hodin
od uplatnéni reklamace vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které Ize odstranit bezprostfedné
po zjisténi, do 12 hodin od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel
je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostfedné telefonicky,
osobné nebo faxem. Zhotovitel je povinen pfijeti uplatnéné vady potvrdit
bezodkladné nejdéle do 2 hodin od uplatnéni.

Z priibéhu jednani o vytéeni vady, uplatnéni naroku zhotovitele z ni vyplyvajici
a provérky vady bude objednatelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zdlivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady
bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni
vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu a termin
a zplsob jejiho zaplaceni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
vyt€enou vadu odstranit, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. Naklady na
odstranéni vad v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

Odmitne-li zhotovitel nedivodné odstranit vadu, za niz nese odpovédnost,
pfip. jednat o vytéeni vady dle pfedchoziho odstavce, je povinen zaplatit
smluvni pokutu jako v pfipadé prodleni s odstranénim vad a objednatel
je opravnén zménit volbu svého naroku tak, Ze namisto jejiho odstranéni
mlze zadat pfiméfenou slevu zceny dila ve vysi odpovidajici obvyklym
nakladdm na odstranéni takové vady a odstranit vadu sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby bez Ujmy na svych pravech ze zaruky dle této
smlouvy. Bylali cena dila jiz v pdvodni vySi zaplacena, je zhotovitel ¢ast ceny
odpovidajici slevé povinen zaplatit objednateli do 15 dnU ode dne, kdy
objednatel svUj narok na odstranéni vady zménil zplsobem stanovenym
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve lhaté uvedené vySe, je objednatel opravnén
vadu dila odstranit sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to bez ujmy
na svych pravech ze zaruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém pfipadé
poskytne objednateli slevu zceny dila ve vySi vynalozenych nakladl
na odstranéni vady.

Na C¢asti dila vyméhované nebo opravované vramci zaruky, poskytuje
zhotovitel novou zaruku v délce a za stejnych podminek uvedenych v tomto
¢lanku.
Xl.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den predchazejici dni podpisu této
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi proti
Skodam zplUsobenym jeho cinnosti, v€etné moznych Skod zpusobenych
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pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéji dila, ve vy3i nejméné
1.000.000,- Ké€. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy
do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélk(i bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku
uvedenou v pfedchozi véteé.

Objednatel neni odpovédny za S$kodu zplsobenou pracovnim uUrazem
na stavenisti pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato Skoda
nebyla zplsobena ¢&inem nebo opomenutim objednatele nebo jeho
pracovnik.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné
v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila
je povinen pojistitele v€as informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti
pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmeény pojistné smlouvy v prabéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad o zméné
pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného a uzavfit dodatek ke smlouve.

V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost udrzovat platnou pojistnou
smlouvu v pozadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném
terminu pIné znéni pojistnych smluv a pojistnych podminek, je objednatel
opravnén uzavfit a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem,
zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavreni a udrzovani takovych pojistnych
smluv a takové vydaje zapocist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této
smlouvy za objednatelem, nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli pfimo.

Naroky z odpovédnosti za vadu se nedotykaji narokll na nahrady skody

XII.
Smluvni sankce

Smluvni strany jsou opravnény ulozit smluvni pokuty v pfipadech stanovenych
v tomto ¢lanku.

Pfi prodleni sterminem dokonéeni dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny dila za kazdy, byt jen zapocaty,
den prodleni. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

PFfi prodleni s odstranénim vad a nedodélkGl oproti Ihitam, jez byly
objednatelem stanoveny v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila za kazdy,
byt jen zapo€aty, den prodleni. Tim neni dot€eno pravo na ndhradu Skody.

P¥i prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy, byt
jen zapocaty, den prodleni.

PFi prodleni s odstranénim vad, které nebrani fadnému uzivani dila nebo
nehrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu, uplatnénych objednatelem
v zaruéni dobé je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vysSi 5.000 K&
(slovy: péttisickoruneskych) za kazdou vadu a kazdy zapocCaty den prodleni.
V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo pfi niz
hrozi nebezpedli Skody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu
ve vySi 10.000 K& (slovy: desettisickorunéeskych) za kazdou vadu
a kazdy zapoc&aty den prodleni. Tim neni dot€eno pravo na nadhradu Skody.

Pro uloZeni smluvni pokuty neni rozhodujici, zda se porusSeni dopustil
zhotovitel nebo dal3i osoby podilejici se na provedeni dila.

Uplatnéni smluvni pokuty neni podminéno zadnymi pfedchozimi formalnimi
ukony.

Porusil-li zhotovitel svoji povinnost fadné a v€as vystavit dafiovy doklad
objednateli, nese odpovédnost za Skodu nebo povinnost, ktera na zakladé
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7

takového poruseni objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, Ze tuto Skodu
v plné vysi uhradi do 3 dnu, ode dne, kdy se o ni dozvi.

Strany se dohodly, Zze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylu€uje pravo
na nahradu Skody v celé vysi.

V pfipadé, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zUstava zachovano
pravo na nahradu Skody ve vysi, v jaké Skoda prevySuje Castku urCenou
soudem jako pfiméfenou a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni.

XIll.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym
zpusobem své smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost
prokazatelnou formou upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné
vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladll spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednatel
vznikd narok na Uhradu vicendkladll vynaloZzenych na dokonéeni dila
a na nahradu ztrat (Skod) vzniklych prodlouzenim terminu jeho dokonceni
ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména:

a) nesplnéni smluvnich termin( podle této smlouvy,

b) pokud celkova vySe smluvnich pokut pfesahne 30 % ceny dila bez DPH,

c) opakované nebo hrubé poruseni pravidel bezpe&nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné bezpe€nostni predpisy a pravidla,

d) zahajeni insolvenéniho &i vyrovnavaciho fizeni proti zhotoviteli,

e) neodstranéni zavaznych nedostatkii  zjiSténych v ramci kontroly
rozpracovaného dila ve stanoveném terminu.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti
vyS88i moci u druhé smluvni strany trvaji déle nez 2 mésice. Za okolnosti
vy$Si moci se povazuji takové neodvratitelné udalosti, které ta smluvni
strana, ktera se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla predvidat,
a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti (napf. vélka, Zivelné
katastrofy, generalni stavky apod.). Za okolnosti vy83i moci se naproti tomu
nepovazuji zpozdéni dodavek subdodavatelll, vypadky energie apod.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné pinéni Ihdtu, vznika-ji pravo
odstoupit od smlouvy po marném uplynuti této Ihity. Jestlize vSak strana,
ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Zze svlj zavazek nesplni, muze
opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihiaty dodatec¢ného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy dle tohoto ustanoveni,
je opravnén pozastavit veSkeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy
staly splatnymi, a to az do dokongeni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou
zustatek ceny, kterou by byl objednatel jesté zavazan pfi Ffadném
a bezchybném provadéni dila uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén
pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako nahradu Skody (dluh) vzniklou
porusenim pravni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila.

Pro pfipad, Ze objednatel odstoupi od smlouvy, zhotovitel vyslovné souhlasi
s tim, aby objednatel pouZil vysledek &innosti, ktery je pfedmétem dila dle
této smlouvy a zaroven je chranén pravem z priimyslového nebo jiného
dusevniho vlastnictvi, za ucelem dokonceni dila v rozsahu dle této smlouvy
véetné zpracovani dokumentace skuteCného provedeni  stavby,
a to jak svépomoci objednatele, tak prostfednictvim tfeti osoby.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran
ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se v3ak nedotyka naroku na nahradu
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Skody vzniklé poruSenim smlouvy, FfeSeni sporu mezi smluvnimi stranami,
narokd na smluvni pokuty a jinych naroku, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonCeni smlouvy.

XIV.
Ochrana informaci, poskytnuti vyhradni licence

1. Objednatel povazuje informace a Udaje poskytované v souvislosti s plnénim
této smlouvy za duvérné. Zhotovitel se zavazuje, Ze neposkytne jinym
fyzickym &i pravnickym osobam informace o vysledku své &innosti v rozsahu
této smlouvy (Udaje ze zpracované dokumentace). Dale se zhotovitel
zavazuje, ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele nepouzije
informace a neposkytne dilo ani podklady pfedané jako podklad ke
zhotoveni dila osobam ¢&i institucim k jinému Ucelu nez ke splnéni této
smlouvy (provadéni dila).

2. Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni, Casové ani nikterak jinak omezenou
licenci k dilu.
3. Smluvni strany prohlasuji, ze odména za poskytnuti licence je jiz obsazena

v cené dila, ktera je pfiméfenou, a tudiz neni ve zfejmém nepoméru k zisku
z vyuziti licence a k vyznamu pfedmétu licence pro dosazeni takového zisku,
na zakladé ¢ehoz neni dan zadny duvod pro jakékoliv plnéni ze strany
objednatele zhotoviteli z titulu poskytnuti vyhradni licence.

XV.
Ostatni ujednani

1. Za kazdou véc prevzatou od objednatele za ucelem jejiho uziti pfi provadéni
dila nebo za ucelem jeji upravy, odpovida zhotovitel jako skladovatel,
za tuto Cinnost mu v8ak nendlezi uhrada.

2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahajeni provadéni dila, stavebni denik
v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich
predpis a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisli, do kterého se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy (v8echny vyznamné wudalosti a skute€nosti,
které se tykaji zhotovovani dila, v€etné vyhrad objednatele k postupu
zhotovitele, objednatelem zjisténé zavady, jejich naprava, atp.); tento denik
je zhotovitel povinen kdykoliv pfedlozit objednateli a pribézné mu predavat
pripisy vSech zapisd. Originadl stavebniho deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila. Zapis ve stavebnim deniku nema charakter
smluvniho ujednani.

3. Zhotovitel odpovida za fadné zabezpeceni provadéni dila i mista provadéni
dila (stavenisté) z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
environmentalnich predpisl, jakoz i protipozarnich opatfeni vyplyvajicich
z povahy vlastnich praci podle této smlouvy. Zhotovitel zajisti vytyCeni
stavenisté a inzenyrskych siti za ucasti jejich spravcu v&etné provedeni
nezbytnych vykopl a zajisti ostrahu stavenisté a zafizeni stavenisté a fadné
jej zabezpedi proti vniknuti nepovolanych osob. Zhotovitel zabezpeci na
vhodném misté na stavenisti instalaci viditelného oznadeni stavby
s vyznaenim zakladnich adaji stavby. Zhotovitel je odpovédny
za neporuseni inZenyrskych siti vedoucich stavenistém.

4, O pfedani a prevzeti stavenisté bude sepsan predavaci protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu. Soucasti pfedani
a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany
dfive.
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Pracovnici zhotovitele budou pfisné respektovat pohyb v jim vymezenych
prostorech a budou vyuzivat stanovené pfistupové cesty. Zhotovitel
je povinen oznacit nebezpeCna mista tak, aby nedoslo k pracovnimu urazu.
Zhotovitel respektuje podminky pro pohyb pracovnikd v misté plnéni
a zajisti, Zze jeho pracovnici budou dodrzovat vdechny obecné platné pravni
predpisy, interni smérnice, pfedpisy a instrukce objednatele k zajisténi
BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci opatfit si informace o stavajicich
inzenyrskych sitich a rozvodech, které prochazeji mistem, kde bude dilo
provadéno, aby nedoSlo k jejich poskozeni. Za poskozeni odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen trvale udrzovat na pfedaném misté poradek a Cistotu
a pribézné na svlj naklad odstranovat odpady vzniklé jeho €innosti. Dale
zajisti udrzovani vSech pristupl na stavenisté. Zhotovitel je povinen na své
naklady ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho €innosti.

Zhotovitel umozni a zajisti podminky pro neruSeny vykon stavebniho
a technického dozoru objednatele, jakoz i vykon autorského dozoru
objednatele a jeho projektanta nebo vykon jiného odborného dozoru
objednatele.

Zafizeni stavenisté zabezpeli zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele.

Poskytne-li objednatel na Zadost zhotovitele pro provadéni dila prostory pro
uskladnéni véci a pro pfeviékani pracovnikl zhotovitele, zhotovitel
je povinen pfislusné prostory po dokoné&eni dila pfedat vyklizené, ve stavu
odpovidajicim obvyklému opotfebeni, a to ve |h(té do 10 dnd od terminu
dokonceni praci. Uzivani téchto vy&lenénych prostor bude bezuplatné.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbyte¢ného odkladu,
o vSech skute¢nostech a okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni
dila nebo se dotknout zajm( objednatele, souvisejicich s provadénim dila;
tato povinnost neni splnéna pouhym zapisem ve stavebnim deniku, pokud
soucCasné na takovy zapis neni vyslovné upozornén objednatel.

Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilany
zhotovitelem, musi byt oznafeny Cdislem smlouvy objednatele, Cislem
a nazvem akce. Neoznalenou korespondenci a platebni doklady
ma objednatel pravo vratit zhotoviteli, v takovém pfipadé se povazuji
za nedoruCené. V pfipadé pochybnosti se veSkeré pisemnosti povazuji
za doru€ené tretim pracovnim dnem po odeslani doporuéenym dopisem
na adresu sidla/mista podnikani zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy
o dilo, a to i v pfipadé, zZe zhotovitel na této adrese jiz nesidli, ale tuto
skute€nost neoznamil pisemné& druhé smluvni strané, nebo pokud jinak
zmaiil doruceni.

Zhotovitel je zavazan Seffit a chranit ostatni majetek (véci) objednatele,
pokud by mohl byt provadénim dila ohrozen, mj. zvySenou prasnosti,
necistotami, vibracemi, hlukem apod. V pfipadé poruSeni ustanoveni
0 zajisténi Cistoty a pfi oddéleni prasnych provoz( stavenisté od ostatnich
prostor objednatele, uhradi zhotovitel v plné vysi naklady na vycCisténi
zasazenych prostor a daldi pfipadné takto vzniklé 3kody. Zhotovitel
se zavazuje, Ze nenarusi chod a provoz objednatele (vefejné vysoké Skoly).

XVI.
Zmény a doplnéni

V pfipadé, Ze nékteré ujednani této smlouvy je nebo se stane neplatné
nebo neucinné, &i bude-li nalezeno v této smlouvé jinych nesrovnalosti
Ci nepfesnosti, zlstavaji ostatni ujednani této smlouvy platna a ucinna,
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bez ohledu na feCené vady, které se povazuji za oddélitelnou soucast
smlouvy.

V pfipadé, ze by se kterékoli ustanoveni této smlouvy ukazalo v budoucnu
jako neplatné, nebude to mit vliv na platnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Misto neplatného ustanoveni plati za dohodnuté také ustanoveni,
které v nejvy88i mozné mife zachovdvd smysl a vyznam doteného
ustanoveni v kontextu celé smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neucinné ustanoveni této
smlouvy ustanovenim jinym, u€innym, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové
ujednani svym obsahem a smyslem odpovidalo nejlépe obsahu a smyslu
ujednani pavodniho, nahrazovaného nebo, vychazejice ze stejné zasady,
aby mezera smlouvy byla odstranéna.

Ke splnéni zavazku plynouciho z pfedchozich ujednani se smluvni strany
zavazuji poskytnout si, na vyzvu kterékoliv z nich, bez zbyte¢ného odkladu,
potfebnou soucinnost a jsou navzajem zavazany, na vyzvu kterékoliv
smluvni strany, k neprodlenému postupu dle pfedchoziho odstavce.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfovat pouze pisemnou formou, zplisobem
v ni dohodnutym. Na ustni jednani se nebere zfetel.

XVIL.
Vylouceni ustanoveni nového obéanského zakoniku

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze vyluéuji aplikaci
ustanoveni § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 véta druha, § 2618, § 2628
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze vylucuji dale aplikaci
ustanoveni § 2612 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpis(, a to nad ramec, ve kterém jsou tato prava a povinnosti
stanovené touto smlouvou.

XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu zastupci
stran.

Ustanoveni neupravena touto smlouvou se fidi obecné platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany si podpisem této smlouvy sjednavaji (pokud tato smlouva
nestanovi jinak), ze zavazky touto smlouvou zalozené budou vykladany
vyhradné podle obsahu této smlouvy, bez pfihlédnuti k jakékoli skuteCnosti,
ktera nastala a/nebo byla sdélena, jednou stranou druhé strané pied
uzavienim této smlouvy.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt Zhotovitelem postoupena
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatel. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, Ze za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vyména e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi
smluvnimi stranami.

Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena strana
nemuUze odmitnout osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho poruseni se promléuji ve Ihuté
15 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech
naleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které
povazuji za dullezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran ucinény
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pfi jednani o této smlouvé ani projev uc€inény po uzavieni této smlouvy
nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe
zavedené mezi stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi
tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné
sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
i praxe.

Strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu
této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavieni této smlouvy. Kromé ujisténi, které si strany poskytly v této
smlouvé, nebude mit zadna ze stran Zadna dalSi prava a povinnosti
v souvislosti s jakymikoliv skute€nostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou
budou pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy
omyl ohledné pfedmétu této smlouvy a pfipady taxativnhé stanovené touto
smlouvou.

Pro vylou€eni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz
neuplatni ustanoveni § 1793 ani § 1796 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona
€. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, prebira
nebezpeéi zmény okolnosti. Timto vS8ak nejsou nikterak dotéena prava
smluvnich stran upravena v této smlouvé.

Zmény a doplnéni této smlouvy jsou mozné pouze v pisemné podobé
Cislovanymi dodatky a na zakladé vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni
strany fesit pfedevsim vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude
podle Ceského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla
objednatele.

Tato smlouva se uzavira ve tfech vyhotovenich, z nichZz dvé vyhotoveni
obdrZi objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

Obé smluvni strany prohla$uji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem pFecetly,
porozumély jejimu obsahu, s obsahem souhlasi, a Ze je tato smlouva
projevem jejich pravé a svobodné vule, a Ze neni uzavirana v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek. Na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Usti nad Labem dne:

Objednatel Zhotovitel

Pfiloha €. 1 — ocenéné vykazy vymeér
Pfiloha €. 2 — seznam subdodavatel
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