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SMLOUVA O DÍLO  
 

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen občanský zákoník) 

evidenční číslo: 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

Smluvní strany 

Objednatel    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 
 
IČ:  44555601 
DIČ:  CZ44555601 
 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem,  
   č. účtu: 107-5195930277/0100 
 
Zastoupená:   doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem  
  
 
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel 
Název: 
Zapsaný v OR: 
Sídlo: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupený: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
tel./fax/e-mail: 
 
 
(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní 

strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

tuto smlouvu o dílo na: 

 

 Změna přípravy teplé užitkové vody v areálu SKM koleje K3 - 2015/0123 
(dále jen „smlouva“) 
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Vymezení pojmů 

Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto: 

1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak 
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující 
pro její počátek. 

2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této 

smlouvy 

3) „materiál“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel 

dodá objednateli podle této smlouvy 

4) „měsíc“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na 

den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta 

počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty 

na poslední den tohoto měsíce. 

5) „práce“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní 

práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy 

6) „služby“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků 

činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení 

a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a 

uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování 

návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, 

jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti 

s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod. 

7) „smlouva o dílo“ nebo „tato smlouva“ je soubor vzájemně odsouhlasených 

práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených 

včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz 

8) „staveniště“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, 

které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště 

9) „subdodávky“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb 

smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této 

smlouvy 

10) „týden“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, 

který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá 

11) „zařízení“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které 

zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy 

Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli 

sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, 

oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, 

potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo 

potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno. 

 
Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení s názvem: Změna 
přípravy teplé užitkové vody v areálu SKM koleje K3 - 2015/0123. 
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I. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
Změna přípravy teplé užitkové vody v areálu SKM koleje K3 tak,  
jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele 
stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu 
s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, 
s odbornou péčí dle objednatelem předané dokumentace (dále jen „dílo“).   

 
1. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla 

předložena jako hlavní součást výběrového řízení Změna přípravy teplé 
užitkové vody v areálu SKM koleje K3 - 2015/0123. Přílohou č. 1 této smlouvy 
je oceněný výkaz výměr. 

 
2. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, 

bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným 
touto smlouvou a účelu jeho použití. 

 
3. Zhotovitel dodá a provede způsob měření a regulace teplé užitkové vody, 

který bude plně kompatibilní a zapracovaný do stávajícího způsobu měření a 
regulace teplé užitkové vody. 

 
4. Zhotovitel zajistí zapracování nového způsobu měření a regulace do 

vizualizace na dispečinku UJEP. 
 

5. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši  
a za podmínek definovaných v této smlouvě níže.  

 
6. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, 

včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele  
na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného 
předání díla. 

 
7. Součástí díla je i: 

  
a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření  

a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, 
b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení  

o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení 
zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných 
revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli 
nejpozději současně s předáním díla, 

c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Tato 
dokumentace bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních při 
dokončení stavby a v elektronické podobě (.pdf a editovatelné .dwg), 

d) provedení i dalších prací a dodávek nespecifikovaných v zadávací 
dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro 
dokončení a užívání stavby. 

 
II. 

Termín, lhůty a místo plnění 
 
1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující 

termíny: 
 
Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od podpisu 
smlouvy 
Termín ukončení prací: nejpozději do 45 dnů od předání staveniště.  
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Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení díla: do 30 dnů  
od okamžiku předání a převzetí díla 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 5 dnů 
po předání a převzetí díla 

 
2. Místem plnění je kolej K3, Jateční 1002/20, Ústí nad Labem. 
 
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. 

Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu 
pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde 
z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla  
se neprodlužují. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit 
ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo 
poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

 
4. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li 

upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění 
termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost  
o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže 
objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém 
rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí 
stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že 
jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně 
nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní. 

 
5. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí  

a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy.  
 

III. 
Cena a platební podmínky 

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem: 
Cena bez DPH …………………………..   Kč  
(slovy:  …………………………..    korunčeských) 
 
DPH: …………………………..    Kč 
(slovy: …………………………..    korunčeských) 
  

2. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše 
přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem 
vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. 

3. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména: 
 
a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla 
b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

na potřebné dodatečné průzkumy 
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, 

zprovoznění 
d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu 

veškerých technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení 
díla 

e) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele 
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či 

vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích 
zkoušek 

h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele 
a pojištění díla 
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i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených 
opatření nezbytných k provedení díla 

j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to 
před započetím a po skončení provedení díla 

k) veškeré náklady na ostrahu díla 
l) další nutné náklady na zhotovení díla 
m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště 

 

4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu 
realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 
O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla seznámen, že maximální cena 
díla byla stanovena tak, aby mohly být provedeny na jeho náklady i další 
nutné práce, nespecifikované projektem a položkovým rozpočtem, potřebné 
pro řádné dokončení díla, a to i ve značném rozsahu. 

6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně  
na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále 
stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn 
dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch 
účtu oprávněné smluvní strany. 

7. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů, 
které objednatel uplatní jako méněpráce při dokončení díla. 

8. Náklady na méněpráce budou odečteny ze sjednané ceny díla při dokončení 
díla ve výši součtu veškerých odpovídajících položek či jejich částí 
nečerpaných v položkovém rozpočtu. 

9. V případě nepředvídaných a dodatečných prací, případně méněprací,  
bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem podle skutečného postupu 
provádění díla zhotovitelem. 

11. Zhotovitel je během realizace oprávněn fakturovat průběžně až 90 % 
sjednané ceny díla (v případě, že nedojde k nahrazení zádržného bankovní 
zárukou). Zbývajících 10 % ceny (zádržné) bude uhrazeno až na základě 
konečného účetního dokladu. Právo vystavit konečný účetní doklad  
má zhotovitel po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a po odstranění 
veškerých případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání  
a převzetí díla.  

12. Zádržné může objednatel uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené  
o sjednané zádržné. 

13. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné náležitou bankovní zárukou. 

14. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí 
příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole musí 
být uveden výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla 
v příslušném měsíci včetně vedlejších rozpočtových nákladů. 

15. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi 
náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího 
protokolu objednatelem. K proplácení budou objednateli předkládány pouze 
práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně 
umístěny. 

16. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu: 
 

a) náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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b) zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím,  
že fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím 
protokolu, 

c) soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, 
číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude 
předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze 
v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo 
z části čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet 
fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn 
předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, 
pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení 
těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací 
nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu. 

17. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně. Objednatel je oprávněn zaslat 
ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou 
splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového 
vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem 
doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti. 

18. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena  
na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je 
den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

19. Splatnost smluvní pokuty činí 15  kalendářních dnů ode dne, co bude povinná 
strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení. 

20. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace  
bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli 
uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla 
odstranit. 

21. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny 
za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není 
objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

22. Veškeré platby budou probíhat v CZK. 

23. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje 
otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly  
na následujících právech a povinnostech: 

 
a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv  

a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých  
by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. 
Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce 
musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních 
stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto 
odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem 
vadným.  

 
b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními 

stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním 
převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní 
strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb 
v tuzemsku (dále jen „Podmínka tuzemského účtu“).  

 
c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“). 

 
d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet,  

na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této 
smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka 
tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto 
odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně 
informovat druhou smluvní stranu. 

 
e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých 

plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného 
konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou 
obvyklou. 

 
f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, 

odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může 
tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani 
z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet 
správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet 
správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek 
upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 
g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit 

ničeho, co by mělo za následek: 
 

i) úmyslné nezaplacení daně, 
ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit, 
iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 

 
h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce 

ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným 
způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit 
tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto 
odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat 
v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou. 

 
IV. 

Vlastnictví stavební suti 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech 
stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, 
dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze 
staveb odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „stavební 
suť“). V případě pochybností, zda se jedná o stavební suť, je zhotovitel 
povinen se dotázat objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné 
určení stavební suti. 

2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební sutě z objednatele na zhotovitele  
je moment, kdy jakákoliv část stavební sutě bez ohledu na její velikost  
je od původní stavby oddělena.  

3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě 
stejně jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti 
s odvozem, nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla.  

 
V. 
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Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím 
subdodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č. 2. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech změnách svých 
subdodavatelů. Objednatel má právo v odůvodněných případech nového 
subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících 
z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení subdodavatelů 
objednatelem. 

2. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech  
a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci,  
kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný 
druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit 
objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení 
potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole 
ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci,  
je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který 
podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou 
listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na 
vyžádání předložit objednateli. 

6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně určené 
objednatelem. 

7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen 
uhradit zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména 
vibracemi, hlučností, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele 
jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy 

a) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými 
zástupci objednatele a místním šetřením 

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen 
c) uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil 

s projektovou dokumentací. 

10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení 
objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické 
energie, vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení 
těchto objektů od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen 
písemně a v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení  
je možné pouze za předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné. 

11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných 
elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění 
díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích.  

12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 
plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají,  
a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 
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13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých 
možností přistoupit na změnu předmětu díla. 

14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem 
učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. Změnový list 
bude obsahovat: 
a) popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou 

dokumentací 
b) důvody navrhované změny 
c) potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně 

označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace 
d) doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou 

navrhovanou měnou dotčeny 
e) v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla 

zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni  
a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla 

15. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma 
smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
VI. 

 Kontrola prováděných prací 
 
1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však  
2x měsíčně. 

2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli 
nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. 

3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající 
funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, 
kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce subdodavatelů. 

4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich 
vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. 

5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu 
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky  
a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru  
a stanovení způsobu případné nápravy. 

6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry  
do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací,  
které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek 
kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše 
uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 
V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě,  
že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí 
zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel.  

 
VII.  

Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 
 

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb  
pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.  
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3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví  
při práci a zachování pořádku na staveništi.  

4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, 
po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající 
poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. 
Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci  
za účelem inspekce a posouzení. 

5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou 
část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné 
části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky.  

6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatelem předaná dokumentace 
obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich 
odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní,  
kdy se o těchto vadách dozví. 

7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, 
které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv 
z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, 
která mu tím vznikne.  

VIII. 

Provedení díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré 

své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné 

zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů  

a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání 

všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli  

(min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem). 

2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno 

oprávněnému zástupci objednatele. 

3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje 

protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí 

veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání. 

2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní  
od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání  
a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předávání účastnit,  
a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem.  

3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání 
místo, kde bylo dílo prováděno. 

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta. 

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob  
je výhradně na rozhodnutí objednatele. 



 

Změna přípravy teplé užitkové vody v areálu SKM koleje K3 - 2015/0123 Stránka 11 z 19 

6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré 
podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá 
realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen 
nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla. 

7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu 
oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho 
postupem vznikne. 

8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu procesu rovněž 
následující doklady: 

 
a) dokumentace skutečného provedení díla, 
b) zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených 

zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě, 
c) zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení 

a o provedení revizních a tlakových zkoušek, 
d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
f) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
g) provozní řád pro zkušební provoz 
h) provozní řád pro trvalý provoz 
i) protokol o zaškolení obsluhy 
j) doklady předané objednatelem zhotoviteli, 
k) veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy 

9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené 
doklady objednateli během předávacího a přejímacího procesu, není možné 
považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek  
pro předání díla. 

10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek 
předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, 
neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení 
dané zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat 
původnímu (správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky 
hradí objednatel, v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel. 

11. Objednatel je povinen pořídit protokol o předání a převzetí díla. Součástí 
tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti: 
 

a) označení, že se jedná o předávací protokol, 
b) identifikace objednatele a zhotovitele, 
c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla, 
d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, 

zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii, 
e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků, 
g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad, 
h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu, 
i) podpisy objednatele a zhotovitele 

12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají,  
že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují 
užívání díla. 

13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla,  
je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně  
do 3 pracovních dní od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady  
je zhotovitel povinen odstranit, a to maximálně do 10 pracovních dnů. 
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V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí 
lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost 
objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty delší. Informace  
o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě 
stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které 
je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo 
výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě  
a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje 
objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto 
článku výše). 

X. 
Záruky a reklamace 

 

1. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo.  
Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude 
mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou  
a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny 
vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.  

2. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby 
vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci. 

3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem 
doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny 
objednatelem nebo zásahem vyšší moci. 

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele 
písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté,  
co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od 
jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této 
lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí,  
že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne 
objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
 
a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak 

neučiní sám, 
c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly 

v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, 
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající 

rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě 
neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí 
reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději 
však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě  
48 hodin od uplatnění reklamace vady,  

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě  
7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany 
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nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady  
ve výše uvedené lhůtě, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin  
od uplatnění reklamace vady. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně  
po zjištění, do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel  
je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, 
osobně nebo faxem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit 
bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění. 

9. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku zhotovitele z ní vyplývající 
a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady 
bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění 
vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a termín  
a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na 
odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

10. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, 
příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel  
je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění 
může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým 
nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této 
smlouvy. Byla–li cena díla již v původní výši zaplacena, je zhotovitel část ceny 
odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy 
objednatel svůj  nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným 
objednatelem. 

11. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn 
vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy  
na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě 
poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů  
na odstranění vady. 

12. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje 
zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto 
článku. 

XI. 
Pojištění 

 
1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádějí díla, ve výši nejméně 
1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem  
na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda 
nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho 
pracovníků. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 
v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla  
je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, 
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aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí 
požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně 
pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě. 

4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou 
smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném 
termínu plné znění pojistných smluv a pojistných podmínek, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, 
zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných 
smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této 
smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

5. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody 
 

XII. 
Smluvní sankce 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených 

v tomto článku. 

2. Při prodlení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť jen 
započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. 

3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly 
objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, 
byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

4. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý, byť 
jen započatý, den prodlení.  

5. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo 
nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč  
(slovy: pěttisíckorunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu 
ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) za každou vadu  
a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

6. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil 
zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla. 

7. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními 
úkony. 

8. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad 
objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě 
takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu  
v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví. 

9. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo  
na náhradu škody v celé výši. 

10. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno 
právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou 
soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 
XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
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1) Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla  
a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení  
ve stejném rozsahu.  

2) Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:  
 

a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy,  
b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH, 
c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární 

ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, 
d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli, 
e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly 

rozpracovaného díla ve stanoveném termínu. 

3) Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti 
vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti 
vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní 
strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat,  
a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné 
katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu 
nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky energie apod. 

4) Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká-jí právo 
odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

5) V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení,  
je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy 
staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud 
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou 
zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném  
a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou 
porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla. 

6) Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí 
s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle 
této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy 
včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  
a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby. 

7) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran  
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
XIV.  

Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence 
 

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním 
této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným 
fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu 
této smlouvy (údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel 
zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije 
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informace a neposkytne dílo ani podklady předané jako podklad ke 
zhotovení díla osobám či institucím k jinému účelu než ke splnění této 
smlouvy (provádění díla).  

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou 
licenci k dílu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena 
v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku 
z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, 
na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany 
objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence. 

XV. 
Ostatní ujednání 

 
1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění 

díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel,  
za tuto činnost mu však nenáleží úhrada.  

2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti,  
které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu 
zhotovitele, objednatelem zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník 
je zhotovitel povinen kdykoliv předložit objednateli a průběžně mu předávat 
průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter 
smluvního ujednání. 

3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění 
díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících   
z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení 
staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení 
nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně 
jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na 
vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný  
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. 

4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání  
a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány 
dříve. 

5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených 
prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel  
je povinen označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. 
Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění  
a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní 
předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění 
BOZP a PO.  

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících 
inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo 
prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá 
zhotovitel. 
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7. Zhotovitel je povinen dodat způsob měření a regulace teplé užitkové vody , 
který bude plně kompatibilní a zapracovaný do stávajícího způsobu měření a 
regulace teplé užitkové vody a vizualizace na dispečinku UJEP. 

8. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu  
a průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále 
zajistí udržování všech přístupů na staveniště. Zhotovitel je povinen na své 
náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností. 

9. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního  
a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru 
objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru 
objednatele. 

10. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. 

11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro 
uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel  
je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu 
odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu 
dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné.  

12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu,  
o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění 
díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; 
tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud 
současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel. 

13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány 
zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem  
a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady  
má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují  
za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují  
za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem  
na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy 
o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto 
skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak 
zmařil doručení.  

14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, 
pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, 
nečistotami, vibracemi, hlukem apod. V případě porušení ustanovení  
o zajištění čistoty a při oddělení prašných provozů staveniště od ostatních 
prostor objednatele, uhradí zhotovitel v plné výši náklady na vyčištění 
zasažených prostor a další případné takto vzniklé škody. Zhotovitel  
se zavazuje, že nenaruší chod a provoz objednatele (veřejné vysoké školy).  

15. Během realizace díla nesmí dojít k přerušení dodávky tepla a teplé užitkové 
vody do objektů kolejí mimo plánované přepojení nového způsobu dodávky 
teplé užitkové vody. Toto přepojení je možné po dohodě se zástupcem 
objednatele. Pro přepojení je objednatelem umožněna pouze sobota, a to 
s oznámením minimálně 5 dní předem ze strany zhotovitele. Při přerušení 
dodávky teplé užitkové vody nedojde k přerušení dodávky tepla. 

 
XVI.  

Změny a doplnění 
 

1. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné  
nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí  
či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná,  
bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást 
smlouvy.  
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2. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu 
jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, 
které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného 
ustanovení v kontextu celé smlouvy. 

3. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této 
smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové 
ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu 
ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, 
aby mezera smlouvy byla odstraněna.  

4. Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany 
zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, 
potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv 
smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce.  

5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem 
v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel. 

 
XVII. 

Vyloučení ustanovení nového občanského zákoníku 
 
1.  Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci 

ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci 
ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti 
stanovené touto smlouvou. 

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci 
stran. 

2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními 
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva 
nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány 
výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, 
která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před 
uzavřením této smlouvy.     

4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena  
bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi 
smluvními stranami.  

5. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana 
nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

6. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě  
15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které 
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný 
při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
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nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy  
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně 
sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí  
či praxe.  

9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 
této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této 
smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti  
v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový 
omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto 
smlouvou. 

10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž 
neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá 
nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva 
smluvních stran upravená v této smlouvě. 

12. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě 
číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

13. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní 
strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude 
podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla 
objednatele.  

14. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

15. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne:                       

 

 

........................................................  ...................................................... 

Objednatel        Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr  
Příloha č. 2 – seznam subdodavatelů 


