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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Dokumentace je vypracovaná ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, novelizované vyhláškou č. 
62/2013 Sb. Rovněž je v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 20/2012Sb a vyhláškou č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a s vyhl. č. 398/2009 Sb. o 
bezbariérovém užívání staveb. 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH  OBORŮ (CPTO)      

Místo stavby Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem 554804 

 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

  Žadatel - stavebník   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   
        Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 

        IČO: 445 55 601         
         

  Zástupce objednatele  Doc. Ing. Martin Novák, prorektor pro rozvoj a informatizaci 
        e-mail: prorektor.rai@ujep.cz          

 
  Manažer projektu   Ing. František Podrápský 

        e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz  

        tel.: + 420 475 285 842 
        

 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) Zpracovatel projektové dokumentace 

      Pelčák a partner, s. r. o.   
      Náměstí 28. října 1104/17, 602 00 Brno 
      IČ: 28 27 03 55 
      Zápis OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57671 
      tel.:       + 420 545 215 138 
      e-mail: info@pelcak.cz 
 
b) Hlavní projektant projektové dokumentace 

  Autorský tým  prof. Ing. arch. Petr Pelčák 

      autorizovaný architekt 
      osvědčení o autorizaci ČKA č.172 v oboru (A.0) 
 
      Ing. Petr Uhrín 
      e-mail: uhrin@pelcak.cz 

 
      Ing. arch. David Vahala 
      e-mail: vahala@pelcak.cz 

      tel.: + 420 776 133 482 
 
      Ing. Rastislav Balog 
      e-mail: balog@pelcak.cz 

 

mailto:info@pelcak.cz
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      Ing. arch. Jan Foltýnek 
      e-mail: foltynek@pelcak.cz 

 
c) Zpracovatelé jednotlivých profesí projektové dokumentace 

Dopravní řešení VIN Consult s.r.o. 

 Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 

ČKAIT 0004254 Ing. Jiří Biegl 

 gsm: +420 605 283 366 

 e-mail: jiri.biegl@vinconsult.cz 

 

Venkovní, sadové, zahradní úpravy Eva Wagnerová 

 Tomešova 1,  602 00 Brno 

 tel.: +420 543 215 577 

 gsm:: +420 702 044 363 

 e-mail: ewa@evawagnerova.cz 
 

Kanalizace dešťová a splašková, 
zásobování vodou, ZTI 

KTS – CZ, s.r.o. 

 Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary 
ČKAIT 0300215 Ing. Jaroslav Brož 

 gsm: +420 603 704 416 

 e-mail: broz@kts-cz.cz 

 

Silnoproud, slaboproud, MaR (BMS) 
EI-PROJEKT, s.r.o. 
 

 
Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice 
 

ČKAIT 0101377 Jitka Marková                        

NN Michal Adensam, DiS.                         

 gsm: + 420 725 442 373 

 e-mail: michal.adensam@eiprojekt.cz 

SLP Lukáš Jarath                        

 gsm: + 420 606 768 908 

 e-mail: lukas.jarath@eiprojekt.cz 

MAR Ing. Martin Bican                       

 gsm: + 420 604 700 217 

 e-mail: mbican@aplika.cz 

 

UT, VZT, chlazení, parovod   KTS – CZ, s.r.o. 

 Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary 
ČKAIT 0301282 Ing. Ondřej Košina 

 gsm: +420  605 464 685 

 e-mail: kosina@kts-cz.cz 

VZT   ČKAIT 0300214 Ing. Martin Glückselig 

 gsm: +420  602 127 688 

 e-mail: glueckselig@kts-cz.cz 

UT, CHL   ČKAIT 0301383 Ing. Pavel Vdovec                 

 gsm: + 420 353 505 022 

 e-mail: vdovec@kts-cz.cz 

 

Přípojka NN Luděk Kareš 

 Kočkovská 2648/7, 400 11 Ústí nad Labem 

 gsm: +420  603 801 757 

 e-mail: ludek.kares@seznam.cz 

 

Přípojka sdělovacích kabelů COM PLUS CZ a.s. 

 U Vlečky 3086/6, 400 01 Ústí nad Labem 

 Ing. Karel Koudela 

 gsm: +420 777 769 042 

 e-mail: karel.koudela@complus.cz 
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Požárně bezpečnostní řešení HASING, s.r.o. 

 Stará 96, 400 11 Ústí nad Labem 

ČKAIT 0400507 Ing. Aranka Vondráčková 

 gsm: +420 777 560 524 

 e-mail: vondrackova@hasing.cz 

 

Statika VIN Consult s.r.o. 

 Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 

ČKAIT 0001985 Ing. Vladimír Vančík 

 gsm: +420 603 454 668 

 e-mail: vladimir.vancik@vinconsult.cz 

 
Geodetické zaměření Geodézie - GON, spol. s r.o. 

 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem   

 Ing. Klára Pálinkášová 

 gsm: +420 607 663 655 
 e-mail: gonul@volny.cz 

 
Stavební fyzika Ing. Vladimír Weiss 

 Jabloňová 459/1, 621 00  Brno 

 gsm: +420  730 240 707 

 e-mail: v.weiss@centrum.cz 

 
Gastroprovoz G-TEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. 

 Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 

 Ing. Jan Přindiš 

 gsm: +420 603 914 467 

 e-mail: jan.prindis@prvnigteam.cz 

   

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

a) Rozhodnutí o povolení stavby 

Stavební povolení vydané stavebním odborem Magistrátu města Ústí nad Labem, č. j. MM/SO/S/59285/2016/Kk 
9.8.2016 

 

b) Základní informace o DSP 

DSP - Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) – dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
Pelčák a partner, s. r. o.  

 

c) Další podklady 

[1]. Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění stavby „Příprava území v areálu 
kampus UJEP“ 
červen 2011   PROJEKTY CZ, s.r.o. 

[2]. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum objektu „Centrum přírodovědných a technických oborů“ v 
areálu Kampus UJEP v Ústí nad Labem  
květen 2014   RNDr. Peter Horváth, Březová 3232, 415 01 Teplice 

[3]. Zaměření polohopisu, výškopisu  
listopad 2015        Geodézie - GON, spol. s r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem   

[4]. Hodnocení rizik podle zákona č. 59/2001 Sb. o prevenci závažných havárií Kampus UJEP Ústí n. L.  
červen 2009   INTECON spol. s r.o., Stará 2569/96, 400 11 Ústí n. L. 

[5]. CPTO - Vyhodnocení projektované stavby z hlediska stavební fyziky - akustiky  
březen 2016   Ing. Vladimír Weiss, Jabloňová 459/1, 621 00 Brno 

[6]. Inventarizace dřevin s návrhem asanace  
duben 2016   Ing. Eva Wagnerová, Tomešova 1, 602 00 Brno 
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[7]. Inženýrsko geologický a radonový průzkum pro stavbu CPTO  
duben 2016   RNDr. Jan Koretz, Broumarská 118/39, 198 00 Praha 

[8]. Světelně technická studie – výpočty činitele denní osvětlenosti  
duben 2016   Petr Brzek, Lighting Projects Consulting, s.r.o., Radlická 750, 158 00 Praha 5 

[9]. Světelně technická studie – výpočty umělého osvětlení  
duben 2016   Petr Brzek, Lighting Projects Consulting, s.r.o., Radlická 750, 158 00 Praha 5 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Staveniště záměru je situované v zastavěné části obce, v areálu kampusu UJEP. Ze severu je vymezeno stavbou 
Multifunkčního centra, z východu ulicí Pasteurovou a pozemky Zdravotního ústavu, z jihu Londýnskou a Klišskou 
ulicí a ze západu vnitřní obslužnou komunikací - ulicí Mendělejevovou. Stavba se nachází v místě zbourané původní 
nemocniční budovy („Pavilon A“) a sousedících operačních sálů. 

Celková plocha území dotčeného stavbou CPTO je cca 20 000m2 . 

 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavebník je povinen oznámit v předstihu termín zahájení zemních prací ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči v platném znění Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit na dotčeném 
území provedení případného záchranného archeologického výzkumu.   

 
c) Údaje o odtokových poměrech 

Odvedení dešťových vod je řešeno návrhem stokového systému, odvedením do veřejné kanalizační sítě s retencí. 

 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím ÚR MM/SO/SA/36680/2016/Kk ze dne 9.5.2016 

Navržená stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou územního rozhodnutí. 
Jednotlivé podmínky jsou zapracované do DSP, případně se týkají následných fází dokumentace nebo realizace 

stavby. 
Pro další objekty Kampusu bude v souladu s nově platným zákonem č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných 

havárií, zpracováno nové „Hodnocení rizik kampusu UJEP“ (nová bezpečnostní zpráva Kampusu), které bude 
obsahem projektové přípravy staveb další plánované výstavby Kampusu. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. 
bude účastníkem všech dalších územních a stavebních řízení, týkajících se objektů s předpokládaným výskytem 
více než 20 osob v areálu kampusu UJEP. 

 
Nadále platí podmínky č. 21 a 22 pro umístění a projektovou přípravu stavby uvedené v původním územním 

rozhodnutí ze dne 19. 8. 2009, č.j. Mm/SO/S/174825/2009/Kk. 
K podmínce č. 21 - Opatření jsou navržená v PD a projednána se zástupci Spolku pro chemickou a hutní výrobu 

a.s., doloženo souhlasným vyjádřením k PD ve stupni ke stavebnímu řízení. 
K podmínce č. 22 (Přeložka telefonního kabelu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s.) - trasa vedení 

telefonního kabelu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. podél okraje řešeného území není stavbou CPTO nijak 
dotčená, kabel zůstává zachován, není předmětné řešit jeho překládku. 

 
Podmínky dané v původním územním rozhodnutí, ze dne 19. 8. 2009, čj. /SO/S/174825/2009/Kk a v rozhodnutí 

o změně územního rozhodnutí ze dne 11. 10. 2011 čj. MM/SO/S/ 93307/2011/Kk, které nejsou řešeny v této změně 
územního rozhodnutí, zůstávají nadále v platnosti. 

Podmínky původního Územního rozhodnutí z r. 2009 řeší komplexně celý areál Kampusu, včetně objektů již 
zrealizovaných. Většina z nich, týkajících se řešeného území, je nově zaktualizovaná pro projednávanou část CPTO 
vč. infrastruktury a okolních úprav a zakomponovaná v Rozhodnutí o změně změny územního rozhodnutí ze 
dne 9.5.2016 

Pro objekt CPTO je aktuální podmínka č. 2 – dodržet závěry zjišťovacího řízení. 
Podmínky netýkající se území řešeného Rozhodnutím o změně změny územního rozhodnutí ze dne 9.5.2016 

zůstávají v platnosti pro další etapy stavebních programů UJEP v Ústí nad Labem. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dokumentace navrhované stavby splňuje technické požadavky na stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb. a podmínky 



CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH  OBORŮ (CPTO)     id. č. EDS: 133D21W002203 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA                                                         prosinec 2016 

Pelčák a Partner, s.r.o.  6/9 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (v znění platném ke dni podání žádosti o 
ÚR). 

 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení jsou podrobně zohledněny a zapracovány  do  
čistopisu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v příslušných částech předkládané dokumentace a dále 
v dokumentaci pro provádění stavby. 

Kopie jednotlivých vyjádření bude přiložena v čistopisu projektové dokumentace ve složce E - dokladová část. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V řešeném území se nevyskytují stavby, které by si kladly nároky na uplatňování výjimek a úlevových řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Řešení celého areálu UJEP je předmětem vydaného Územního rozhodnutí z 22.4.2009. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle KN 

506/14, 519/1, vše k.ú. Ústí nad Labem. Pozemky jsou v majetku stavebníka. 
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 
b) Účel užívání stavby 

1.PP   hromadné garáže, administrativní, výukové a výzkumné prostory, technické a provozní zázemí 
1.NP   výukové prostory, menza 
2.NP-8.NP výukové, výzkumné a související administrativní, technické a provozní prostory 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru 

 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt v řešeném území je navrhován jako novostavba a nevztahují se na něj požadavky ochrany staveb podle 
jiných právních předpisů., jako jsou např. požadavky na ochranu kulturních památek apod. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 20/2012Sb a v souladu s 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Zohlednění jednotlivých požadavků a podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení jsou zohledněny v čistopisu projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a dále v dokumentaci pro provádění stavby. Kopie jednotlivých vyjádření jsou 
přiloženy v čistopisu projektové dokumentace ve složce E - dokladová část. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Návrh neklade požadavky na uplatnění výjimek a úlevových řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:      5 170 m2 
Celková hrubá podlažní plocha 20 760 m2 
Obestavěný prostor :   83 030 m3 
 
i) Základní bilance stavby 

BILANCE POTŘEB TEPLA  A OHŘEV TUV 

Potřeba tepla pro vytápění    550 kW 
Potřeba tepla pro VZT - jednotky    989 kW 
Potřeba tepla pro VZT - vzd. clony    70 kW 
Potřeba tepla pro ohřev TV    300 kW 
Celkem           1 909 kW 
 
Roční spotřeba tepla: 
Uvažován netlumený provoz zařízení v rozmezí 5 - 21 hod (platí i pro VZT zařízení), jinak provoz tlumený 

v rozmezí 21 - 5 hod – během tlumeného provozu bude objekt temperován na +18 až 19°C. Uvažována výpočtová 
oblastní teplota –12°C. Hodnoty stanoveny dle denostupňové metody - tyto hodnoty je možno považovat za 
maximální, skutečné hodnoty je nutno ověřit provozem.  Přerušovaný provoz bude řešen s přihlédnutím k venkovní 
teplotě se zrušením tlumeného provozu v případě kritických venkovních teplot. 

 
Vytápění        2903,4 GJ/rok 
Vzduchotechnická zařízení    666,5 GJ/rok 
Ohřev TV        992,7 GJ/rok 
Roční spotřeba tepla celkem    4 562,6 GJ/rok = 1 267 MWh/rok 
 
BILANCE CELKOVÉ SPOTŘEBY VODY 

Průměrná denní potřeba pitné vody (z řádu SČVK) 
Administrativní pracovníci – 160* 56 l/prac./den        8 960 l/den    
Administrativní pracovníci se sprchou– 40*72 l/prac./den      2 880 l/den                                                                             
Studenti – 1 161 * 25 l/os./den               28 500 l/den 
Stravovací provozy  (1000 jídel/den * 5l*jídlo/den)       5 000 l/den 
Doplňková voda pro vodní prvek              160 l/den 
Celkem                     45 500 l/den 
 
Maximální denní potřeba vody (Qd ) =45,5*1,29=                        58,7 m3/den     
Maximální hodinová potřeba vody (Qh ) =(58,7*2,3)/24=      5,62 m3/hod (1,56 l/s) 
Roční potřeba vody pro provozní účely =(260*11,84)+(200*33,5)+(180*0,16)=  9 792 m3/rok 
Průměrná denní potřeba provozní vody pro chlazení  
Technologie chlazení             13 200 l/den      
Maximální denní potřeba vody (Qd)          13,2 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody  (Qh)          1,32 m3/hod (0,4 l/s) 
Roční potřeba vody pro provozní účely (Qrok)        660,0m3/rok 
 
BILANCE MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 

Výpočet množství splaškových vod 
Denní množství splaškových odpadních vod                          45,5 m3/ den 
Roční množství splašk. odpadních vod - (15,47 * 260) + (34,03 * 200) =   9 778 m3 / rok 
 
Výpočet množství dešťových vod 
Zastavěná plocha              0,4811 ha 
z toho střechy (kačírek)             0,1401 ha, koef. odtoku 0,9 
z toho zelené střechy             0,1100 ha, koef. odtoku 0,4 
z toho upravené štěrkové plochy           0,2280 ha, koef. odtoku 0,3 
 
Výpočtový průtok dešťových vod 
Qr=                  35,3 l/s 
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Roční objem dešťových vod: 
Qrok =                1659 m3 
 
 
BILANCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Vlhčení VZT bude v činnosti pouze při vypnutém chlazení, proto se do celkového soudobého příkonu 
nezapočítává. 

 

POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ 

Přípojka sdělovacích kabelů bude provedena optickými kabely. Pro zafouknutí optických kabelů budou použity 
stávající prvky HDPE tj. trubka HDPE 40/33 1ks a zodolněné mikrotrubičky (MT) 10/5,5, které jsou ukončeny v 
kabelové plastové komoře KK5. Zemní práce a pokládka HDPE prvků bude respektovat normu ČSN 73 6005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

 

CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 

Podrobný popis celkového produkovaného množství a druhů odpadů je součástí Souhrnné technické zprávy. 
 
j) Základní předpoklady výstavby 

• Předpokládaný termín zahájení výstavby   2Q/2017 

• Předpokládaný termín ukončení výstavby  1Q/2019 
 
 Nepředpokládá se provádění výstavby ve více etapách.  
 
k) Orientační náklady stavby 

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM cca 0,45 mld. Kč bez DPH 
 

NORMÁLNÍ ODBĚRY 

Název Pi [kW] β (soud.) Ps [kW] In [A] 

Katedra Biologie 170,6 0,5 85,3 124 

Katedra Fyziky 425,5 0,5 212,8 308 

Katedra Geografie 116,5 0,5 58,3 84 

Katedra Chemie 162,5 0,5 81,3 118 

Katedra Informatiky 343,5 0,5 171,8 249 

Katedra Matematiky 70,5 0,5 35,3 51 

Děkanát 117,0 0,5 58,5 85 

Fakulta životního prostředí 345,0 0,5 172,5 250 

Chlazení 382,6 0,6 229,6 333 

Vytápění 20,0 0,7 14,0 20 

Vzduchotechnika 240,0 0,7 168,0 243 

Vlhčení VZT 297,0 0,0 0,0 0 

AV Technika 40,0 0,5 20,0 29 

Technologie Gastro 380,0 0,7 266,0 400 

Ostatní 50,0 0,6 30,0 45 

SOUČET 3160,7   1603,1 2358 

CELKOVÁ SOUDOBOST   0,68 1100,0 1600 



CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH  OBORŮ (CPTO)     id. č. EDS: 133D21W002203 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA                                                         prosinec 2016 

Pelčák a Partner, s.r.o.  9/9 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Příprava území 
 
SO 1000 Hrubé terénní úpravy    
SO 1010 Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení staveniště 
SO 1020 Zajištění stavební jámy 
 
Budovy a pozemní objekty 
 
SO 2000 Budova CPTO 
SO 2010 Podzemní hromadná garáž 
 
Trubní rozvody 
 
SO 3000 Dešťová kanalizace areálová 
SO 3010 Retenční nádrž 
SO 3020 Nádrž závlahové vody 
SO 3100 Splašková kanalizace areálová 
SO 3300 Přeložka areálové kanalizace 
SO 3400 Přípojka vody 
SO 3410 Přípojka závlahy a chlazení 
SO 3500 Přípojka parovodu 
 
Kabelové rozvody 
 
SO 4000 Přípojka NN 
SO 4100 Areálové osvětlení 
SO 4200 Kabelové sdělovací rozvody 
 
Doprava – komunikace a zpevněné plochy 
 
SO 5010 Úprava stávajícího dopravního napojení 
SO 5020 Úprava stávajícího napojení na ulici Pasteurovu 
SO 5030 Úprava stávajících zpevněných ploch 
SO 5100 Parkování na terénu 
SO 5200 Chodníky 
SO 5300 Dopravní značení 
 
Terénní a sadové úpravy 
 
SO 6000 Konečné terénní a sadové úpravy 
 
Provozní soubory 
 
PS 7000 Palivové hospodářství 
PS 7010 Výměníková stanice  
PS 7020 Technologie stravování 
PS 7030 Lapák tuků 
PS 7040 Zařízení pro odvod tepla a kouře 
PS 7060 Technologie vodního prvku 
PS 7070 Audiovizuální technika 
PS 7080 Vybavení laboratoří 
PS 7090 Kupole observatoře  
PS 7100 Výtahy 
PS 7110 Lokální hasící zařízení typu Fire Jack 
PS 7120 Systém zachycení pádu 
PS 7130 Rozvody technických plynů 


