


Výkaz vým ěr
pořadové 
číslo

popis Kč/jednotka bez_DPH po čet cena celkem / K č bez DPH

1
AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.16, DEK-1.17, DEK-1.18, DEK-1.19, KFY3.42, KCH3.18, 
KCH3.23, KFY3.41, KGEO4.41, KGEO4.37, KMA7.17

0 Kč 11 0 Kč

2 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.26 0 Kč 1 0 Kč

3 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.20, DEK-1.21, DEK1.09, KI6.13, KI6.14, KI7.06 0 Kč 6 0 Kč

4 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.02 0 Kč 1 0 Kč

5 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.10 0 Kč 1 0 Kč

6 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.32, KBI4.19 0 Kč 2 0 Kč

7 AV TECHNIKA - UČEBNA 5.25 0 Kč 1 0 Kč

8 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.25, DEK-1.29, KCH3.31, KGEO4.35, KI7.07 0 Kč 5 0 Kč

9 AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.16 0 Kč 1 0 Kč

10
AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.05, KFY2.43, KGEO4.38, KGEO4.39, KGEO4.40, 
KGEO4.36, KBI4.10, KBI4.15

0 Kč 8 0 Kč

11 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.38 0 Kč 1 0 Kč

12 AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.12 0 Kč 1 0 Kč

13 AV TECHNIKA - UČEBNA KI7.08 0 Kč 1 0 Kč

14 AV TECHNIKA - UČEBNA KMA8.18 0 Kč 1 0 Kč

15 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.38 0 Kč 1 0 Kč

16 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.33 0 Kč 1 0 Kč

17
AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.34, KFY2.37, KFY2.36, KFY2.44, KFY2.35, KFY2.40, 
KFY2.41

0 Kč 7 0 Kč

18 AV TECHNIKA - UČEBNA KGEO4.42 0 Kč 1 0 Kč

19 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.01 0 Kč 1 0 Kč

20 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.03 0 Kč 1 0 Kč

21 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.04 0 Kč 1 0 Kč

22 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH 3.17 0 Kč 1 0 Kč

0 Kč

Poznámka 1: Rozpo čtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladin ě platné v dob ě dokon čení projektu.

Poznámka 2: Doporu čujeme revizi projektové dokumentace, ub ěhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 m ěsíců.

Poznámka 3: U položek, kde není uvedeno jinak, plat í standardní dvouletá záruka. V p řípadě odchylného požadavku zadavatele je pot řeba uvažovat náklady za rozší ření takové záruky.

AV TECHNIKA - UJEP - CENTRUM P ŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ - ETAPA 1 - SOUČÁST STAVBY

AV TECHNIKA  ETAPA 1 - SOU ČÁST STAVBY - CENA CELKEM BEZ DPH:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.16, DEK-1.17, DEK-1.18, DEK-1.19, KFY3.4 2, KCH3.18, KCH3.23, KFY3.41, KGEO4.41, KGEO4.37, K MA7.17

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

4 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 30 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

7
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.26

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

4 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 30 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

7
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.20, DEK-1.21, DEK1.09, KI6.13, KI6.14, K I7.06

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

4 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 30 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

7
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.02

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

4 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 30 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

7
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.10

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1
Vybavení 
podlahových krabic

Instalační modul pro podlah. krabice pro 4 poloviční nebo 2 plné sloty ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI (with Ethernet), 1/2 slot, kabel s konektorem ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI, VGA, Audio jack 3,5mm, 1 slot, kab. s konektory ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot celý pro 50x50 ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot  1/2 díl pro 50x50 ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

6
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

9 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 15 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 10 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11 VGA kabel
5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály
Impedance 75 ohm. Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 30 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14 Audio kabel
Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm

m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

15 Repro 100V kabel Kabel pro 100V reproduktory, 3x 1,5 mm2 m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

16
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, vybavení podlahové krabice konektory. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

17
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

18
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

19
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

20
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

21
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

6



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.32, KBI4.19

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1
Vybavení 
podlahových krabic

Instalační modul pro podlah. krabice pro 4 poloviční nebo 2 plné sloty ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI (with Ethernet), 1/2 slot, kabel s konektorem ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI, VGA, Audio jack 3,5mm, 1 slot, kab. s konektory ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot celý pro 50x50 ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot  1/2 díl pro 50x50 ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

6
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

9 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 7,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 10 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11 VGA kabel
5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály
Impedance 75 ohm. Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz.

m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14 Audio kabel
Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

15 Repro 100V kabel Kabel pro 100V reproduktory, 3x 1,5 mm2 m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

16
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, vybavení podlahové krabice konektory. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

17
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

18
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

19
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

20
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

21
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

7



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA 5.25

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1
Vybavení 
podlahových krabic

Instalační modul pro podlah. krabice pro 4 poloviční nebo 2 plné sloty ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI (with Ethernet), 1/2 slot, kabel s konektorem ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI, VGA, Audio jack 3,5mm, 1 slot, kab. s konektory ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot celý pro 50x50 ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot  1/2 díl pro 50x50 ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

6
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

9 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 7,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 10 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11 VGA kabel
5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály
Impedance 75 ohm. Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz.

m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14 Audio kabel
Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm

m 15 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

15 Repro 100V kabel Kabel pro 100V reproduktory, 3x 1,5 mm2 m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

16
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, vybavení podlahové krabice konektory. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

17
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

18
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

19
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

20
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

21
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

8



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.25, DEK-1.29, KCH3.31, KGEO4.35, KI7.07

Zdroje signálu + PC technika

1
Vybavení 
podlahových krabic

Instalační modul pro podlah. krabice pro 4 poloviční nebo 2 plné sloty ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI (with Ethernet), 1/2 slot, kabel s konektorem ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Vybavení 
podlahových krabic

USB (2.0) - A, 1/2 slot, kabel s konektorem ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot  1/2 díl pro 50x50 ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

5 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 5 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 USB repeater 
USB repeater pro prodlužování USB kabelů k interaktivním displejům (možno nastavit až 
4 za sebe). 5m kabel

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

8
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, vybavení podlahové krabice konektory. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

9



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.16

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1
Vybavení 
podlahových krabic

Instalační modul pro podlah. krabice pro 4 poloviční nebo 2 plné sloty ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI (with Ethernet), 1/2 slot, kabel s konektorem ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Vybavení 
podlahových krabic

USB (2.0) - A, 1/2 slot, kabel s konektorem ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot  1/2 díl pro 50x50 ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

5 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 5 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 USB repeater 
USB repeater pro prodlužování USB kabelů k interaktivním displejům (možno nastavit až 
4 za sebe). 5m kabel

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

8
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, vybavení podlahové krabice konektory. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

10



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.05, KFY2.43, KGEO4.38, KGEO4.39, KGEO4.4 0, KGEO4.36, KBI4.10, KBI4.15

Zdroje signálu + PC technika

1 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen HDMI konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen USB konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

3 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 3 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4 USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

5
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

11



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.38

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen HDMI konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen USB konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

3 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 3 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

6
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

12



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.12

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen HDMI konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen USB konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

3 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 3 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

6
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

13



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KI7.08

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen HDMI konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen USB konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

3 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 3 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

6
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

14



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KMA8.18

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen HDMI konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen USB konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

3 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 3 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

6
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.38

AV kabeláž

1 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 5m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 VGA kabel
5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály
Impedance 75 ohm. Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz.

m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3 Audio kabel
Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm

m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 5 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 USB repeater 
USB repeater pro prodlužování USB kabelů k interaktivním displejům (možno nastavit až 
4 za sebe). 5m kabel

ks 2 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

6
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.33

Zdroje signálu + PC technika + tabule

1 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen HDMI konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen USB konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

3 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 3 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 2 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 
3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 5 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

6
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.34, KFY2.37, KFY2.36, KFY2.44, KFY2.35, K FY2.40, KFY2.41

Zdroje signálu

1 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen HDMI konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2 Přípojné místo stěna
Nástěnné přípojné místo pro instalaci na KPR68 instalační krabici. Tango duralový 
rámeček, 2 sloty, 1 slot opatřen VGA+audio konektorem, 2. slot záslepkou.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

6 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 10 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 VGA kabel
5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály
Impedance 75 ohm. Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz.

m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9 Audio kabel
Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm

m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10 Dvojlinka Kabel pro napájení řídicího systému, 2x 2,5 mm2 (červeno-černý) m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

11
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

15
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

16
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KGEO4.42

Zdroje signálu + PC technika

1
Vybavení 
podlahových krabic

Instalační modul pro podlah. krabice pro 4 poloviční nebo 2 plné sloty ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Vybavení 
podlahových krabic

HDMI, VGA, Audio jack 3,5mm, 1 slot, kab. s konektory ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Vybavení 
podlahových krabic

Prázdný slot celý pro 50x50 ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

4
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

5
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

6 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 7,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 10 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 3 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8 VGA kabel
5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály
Impedance 75 ohm. Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz.

m 10 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

9 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10 Audio kabel
Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm

m 30 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11 Audio kabel Symetrický stíněný audio mono kabel, průměr 6,0 mm, instalační m 20 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

12
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras, přípojná místa. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

15
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

16
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

17
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.01

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Podružné jednotky 
řídicího systému

Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek s minimální konfigurací: možnost 
rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých 
skupin, kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., 
řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací 
tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. 
hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované 
sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, 
velikost (4 moduly po 17.5 mm)

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

5 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 7,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 100 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

9
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů, lešení). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
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cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.03

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Podružné jednotky 
řídicího systému

Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek s minimální konfigurací: možnost 
rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých 
skupin, kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., 
řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací 
tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. 
hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované 
sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, 
velikost (4 moduly po 17.5 mm)

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

5 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 7,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 100 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

9
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů, lešení). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.04

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Podružné jednotky 
řídicího systému

Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek s minimální konfigurací: možnost 
rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých 
skupin, kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., 
řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací 
tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. 
hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované 
sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, 
velikost (4 moduly po 17.5 mm)

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

5 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 7,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 100 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

9
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů, lešení). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:

22



číslo 
položky

referen ční 
typ

referen ční 
výrobce

název popis
množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez_DPH
počet

cena celkem / K č 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KCH 3.17

Podružné jednotky do silového rozvad ěče

1
Podružné jednotky 
řídicího systému

Převodník RS-232/485 minimální konfigurace: automatický poloduplexní provoz, 
indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo 
externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Vstupní/výstupní konektory: RS232 konektor, RS485 - 2x 
konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

2
Podružné jednotky 
řídicího systému

Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A.  Minimální konfigurace: 6 
nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, 
zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a 
stavu relé,  napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, počet spínaných výstupů: 6, zátěž: 
230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Rozměry 6 DIN modulů.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

3
Podružné jednotky 
řídicího systému

Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V. 
Minimální konfigurace: 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, počet odrušovaných 
okruhů: 3, odrušovaný proud do:10 A, rozměry 2 DIN moduly.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

4
Podružné jednotky 
řídicího systému

Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek s minimální konfigurací: možnost 
rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých 
skupin, kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., 
řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací 
tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. 
hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované 
sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, 
velikost (4 moduly po 17.5 mm)

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV kabeláž

5 HDMI kabel
Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 7,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 
(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps.

ks 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

6 UTP CAT6 kabel
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 1000BaseT, 
1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé 
páry odděleny plastovým křížem.

m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

7 UTP CAT5 kabel Datový UTP cat.5 kabel m 100 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

8 Repro kabel Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm2 m 50 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

AV technika - instalace a služby - etapa č.1

9
Instalace AV 
techniky

Instalace externí kabeláže do připravených tras. kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

10
Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (instalace podružných jednotek do silového rozvaděče). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

11
Instalace AV 
techniky

Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů, lešení). kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

12
Instalace AV 
techniky

Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

13
Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení 
uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.)

kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

14
Instalace AV 
techniky

Doprava, ubytování kpl 1 0 Kč
Etapa 1 - 

součást stavby

0 KčAV TECHNIKA - ETAPA 1 SOU ČÁST STAVBY, cena celkem:
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