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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dokumentace je vypracovaná ve smyslu zákona č. 225/2017 Sb., kterým mění zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony včetně č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, novelizované vyhláškou č. 62/2013 
Sb a 405/2017. Rovněž je v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 20/2012Sb 
a vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 
269/2009 Sb. a s vyhl. č. 398/2009 Sb. O bezbariérovém užívání staveb. 

Dokumentace je zpracována v souladu s „Technickými podklady pro zpracování stavebních 
programů pro výstavbu objektů vysokých škol a jejich účelových zařízení“ schválenými Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 14 861 -99-33, 4. března 1999. 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Výrobní dokumentace musí být předložena projektantovi a investorovi k odsouhlasení. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Plán BOZP zpracovává dodavatel stavby, případně koordinátor BOZP. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných pásmech nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavbu je nutno koordinovat se sousední probíhající stavbou CPTO, podrobněji viz. projekt ZOV 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací apod… 

nejsou 

B.2 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek je situován v zastavěné části obce, na východním okraji kampusu UJEP 
(Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) podél ulice Pasteurova mezi ulicemi U 
Nemocnice a Thomayerova. Navrhovaná stavba se nachází v místě zbourané původní nemocniční 
budovy Z. Stavební pozemek je ohraničen na severu stávající budovou H, na západě budovou CPTO, 
která se má začít stavět ve 4Q/2018 a na jihu stávající budovou Zdravotního ústavu. 

Budova CEMMTECH je navržena na místě, kde měl dle ÚR z roku 2009 stát Ústav zdravotnických 
studií. 

Areál kampusu je svažitý k jihu s výškovým rozdílem v areálu 27 m. 
V rámci přípravy staveniště dojde k demolici 6 stávajících řadových garáží a plotu areálu.  
Navržená stavba respektuje vydané stavební povolení budovy CPTO (komunikace navržená mezi 

oběma budovami, nově navržený vjezd / výjezd z areálu kampusu). 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

V územním plánu se areál kampusu nachází v zastavěném území na stabilizované ploše 
občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV) a ve vnější zóně havarijního plánu Spolchemie v k. 
u. Ústí nad Labem. 

Pozemky výstavby (trvalý zábor budov) jsou situovány podle platného Územního plánu v ploše s 
funkčním využitím OV. 

Pozemky přípojek jsou situovány v ploše s funkčním využitím OV (občanského vybavení) a PV 
(plochy veřejných prostranství, které umožňují nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dle územního plánu Ústí nad Labem jde o plochu v níž převažující účel využití je umístění převážně 
nekomerčních zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, církve, 
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kultury, veřejní správy a ochranu obyvatelstva. Dle územního plánu přípustní využití plochy umožňuje 
jednotlivé typy školských zařízení a dalších účelových zařízení. 

Pro navrženou budovu je vydaná změna ÚR 06/2018 č.j.  
Návrh svým rozsahem, půdorysným tvarem, typem zastřešení, ale také výškou odpovídá stavbám 

v širším okolí. Posuzovaný záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům 
na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající 
charakter území v souladu s § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Nejedná se o změnu v užívání stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

V řešeném území se nevyskytují stavby, které by si kladly nároky na uplatňování výjimek a 
úlevových řešení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k dokumentaci pro stavební 
povolení jsou zapracovány v jednotlivých profesních částech dokumentace pro stavební povolení. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

UJEP – Geologický průzkum  
GeoTec-GS, a.s. 

• Zastižené navážky násypů mají charakter převážně hlinitopísčité až hlinitojílovité zeminy s 
proměnlivým podílem stavebního odpadu. Mocnost navážek byla ověřena 1,5 – 2,5 m.  

• Kvartérní pokryv je zastoupen jílovitými sedimenty tuhé až pevné konzistence charakteru 
převážně jílu nízké až střední plasticity do hloubky 17,1 m. Pod jílovitými zeminami byly 
zastiženy vrstvy jílovitého písku a štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. Celková mocnost 
kvarterních sedimentů byla ověřena na 19,7 m. 

• Pod kvartérním pokryvem se nacházejí miocenní uloženiny v podobě uhelných jílů pevné až 
tvrdé konzistence a černošedé barvy. 

• Horninové prostředí do zkoumané hloubky 20 m p.t. odpovídá I. třídě vrtatelnosti pro piloty 
dle TP76 a I. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 1005. 

• Hladina podzemní vody ve vrtu J2 se nachází na úrovni 162,42 m n.m., tj. v hloubce 12,55 
m p.t..    

• Na základě výsledků vsakovací zkoušky a provedeného geologického průzkumu jsou 
podmínky pro vsakování srážkových vod do nesaturované vrstvy horninového prostředí 
podmínečně vhodné až nevhodné, a to z důvodu výskytu málo propustných zemin (kv = 
1,3.10-6 m/s). 

• Z hlediska propustnosti charakterizujeme testované horninové prostředí jako dosti slabě 
propustné (sensu Jetel, 1973). 

• Vzhledem ke stávajícím geologickým a vsakovacím podmínkám, různorodosti navážek 
navrhujeme součinitel bezpečnosti vsaku f = 3–4. 

• S ohledem k zastiženým geologickým podmínkám na lokalitě a výskytu jílovitých málo 
propustných zemin se jako vhodný způsob likvidace srážkových vod doporučuje zachycovat 
srážkové vody do retenční nádrže. Zachycené srážkové vody budou především odváděny 
do kanalizace, v menší míře pak mohou být zasakovány nebo využity jako zdroj užitkové 
vody. 

• Těžitelnost zastižených typů zemin může být zhoršená vzhledem k lepivosti jílovitých hornin. 
• Pro převoz je potřeba počítat s vyšším stupněm nakypření. 
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• Podloží lze charakterizovat jako středně propustné pro plyny. Hodnota třetího kvartilu 
souboru hodnot Cs = 21,77 kBq.m -3 je větší, než 20 kBq.m -3 a tudíž se jedná o stavební 
pozemek se středním radonovým indexem. 

 
Hodnocení rizik podle zákona č. 59/2001 Sb. o prevenci závažných havárií Kampus 
UJEP Ústí n. L. 
INTECON spol. s r.o., 06/2009 

Areál UJEP leží v zóně vnějšího havarijního plánování dle Bezpečnostní zprávy Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu, a.s. Z toho důvodu bylo zpracováno Hodnocení rizik kampusu UJEP 
(INTECON spol. s r.o., 06/2009). Jako hlavní riziko byl identifikován masivní únik chlóru. 

Příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje vytyčil zónu vnějšího havarijního plánování až 
ke kótě cca 200 m.n.m.  

Organizační a technická opatření, navržená v závěru Hodnocení rizik, budou zohledněna v dalších 
stupních projektu: 

Nutná opatření na straně kampusu: 
Především je nutno dodržet požadavky vznesené v Územním rozhodnutí Magistrátu města Ústí 

nad Labem (dále jen MMÚL) z 23. 9. 2019 pod č.j. MM/SO/S/174825/2009/Kk v bodu 21, a doporučení 
v Rozhodnutí MMÚL z 23. 11. 2011 pod č.j. MM/SO/S/93307/2011/Kk.  

Pro snížení rizika pro kampus proto potřeba zejména: 
– vybavit všechny budovy areálu vnitřním rozhlasem, který včas oznámí případnou havárii (včetně 

podzemních garáží), 
– stanovit osoby (funkce), které budou tyto havarijní stavy ohlašovat, 
– vybavit kampus přímým spojením s odborem mimořádných situací Magistrátu města Ústí n., aby 

v případě havárie bylo možno přijmout účinná opatření k ochraně osob, a systémem varování 
osazenstva kampusu, 

– všechny osoby, které se vyskytují v areálu (zaměstnanci, studenti, s výjimkou návštěv) pravidelně 
seznamovat (školit) se zásadami ochrany v případě úniku nebezpečných látek, 

– ve všech budovách budou ve vyšších patrech vymezeny místnosti, které v případě havarijního 
úniku chloru ve SPOLCHEMII budou sloužit jako dočasné úkryty. V souvislosti s tím řešit i 
klimatizaci - umožnit i přetlakové větrání, ve vyhrazených místnostech pak i režim izolace, 
bezpečné místo nasávání vzduchu do klimatizace. Možno řešit i osazením čidel na vstupu 
vzduchu do systému klimatizace, 

– stanovit zodpovědnou osobu za provedení všech navržených opatření, za provádění 
pravidelného školení a za organizaci v případě vyhlášení havárie, včetně spuštění všech 
ochranných opatření 

– na jižní a jihozápadní hranici areálu vysázet dostatečně široký a hustý pás zeleně. Tento pás 
doporučujeme vytvořit ze stále zelených dřevin (keřů i stromů). Zahájení realizace 
doporučujeme již v počátku výstavby tak, aby pás byl co nejdříve plně funkční. 

 
Opatření uvedené v citované studii, byly zapracovány v předložené dokumentaci. V řešení 

je ještě organizační řád budoucí budovy, a to z důvodu budování nižšího objektu než byl plánován 
dle Územního rozhodnutí z roku 2009, kde byly definovány únikové prostory při havárii s chlórem 
na střeše tehdejšího objektu. Pro Kampus je v současném provozním řádu únikový prostor při 
havárii s chlórem definována střecha objektu B (FUD). Vzhledem k nenavyšování počtu osob v 
Kampusu, předpokládáme zachování daného únikového prostoru. 

 
Citace ze studie: 
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

 vybavit všechny budovy areálu vnitřním rozhlasem, který včas oznámí případnou havárii (včetně 
podzemních garáží) – součástí projektuje evakuační rozhlas napojený na areálový 

 budou stanoveny osoby, které budou tyto havarijní stavy ohlašovat – je řešeno v provozním řádu areálu 
 Kampus bude přímo spojen s odborem mimořádných situací Magistrátu města Ústí n. L., aby v případě 

havárie bylo možno přijmout účinná opatření k ochraně osob všechny osoby pohybující se v areálu 
(zaměstnanci, studenti, s výjimkou návštěv) budou pravidelně seznamováni (školeni) se zásadami 
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ochrany v případě úniku nebezpečných látek – budova má vlastní evakuační rozhlas napojený na 
areálový 

 ve všech budovách budou ve vyšších patrech vymezeny místnosti, které v případě havarijního úniku 
chlóru ve Spolchemii a. s. budou sloužit jako dočasné úkryty – navržená budova je nižší než předpokládal 
původní projekt DÚR, nejvyšší podlaží nevyhovuje požadavku na úkryt osob, proto pro Kampus je v 
současném provozním řádu únikový prostor při havárii s chlórem definována střecha objektu B (FUD). 
Vzhledem k nenavyšování počtu osob v Kampusu, předpokládáme zachování daného únikového 
prostoru. 

 
 
 
 
TECHNICKÁ OPATŘENÍ 

 na jižní a jihozápadní hranici areálu vysázet dostatečně široký a hustý pás zeleně. Tento pás se 
doporučuje vytvořit ze stále zelených dřevin (keřů i stromů) - bude realizován v předpokládaném časovém 
horizontu 2019/2020 viz. níže bod 5 

 řešit účinně otázku podzemních garáží – součástí navrženého objektu nejsou garáže (podzemní ani 
nadzemní) 

Vytvoření úkrytových prostor - tato připomínka je řešena v rámci provozního řádu, kde předpokládáme při 
havárii s chlórem vzhledem k výšce budovy směřování osob na střechu objektu B (FUD). Únikové schodiště je 
definováno pouze pro přesun studentů, nikoliv jako shromažďovací prostor. 

 
Světelně technická studie – výpočty denního osvětlení 
SYVEL plus, s.r.o. 03/2018 a 06/2018 

Závěry studie byly zohledněny v DÚR a dále v DSP a předány provozovateli pro zapracování do 
projektu CPTO při realizaci. 

Na řezu bylo ověřeno, že stávající bytová zástavba za ulicí Pasteurova nebude novou zástavbou 
ovlivněna. Stávající zástavba je stíněna vzrostlými stromy. 

 
Dendrologický průzkum 

Místní šetření v terénu proběhlo v březnu 2016, v období vegetačního klidu. Zpracovatel Eva 
Wágnerová. 

 
POPIS STANOVIŠTĚ 

Inventovaná plocha byla vymezena územím mezi ulicemi Londýnská, Klíšská, Pasteurova a jižním 
okrajem stávajícího kampusu. 

Dle místního ošetření byla lokalita v době provádění inventarizace dřevin již vyklizena od původních 
stavebních objektů. Jedná se o mírně skloněný terén k jihu většinou porostlý bylinným společenstvem. 

Z průzkumu, který byl proveden na území celého kampusu, byly vyčleněny dřeviny, které jsou 
v rámci záboru stavby a jejím bezprostředním okolí. 
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Červeně podkreslené čísla dřevin jsou dřeviny kácené z důvodu stavby. Se šedivým podkresem 
obvodu dřeviny jsou stromy přesahující obvod kmene 80 cm ve 130 cm výšky kmene. Podléhají 
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.   

 
Hluková studie 
SYVEL plus, s.r.o. 06/2018 

Závěry studie byly zohledněny v DSP a předány provozovateli pro zapracování do projektu CPTO 
při realizaci. 

Na řezu bylo ověřeno, že stávající bytová zástavba za ulicí Pasteurova nebude novou zástavbou 
ovlivněna. Stávající zástavba je stíněna vzrostlými stromy. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Areál UJEP leží v zóně vnějšího havarijního plánování Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu, a.s. K ÚR bylo vydáno kladné stanovisko – je přiložena v dokladové části. 

 Pozemek stavby není v katastru veden jako chráněné území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Novostavba se nenachází v záplavovém území. 
 Novostavba se nenachází v oblasti ovlivněné důlní činností. 
 Dle ČSN 73 0036/Z2 se Ústí nad Labem nachází v oblasti 5° mikroseizmické intenzity stupnice 

MSK-64. 
Oblasti s 5. a nižším stupněm nejsou považovány za seizmické. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Novostavba je navržená přibližně v místě původní budovy Z (záchranné služby) nemocnice, její 

realizací nedojde k významnému zhoršení oslunění a denního osvětlení okolních budov ve srovnání 
se stavem před demolicí původní stavby. Vliv na sousedící budovu Zdravotního ústavu je zanedbatelný, 
což bylo prokázáno studií denního osvětlení v rámci DÚR. 

Problematické situace, např. dopravní omezení, přerušení dodávek energií, pitné vody aj. budou 
předem oznámeny a konzultovány se zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, a to v 
dostatečném časovém předstihu. 

 
OCHRANA OKOLÍ 
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly nadlimitní vlivy) žádné 

škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by se mohly projevit v trvale obydlených oblastech a mohly 
tak mít přímé zdravotní následky. Očekávané koncentrace znečišťujících látek vyvolaných záměrem v 

Parc. Číslo Číslo Název dřeviny latinsky a česky
Obvod 

kmene  v  
cm

Průměr 
kmene

Cena dřeviny Poznámky

506/14 51 Fraxinus excelsior, jasan ztepilý 165 52 48 076 Kč vícekmen: 30,26,24
506/14 52 Robinia pseudoacacia, trnovník akát 205 65 40 800 Kč nakloněný
506/14 53 Prunus cerasus, višeň obecná 150 48 41 751 Kč

506/14 54 Robinia pseudoacacia, trnovník akát 140 45 26 455 Kč mimo řešené území
506/14 55 Robinia pseudoacacia, trnovník akát 125 40 21 597 Kč mimo řešené území
506/14 56 Tilia cordata, lípa srdčitá 195 61 291 616 Kč

506/14 57 Picea pungens 'Argentea', smrk pichlavý 35 11 1 476 Kč poškozený terminál
506/14 58 Betula alba, bříza bělokorá 99 31 4 256 Kč

506/14 59 Picea pungens 'Argentea', smrk pichlavý 50 16 5 853 Kč

506/14 60 Ulmus carpinifolia, jilm habrolistý 95 30 33 797 Kč

506/14 61 Robinia pseudoacacia, trnovník akát 190 60 40 800 Kč vyvětvený
506/14 62 Robinia pseudoacacia, trnovník akát 148 47 31 314 Kč vyvětvený

587 791 Kč
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obydlených oblastech jsou pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění 
obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 

V dalším stupni PD budou navržena taková opatření, aby byly dodrženy hygienické limity dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,8h = 50 dB v denní době 
a do LAeq,1h = 40 dB v noční době. Posouzení hluku ze stacionárních zdrojů umístěných na střeše 
navrhovaného objektu a navržení protihlukových opatření s ohledem na dodržení hygienických limitů 
hluku v chráněném venkovním prostoru okolních staveb bylo provedeno a je součástí dokladové části 
dokumentace. 

Hluk ze stavební činnosti nebude v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienický limit 
akustického tlaku (hluku) LAeq,14h = 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hod. 

 
VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
Stavba nebude mít vliv na změny hydrogeologických poměrů v dotčeném území (ovlivnění hladiny 

podzemních vod (PV) a změna režimu proudění). 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Před zahájením stavby bude třeba dokončit demolici podzemních částí původních staveb – budovy 
Z (budova záchranné služby) - základové konstrukce atp. 

Dále bude třeba vybourat podezdívku plotu kampusu podél ulice Pasteurova a zbourat stávající 
řadové garáže univerzity, které jsou v kolizi s navrhovanou budovou. 

Současně budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu panelové a asfaltové plochy v prostoru 
stavby. 

Stromy a jejich porosty podléhající povolení ke kácení ze zákona 114/1992 sb o ochraně přírody a 
krajiny a doplňující vyhlášky 189 ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
budou odstraněny dle rozhodnutí o povolení k jejich kácení. 

V rámci projektu jsou navrženy k odstranění dřeviny z důvodu stavby v počtu 9 ks z toho 7 ks svou 
velikostí podléhá žádosti o kácení. Dřeviny v záboru stavby jsou popsány v Dendrologickém průzkumu. 
Kácení řeší samostatná část dokumentace SO 1030 -Kácení dřevin). 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Pozemky stavby nejsou součástí zemědělského půdního fondu. 
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Území výstavby je bezpečně dostupné po stávajících veřejných komunikacích. Podrobně viz část 
B.4. 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Předpokládá se, že stavba bude probíhat souběžně s výstavbou projektu (sousední budovy) CPTO 
se kterou je to nutno koordinovat. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Pozemky stavby:  506/14, 506/41, 506/5, 515 
Pozemky přípojek: 506/5, 506/14, 506/41, 506/43, 506/62, 515, 519/1, 4211 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Na pozemcích č. 506/5, 506/14, 506/25, 506/41, 506/43, 506/62, 4211 vzniká ochranné a 
bezpečnostní pásmo od nových přípojek. 
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B.3 Celkový popis stavby 

B.3.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

V projektu je navržena novostavba budovy CEMMTECH (strojní fakulta). 
 
1. PP  výzkumné prostory, technické a provozní zázemí 
1. NP   hlavní vstup, výzkumné prostory, technické a provozní zázemí 
2. NP a 3. NP  výukové, výzkumné a související administrativní, technické a provozní prostory 

střecha, technické zázemí 
 
Zastavěná plocha:    1257,12m2 
Celková hrubá podlažní plocha   4052,30m2 
Obestavěný prostor:    17922,0m3 

b) účel užívání stavby, 

Budova je navržena jako novostavba, bude využíván pro výuku studentů strojní fakulty. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Budova je navržena jako novostavba, trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nejsou známy. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Známé podmínky DOSS jsou zapracovány v dokumentaci, všechna stanoviska jsou součástí 
dokladové části projektu. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

 Areál UJEP leží v zóně vnějšího havarijního plánování Spolku pro chemickou a hutní 
výrobu, a.s. Z toho důvodu bylo zpracováno Hodnocení rizik kampusu UJEP – je přiložena 
v dokladové části. 

 Navržená stavba není součástí památkově chráněné zóny. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha:    1257,12m2 
Celková hrubá podlažní plocha   4052,30m2 
Obestavěný prostor:    17922,0m3 
 
V rámci tohoto nového objektu vznikne celkem 141 místností a prostor, což zahrnuje:  
• 6 nových učeben (z toho 1x specializovaná učebna)  
• 1 počítačová učebna (pro 20 studentů a 1 lektora) 
• 9 specializovaných laboratoří 
• 23 kanceláří pro akademické pracovníky, resp. THP 
• 1x jednací (konzultační) místnost 
 
Rozmístění těchto místností bude následující: 
• Laboratoře s výškou min. 3,5 m budou umístěny do 1NP  
• Ostatní laboratoře budou umístěny do -1PP a 2NP.  
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• Učebny budou umístěny do 2NP a kanceláře do 3NP 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Trubní sítě 
SO 3000 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
 
Výpočet odtoku dešťových vod 
 
Výchozí údaje  
 
Plocha střechy objektu:             1050 m2 
 
Qr = i * A * C = 0,0143 x 1 x 1050 = 15,02 l/s 
 
Kanalizační potrubí dešťové kanalizační přípojky DN200, při minimálním spádu 1% (rychlosti 

proudění 1,2m/s) je schopno, při výšce plnění 70%, pojmout až 23,7 l/s. Pro navržené množství 
dešťových vod Qr = 15,02 l/s je navržená dešťová kanalizační přípojka v DN200 plně vyhovující dle 
ČSN EN 12056-3 a ČSN 75 6760. 

 
Výpočet retence dešťových vod 

 
 
 
 
Odvodňované plochy 

A = 1050 m2    Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon 1% až 5%    Ψ = 1.00    Ared = 1050 m2 
 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 7 - Mšeno 
 

Návrhové a vypočítané údaje 
 
Ared 1050 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
p 0.2 rok-1 periodicita srážek 
Q0 1.05 l.s-1 regulovaný odtok ( 10 l/s/ha) 
hd 29.7 mm návrhový úhrn srážek 
tc 120 min doba trvání srážky 

Vvz 23.6 m3 největší vypočtený retenční objem retenční nádrže 
(návrhový objem) 

Tpr 6.3 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE 
 
SO 3100 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 
Výpočet množství odpadních splaškových vod 
 
QWW = K *  √ DU = 0,7 * 8,7 = 6,1 l/s 
 
Kanalizační potrubí splaškové kanalizační přípojky DN200, při minimálním spádu 1% (rychlosti 

proudění 1,2m/s) je schopno, při výšce plnění 70%, pojmout až 23,7 l/s. Pro navržené množství 
odpadních splaškových vod Qww = 6,1 l/s je navržená splašková kanalizační přípojka v DN200 plně 
vyhovující dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760. 
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SO 3400 PŘÍPOJKA VODY 
Bilance potřeby vody  
 
Výchozí údaje 
 
Univerzita CEMMTECH   438 osob  
 
Denní potřeba vody  
 
CEMMTECH   438 x 25 l/os/den    10 950 l/den 
Celkem        10 950 l/den = 10,95 m3/den 
 
Maximální denní potřeba vody 
 
Qmax = 10 950 x 1,29 = 14 125,5 l/den 
 
Maximální hodinová spotřeba vody 
Qh = 14 125,5 x 2,3/24 = 1 353,7 l/hod 
 
Roční potřeba vody 
2 190 m3/rok 
Výpočtový průtok spotřeby vody dle ČSN 75 5455 
 
QD = √ (Q2

Ai x ni) = 2,73 l/s 
 
QD – Výpočtový průtok 
QA – Jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení 
n – Počet výtokových armatur stejného druhu 
 
 Pro řešený objekt UJEP - CEMMTECH byla navržena vodovodní přípojka PE 100 SDR 11 

63x5,8mm (DN50) kde bude při průtoku QD = 2,73 l/s rychlost proudění v potrubí v = 1,39 m/s. 
 
SO 3500 PŘÍPOJKA TEPLOVODU 
Teplovodní přípojka tepla pro uvažovaný objekt bude napojena na stávající výměníkovou stanice 
VS2 pára/voda, která je umístěna v kampusu univerzity v objektu K - vědecká knihovna 
Zdrojem tepla bude stávající výměníková stanice VS2 pára/voda, která je umístěna v kampusu 
univerzity v objektu K – vědecká knihovna. Výměníková stanice je osazena dvěma nerezovými 
výměníky, každý o topném výkonu 501,0kW, celkový instalovaný výkon stanice je 1002,0 kW. 
Velikost a výkon byl navržen vzhledem k provozu objektů a záloze zdroje. Výkonová rezerva VS2 
je nyní 260 kW. Součtová potřeba připojovaného objektu CEMMTECH je 184 kW. 
 
Potrubí předizol      DN65 
 
PS 7000 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

 
Energetická bilance: 

ČÁST:   SÍŤ - nezajištěné napájení  UPS - zajištěné napájení   
 Pi  Pp Ip Pi  Pp Ip 
  ( kW )   ( kW ) ( A ) ( kW )   ( kW ) ( A ) 

OSVĚTLENÍ 30,0 0,8 24,0 34,6 3,0 1,0 3,0 4,3 
ZÁSUVKY 350,0 0,3 105,0 151,6         
TECHNOLOGIE 78,0 0,5 39,0 62,5         
TECHNOLOGIE - laboratoře 471,0 0,5 235,5 377,7         
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VZT 52,0 0,8 41,6 75,1         
VZT - požární větrání 4,0 1,0 4,0 7,2 4,0 1,0 4,0 7,2 
CHLAZENÍ 82,0 0,8 65,6 157,8 8,0 1,0 8,0 19,2 
ÚT 20,0 0,7 14,0 25,3         
ZTI 3,0 0,7 2,1 3,8         
VÝTAHY (osobní + nákladní) 25,0 0,8 20,0 41,2         
Kompresorová stanice 10,0 0,7 7,0 20,2         
OSTATNÍ (EZS,MaR,SLB...) 5,0 1,0 5,0 8,0 5,0 1,0 5,0 8,0 

CELKEM OBJEKT 1 130,0   562,8 965,0 20,0   20,0 38,8 

 
SO 2030 VZT A KLIMATIZACE 

 
Tepelný výkon pro vytápění je stanoven dle ČSN EN 12 831 pro následující údaje: 
 
lokalita      Ústí nad Labem, 145 m.n.m. 

Návrhové parametry 

Výpočtové parametry venkovního vzduchu: 
- pro výpočet tepelných zisků a ztrát  - léto :   - zima : 

te = + 32°C  te = - 12°C  
- pro návrh VZT zařízení 

te = + 35°C  te = - 15°C  
h = 60 kJ/ kg s.v. 

 
Výpočtové teploty vnitřní podle charakteru místností: 

- léto (max.)  - zima (min.) 
 
Učebny, posluchárny     ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Kanceláře       ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Zasedací místnosti     ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Recepce       ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Chodby       negarantujeme ti = 20 °C 
Schodiště       negarantujeme ti = 15 °C 
Toalety       negarantujeme ti = 24 °C 
Šatny        ti = 24±2 °C  ti = 25 °C 
Sklady       negarantujeme ti = 15 °C 
Rozvodny UPS, slaboproud,  MaR   ti = 22-24 °C  ti = 22-24°C 
Rozvodny silnoproud     ti = 35 °C  ti = 5 °C 
Chlazené laboratoře     ti = 20±2 °C  ti = 20±2 °C 
Nechlazené laboratoře      ti = max. 28 °C ti = 15 -20 °C 
Výměník       ti = 40 °C  ti = 5 °C 
Kompresorová stanice     ti = 40 °C  ti = 5 °C 
(letní i zimní výpočtová teplota v závislosti na případných technologických požadavcích) 

 
Relativní vlhkost na 50% je upravována v místnostech 0.12, 1.12 a 2.20. 
 

Teploty vody pro vytápění: 
zima  - ohřev vzduchu AHU   70/55 °C  

 
 Intenzity větrání – dávky čerstvého vzduchu  

 

 Kanceláře a zasedací místnosti  30 m3/h na osobu  
 Toalety     50 m3/h na zách. sedadlo 
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      25 m3/h na pisoár  
     30 m3/h na výtok teplé vody 
     150 m3/h na sprchu 
 Čajové kuchyňky    100 m3/h 
 Šatny    20 m3/h na 1 šatní skříňku 
 Sklady    1 x 1/h 
 Výměník    3 x 1/h 
 Sklad nebezpečného odpadu  3 x 1/h 
 Odpadky    10 x 1/h 
 CHÚC A – schodiště    10 x 1/h 

 
Technické místnosti, místnosti pomocných provozů a laboratoří - dle technologických požadavků 
 

Tepelné ztráty 

Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení: 
Místo stavby         Ústí nad Labem 
Oblast          Ústí nad Labem 
Nadmořská výška        145 m.n.m. 
Venkovní výpočtová teplota       te = -12°C 
Průměrná teplota v topném období      tes = 5,0°C* 
Topné médium         voda 70/55°C 
Délka topného období        d = 256 dní* 
*(Začátek topné sezóny od +15°C) 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle normy pro minimální oblastní teplotu te = -12°C. Tepelně 
technické vlastnosti konstrukcí jsou dle normy. 
 
Vnitřní výpočtová teplota:      učebny 20°C 

kanceláře 20°C 
šatny, koupelny 25°C 
dílny 18°C 
chodby a schodiště 20°C 
schodiště 15°C 
 

Potřeba tepla pro krytí tepelné ztráty objektu …………………………Q = 96 kW 
Potřeba teplé pro ohřev teplé vody …………………………………….Q = 32 kW 
Potřeba tepla pro vzduchotechniku …………………………………….Q = 21 kW 
Součtová hodnota ………………………………..……………………….Q = 184 kW 
 

Bilance potřeb tepla 

Potřeby energií: 
Potřeba energie pro topení      160,6 MWh 
Potřeba energie pro ohřev TV      85,4 MWh 
Potřeba energie pro vzduchotechniku     35,1 MWh 
Celkem         281,1 MWh 
 

Uvažované výpočtové hodnoty topného média: 

Teplotní spád topné vody pro vzduch. jednotky   70/55°C 
Teplotní spád topné vody pro otopnou soustavu  70/55°C 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba bude rozdělena na 4 základní etapy. Celková doba provádění stavby je 2 roky. 
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1. etapa – přípravné práce, demolice stávajících objektů    2 měsíce 
2. etapa – zajištění stavební jámy       4 měsíce 
3. etapa – výstavba nové budovy       12 měsíců 
4. etapa – výstavba nových povrchů, dokončovací práce    6 měsíců 

j) orientační náklady stavby. 

Jsou součástí samostatné přílohy předané investorovi. 
 

B.3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Objekt je umístěn na jižním svahu pod budovou „H“, podél ulice Pasteurova. Novostavba je s 
objektem „H“ spojena propojovací lávkou, výškové řešení vstupů tedy musí reagovat jak na svažitý 
terén, tak na tuto stávající budovu. Hlavní vstup je situován směrem do kampusu, naproti plánované 
budově CPTO. Ze severu je navrženo zásobování laboratoří a výstup z nouzového schodiště. Na jihu 
je podél chodníku umístěna vyrovnávací rampa pro zásobování laboratoře v podzemí. 

Půdorysný tvar budovy navazuje na ostatní objekty v kampusu, je tím podpořena myšlenka vnímání 
areálu školy jako jednoho celku. Hmotové řešení budovy je do značné míry dáno požadavky investora 
na využití jednotlivých podlaží – v 1.NP umístěné laboratoře jsou plošně i výškově náročnější, než 
místnosti umisťované v patrech horních. Díky této nesouměrnosti vznikl koncept budovy, kdy spodní 
patro tvoří jeden objem budovy, horní patra tvoří odlišně i materiálově tvarovanou nástavbu. Horní 
objem je od činžovních domů v ulici Pasteurova oddálen, vzniká tak pobytová terasa pro studenty, 
zároveň toto oddálení přispívá k lepšímu vnímání novostavby z ulice. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Dům je složen ze dvou hlavních hmot, které do sebe pevně zapadají. Toto rozdělení je podpořeno 
i různým pojednáním fasádního pláště obou objemů. Přízemí s laboratořemi je omítnuto hladkou 
omítkou hnědé barvy.  

Fasáda druhého objemu budovy je navržena jako kompletní systémové certifikované technické 
řešení zavěšeného, zatepleného, odvětrávaného fasádního pláště s použitím režných cihelných 
obkladových prvků (ref. výrobek Moeding Alphaton), zavěšených na vertikální a horizontální nosné 
hliníkové konstrukci s neviditelným uchycením. Cihelná dvouvrstvá deska byla vybrána v odstínu Sand, 
nebo Ivory. Povrch desky je přírodní, neglazovaný, neleštěný, nedrážkovaný, nerýhovaný, v povrchu 
STANDARD. Základní šířkový modulový rozměr je 1200 mm, výškové modulové rozměry desek jsou 
250, 262,5 a 275mm. Desky jsou kladeny na divokou vazbu. 
Provětrávání a odvětrání je umožněno díky horizontálním spárám mezi cihelnými deskami a 
dostatečným odstupem od stěny. Horizontální spáry jsou tvořeny zámkem cihelného obkladu, vertikální 
spáry jsou vyplněny pružným plechovým systémovým profilem v barvě obkladu. 
Horizontální nosné profily jsou zhotoveny ze slitiny AlMgSiO,5/F22, mají průřez G tuhý v krutu (dutý 
uzavřený průřez) s vnějším osovým rozměrem cca 30x50 mm. 
Přesné výškové vyrovnání obkladových desek (přímoběžné horizontální spáry) je zaručeno 
jednoduchým a přesným seřízením (tolerance 1 mm) horizontálních nosných profilů v délce 3,5 m. 
Upevňovací háčky pro mechanické kotvení cihelných desek do nosné konstrukce jsou z kovu, Al slitiny 
AlMgSiO,5/F22.  
Součástí AL háčku je nerezový klips Rapid, který umožňuje postup montáže libovolně zespodu nahoru, 
anebo shora dolu a umožňuje rovněž výměnu, resp. doložení obkladové desky v kterékoliv pozici na 
fasádě. Všechny obkladové desky musí být upevněny na spodní konstrukci jednotlivě. Není možno 
použít prvek, upevňující současně více desek. 
Zadní stěna desky musí být kapilárně oddělena od spodní konstrukce větrací štěrbinou, hlubokou 
nejméně 5 mm. Styk spodní konstrukce a zadní strany cihelných obkladových desek není přípustný. 

Ve vertikálním řezu jsou obkladové desky na zadním horním okraji opatřeny čelní drážkou a na 
předním dolním okraji okapní drážkou, které do sebe zasahují tak, že je viditelná horizontální spára 
v šířce asi 8 mm a přední strany všech cihelných obkladových desek leží ve stejné úrovni. Za okapní 
drážkou je dolní drážka určená k upevnění. Horní a dolní okraj tak tvoří svým tvarem zámek proti 
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hnanému dešti a spolu s vertikálními profily, které vyplňují vertikální spáry, zabezpečují prakticky nulový 
průsak vody do fasády.  

 
Fasáda musí tvořit trvale funkční celek. Provětrávaný fasádní systém je stanovený stavební výrobek, 
který je uváděn na trh v rámci ČR podle NV 163/2002 Sb. ve znění  na řízení vlády č. 312/2005 Sb. a 
nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (skupina výrobků 10, položka 5 – vnější tepelně izolační systémy včetně 
montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky), který je certifikován jako celek a ne 
po jednotlivých komponentech systému. 

 
Jako tepelná izolace jsou použity desky z minerální vlny ROCKWOOL ROCKTON  tl. 160 mm, které jsou 
hydrofobizované v celém objemu a vkládané mezi prvky nosného roštu a kotvené mechanicky 
talířovými hmoždinkami k nosné obvodové konstrukci. Potřebný počet hmoždinek 8 ks/m2. 

 
Obkladové desky se řadí mezi skupinu tzv. cihelných obkladových prvků, což je specifický typ 
obkladového materiálu, který se od standardních keramických obkladů liší svým složením: (jíly, křemen, 
slída, oxidický železitý pigment), výrobou, výpalem a hlavně specifickými vlastnostmi. Materiál je 
z přírodních surovin, látky nepřírodní povahy jsou obsaženy maximálně do 3% celkové váhy obkladové 
desky.  
Díky těmto vlastnostem nelze cihelné výrobky posuzovat podle evropské normy EN 14411, která platí 
pro většinu keramických produktů (složení – jíly, živec, křemen, kaolin; výpal – vyšší teplota, delší doba) 
Pro cihelné obkladové prvky platí v současné době dle nařízení vlády Stavební technické osvědčení 
(STO), vystavené na základě odzkoušení v akreditované zkušebně (TAZÚS), na kterém je výslovně 
uvedeno, že se jedná o CIHELNÝ OBKLADOVÝ PRVEK. 
Přezkoušení v rámci STO se řídí jinými technickými normami a předpisy, než je to u keramických 
obkladů. Základní použité normy a předpisy pro cihelný obklad jsou např. tyto: 

ČSN 722600  Cihlářské výrobky  - společná ustanovení 
ČSN 722601  Skúšanie tehliarskych výrobkov - společné ustanovenia 
ČSN 722602  Skúšanie tehliarskych výrobkov  - zisťovanie vzhľadu a rozmerov 
ČSN 722603  Skúšanie tehliarskych výrobkov  - stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a 

nasiakavosti  
ČSN 722605  Skúšanie tehliarskych výrobkov  - stanovenie mechanických vlastností 
DIN EN 1024 – posuzuje tvarovou a rozměrovou přesnost cihelných výrobků 
DIN EN 538 – stanovení únosnosti 

 
Materiál koresponduje s obkladem již existujících budov v areálu kampusu, toto přispívá k vnímání 
budov školy jako jednoho celku.  

 
Střešní nástavba je provedena v omítce světle béžové barvy. 
Terasa v 2.NP je lemována zábradlím, tvořící velký truhlík pro zeleň. Díky předpokládané závlaze 

a zádržnému systému dešťové vody ve skladbě substrátu se počítá s vysázením nižších stromů, keřů, 
převislých rostlin apod. Atika střechy bude lemována zelení obdobným způsobem. 

B.3.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V 1.PP je umístěno technické zázemí budovy – rozvodny, výměník, sklady, denní místnost 
uklízeček. Zároveň jsou zde umístěny laboratoře nevyžadující velkou světlou výšku, která je potřebná 
pro ostatní laboratoře, umístěné ve vstupním podlaží. Do suterénu vede pevné schodiště a nákladní 
výtah. 

V 1.NP je umístěn hlavní vstup do objektu. U vstupu je recepce s reprografií, odpočinková zóna 
pro studenty s prodejními automaty a skříňkami na osobní věci. Ve středu je hlavní komunikační jádro 
– pevné schodiště a dvojice výtahů. Pro účely evakuace je v objektu navrženo ještě druhé schodiště. 
Zbytek podlaží zabírají laboratoře. 
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V 2.NP se nalézají další laboratoře, dále výukové učebny. Z tohoto podlaží je možné bezbariérově 
vstoupit do stávající budovy „H“ pomocí spojovacího krčku. Na východní straně se nalézá na střeše 
spodního patra pobytová terasa. 

V 3.NP je vedle výukových prostor umístěna administrativní část budovy – jsou zde navrženy 
pracovny akademických pracovníků, profesorů, vedení ústavu ÚSE. 

Na střeše se nalézá objekt technologického zázemí budovy. Na střeše jsou dále umístěny světlíky 
osvětlující prostor hlavního schodiště a kuchyněk v 3.NP. Na střeše jsou dále umístěny fotovoltaické 
panely 36 ks a solární panely 12 ks. 

B.3.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 
20/2012 Sb a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dále je v souladu 
s navazujícími technickými normami a dalšími předpisy. 

Navržená stavba je bezbariérově přístupna přes sousední budovu H, která je vybavena 
bezbariérovou rampou a výtahem. Do 1.NP navržené budovy je navržen hlavní vstup, který je 
bezbariérový. Navržená budova je vybavená dvojicí výtahů s možností přepravy invalidních osob. 

B.3.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem uvnitř nebo v blízkosti 
stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby musí být dodržovány platné předpisy, vyhlášky a 
normy ČSN k zajištění bezpečnosti, které se týkají projektované stavby. 

Před uvedením stavby nebo jejích částí do provozu, bude zpracován provozní řád. V tomto řádu 
budou zpracovány mimo jiné požární a poplachové směrnice, manuály a provozní předpisy pro 
ovládání a údržbu technických zařízení a vybavení stavby. V provozním řádu musí být specifikovány 
pravidelné kontroly a revize jednotlivých částí stavby nebo jejich provozního a technického vybavení. 

Zhotovitel stavby předá po dokončení stavby budoucímu uživateli provozní řád a manuál k užívání 
a údržbě objektu a zajistí školení pracovníků budoucího uživatele.   

Výšky zábradlí musí respektovat požadavek vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. 

Součinitele smykového tření povrchu stupnic u schodišť musí vyhovovat požadavkům vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. 

Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

B.3.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Nosná konstrukce objektu je navržena z železobetonu. Nosnou konstrukci tvoří kombinace sloupů 
a stěn. Příčky jsou uvažovány vyzdívané, keramické. Schodiště bude železobetonové. Objekt bude 
v jedné části kontaktně zateplen s probarvenou omítkou; v horních patrech bude provedena zavěšená 
provětrávaná fasáda. Fasádní desky budou z režných cihelných obkladových prvků (ref. výrobek 
Moeding Alphaton). Kolem terasy a střešní atiky je vytvořen truhlík pro osázení zelení. Ve skladbě bude 
instalována akumulační vrstva formou nopových desek, zároveň bude zajištěna automatická závlaha. 
Výplně otvorů – okna a prosklené stěny budou s hliníkovými rámy. Vnitřní dveře budou z materiálů se 
zvýšenou odolností proti poškození a vandalismu. Podlaha posluchárny v 2.NP bude v zadních partiích 
postupně zvyšována, pro zajištění lepší viditelnosti. 

V rámci výstavby nové budovy FSI proběhnou nezbytné stavební úpravy v 1.NP budovy H. Jedná 
se o vybudování příčky se dveřmi, vybourání okna a nahrazení prosklenými dveřmi, které povedou do 
propojovací lávky.  

b) konstrukční a materiálové řešení, 
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Konstrukce objektu je železobetonová, monolitická. Z konstrukčního hlediska jde o lokálně 
podepřené monolitické stropní desky, s obvodovými železobetonovými stěnami. Rozteče sloupů jsou 
5,5 m (6,68 m) v jednom směru a až 8,4 m v druhém směru. Prostorová tuhost je zajištěna vnitřním 
železobetonovým komunikačním jádrem a monolitickou fasádou. 

Založení objektu je hlubinné na železobetonových pilotách umístěných pod sloupy a nosnými 
stěnami. Důvodem jsou velmi nepříznivé geotechnické parametry podloží, tvořeného sprašovými 
hlínami a jíly. Železobetonová základová deska má navrženou tloušťku 300mm. 

Stavební jáma je převážně svahovaná, v části přiléhající k budově CPTO pažená.  
Betonové konstrukce budou převážně z betonu C25/30 a C30/37 s příslušnými stupni vlivu 

prostředí dle ČSN EN 206. Měkká betonářská výztuž je z oceli B500B.  
 
Zajištění stavební jámy 
Návrh pažení 
Zajištění stavební jámy je navrženo podél části jejího obvodu a je tvořeno záporovým pažením 

(případnou podzemní vodu bude třeba odčerpat!). Zbylá část stavební jámy se předpokládá 
svahovaná. Záporové pažení je navrženo na spodní část výškové úrovně stavební jámy. Ve vrchní 
části bude proveden svahovaný výkop. Záporové pažení je navrženo jako dočasná konstrukce a jako 
zápory budou použity ocelové válcované profily IPE 400 osazované do vrtů průměru 620 mm á 1,6 m. 
Pažení je navrženo jako nekotvené. Konstrukce pažení je navržena s odstupem 0,10 m od líce ŽB 
stěny objektu a bude využita jako ztracené bednění suterénních stěn. Ve skladbě konstrukce se počítá 
s vrstvou zateplení v tloušťce 50 mm. Výdřeva bude tloušťky 100 mm. Návrh pažení byl proveden za 
použití metody závislých tlaků programem POST. Ve výpočtu byl modelován postup jednotlivých fází 
pažící konstrukce. 

 
Provedení pažení 
Vrty pro zápory budou prováděny rotační technologií z pracovní úrovně HTÚ. Přes případné 

nesoudržné a nestabilní vrstvy budou vrty paženy provozní ocelovou pažnicí. Při osazování zápor do 
vrtů je nutno dbát na jejich půdorysné umístění a svislost. Zápory budou v patě až do úrovně budoucího 
dna stavební jámy zabetonovány tzv. chudým betonem. Po provedení zápor bude výkop odtěžen na 
úroveň dna stavební jámy. Při odtěžování budou postupně osazovány výdřevy. 

 
Piloty 
Návrh pilotového založení 
Polohy pilot jsou jednoznačně dány geometrií konstrukce. Průměry délky pilot jsou navrženy na 

uvažovaná zatížení a odhadovaný geologický profil v místě stavby tak, aby sedání jednotlivých pilot 
nepřekročilo cca 10 mm – byl posuzován druhý mezní stav. Piloty jsou navrženy průměru 620 mm a 
900 mm (rozumí se průměr pažnice). Piloty jsou navrženy na horní hranu podkladního betonu 
základové desky objektu a je uvažováno s hladkou hlavou bez vyčnívající výztuže. Následně bude 
provedena hydroizolace objektu a krycí vrstva, v místě pilot bude do krycí vrstvy vložena výztuž KARI. 
Výpočet byl proveden použitím programu VP v souladu s komentářem k ČSN 73 1002. 

 
Provedení pilotového založení 
Piloty budou prováděny rotační technologií z úrovně nad dnem stavební jámy (po realizaci pilot 

musí být základová spára začištěna). Po dokončení každého vrtu a vyčištění jeho dna bude osazen 
armokoš dříku piloty a bude provedena plynulá betonáž až do úrovně hlavy piloty. V případě výskytu 
podzemní vody bude před betonáží každý vrt vyčerpán (dobu expozice dokončeného vrtu je nutno 
minimalizovat), nebo bude realizována betonáž pod hladinu podzemní vody sypákovou rourou tak, aby 
znehodnocená betonová směs byla vytlačena nad projektovanou úroveň podzemní vody a mohla být 
následně odstraněna. Piloty po obvodě stavby, které vycházejí do konstrukce zajištění stavební jámy, 
musí být realizovány současně s vrty pro pažení z úrovně stávajícího terénu. 

 
Základy 
Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách se spolupůsobením základové desky. 

Piloty budou provedeny z betonu C25/30-XC2 vyztuženého vázanou výztuží B500. Hlava piloty 
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odpovídá horní hraně podkladního betonu (podkladní beton bude proveden mezi piloty). Podkladní 
beton je navržen tloušťky 100 mm z betonu C8/10-X0. Po odkrytí základové spáry musí být vrstva 
podkladního betonu neprodleně provedena, aby nedošlo k narušení základové spáry klimatickými vlivy 
(rozbředlá zemina musí být odtěžena). Výztuž pilot nebude propojena se základovou deskou. Přes 
podkladní beton bude dále provedena hydroizolace, krycí vrstva a základová deska tloušťky 300 mm. 
Základová deska je navržena z betonu C25/30-XC1. Předpokládá se použití betonu s pomalým 
nárůstem pevnosti. Deska bude vyztužena vázanou výztuží B500. Výztuž základové desky je navržena 
na maximální šířku trhliny 0,40 mm. Vodotěsnost konstrukce je zajištěna klasickou hydroizolací. Krytí 
výztuže je navrženo 25 mm. Deska bude vyztužena základní celoplošnou výztuží v obou směrech při 
obou površích. V místě lokálního namáhání bude deska přivyztužena příložkami. Smyková výztuž bude 
tvořena vázanými trámky kladenými po obvodě sloupů. Pro napojení svislých nosných konstrukcí bude 
z desek vytažena kotevní výztuž odpovídající svislé výztuži stěn a sloupů. Vzdálenost spodní a horní 
výztuže je vymezena typovými distančními prvky.  

Betonáž desky bude probíhat po jednotlivých výškových úrovních tak, aby maximální velikost 
pracovního záběru nepřesáhla rozměr 25×25 m.  

 
Vertikální konstrukce 
Objekt je navržen jako sloupový skelet doplněný o vnitřní a obvodové stěny. Hlavní sloupy jsou 

navrženy průřezu 450×450 mm z betonu C30/37-XC1. Sloupy budou vyztuženy vázanou výztuží B 500. 
Krytí výztuže je navrženo 25 mm. Nosné stěny jsou navrženy tloušťky 250 mm budou provedeny z 
betonu C25/30-XC1. Stěny budou vyztuženy vázanou výztuží B 500 v obou směrech při obou površích. 
Při vnějším povrchu bude umístěna vodorovná výztuž. Výztuž je navržena na šířku trhliny 0,40 mm. 
Maximální délka pracovního záběru je 15 m při realizaci řízených spár á max. 5 m. Přesnou pozici a 
velikost prostupů je nutné převzít z projektu jednotlivých profesí. 

Do stěn bude vkládána vylamovací výztuž, resp. akustické prvky pro napojení schodišť a případně 
kotevní prvky pro uložení ocelových konstrukcí. Před provedením stěn je nutné převzít požadavky na 
kotevní prvky a prostupy od vybraného dodavatele výtahu. Prvky vkládané do bednění (vylamovací 
výztuž) jsou navrženy jako referenční, při zachování požadovaných vlastností je možné použít výrobky 
jiného výrobce.  

Před betonáží stěn budou mezi výztuž osazeny chráničky pro rozvody Elektro dle projektu Elektro. 
 
Horizontální konstrukce 
Desky jsou navrženy tloušťky 250 mm až 300 mm z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou 

výztuží B500 v obou směrech při obou površích. Desky budou vyztuženy celoplošnou výztuží B500. 
Krytí výztuže je uvažováno 25 mm. V místě extrémního namáhání bude desky přivyztužena příložkami. 
Smyková výztuž bude tvořena sponami z vázané výztuže kladenými po obvodě stěn. Lokálně může 
být smyková výztuž doplněna ohyby. Prostupy do velikosti 150×150 mm mohou být vrtány dodatečně. 
Pozice dodatečných prostupů musí být odsouhlaseny v rámci AD. 

Betonáž desek nadzemních podlaží bude probíhat po jednotlivých výškových úrovních tak, aby 
maximální velikost pracovního záběru nepřesáhla rozměr 25×30 m Přesnou velikost jednotlivých 
záběrů si navrhne zhotovitel. Pozice pracovních spar bude odsouhlasena v rámci AD. Pracovní spáry 
se předpokládají vždy nad a pod vodorovnou částí desky. Do desek budou vkládány kotevní prvky pro 
uložení ocelových konstrukcí, alternativně budou ocelové konstrukce kotveny dodatečně vlepovanými 
prvky.  

Na desky nad 1. NP a nad 3. NP budou osazeny prefabrikované truhlíky. 
 
Schodiště 
Hlavní schodiště jsou navržena monolitická, alternativně s prefabrikovanými rameny. Z prefa ramen 

musí být vytažena výztuž pro napojení na monolitické mezipodesty. Podesty jsou uloženy do stěn 
pomocí akustických prvků Schöck Tronsole AZ. Schodiště musí být podstojkována do nabytí 100% 
pevnosti betonu mezipodest. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
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Celková tuhost objektu je docílena tuhou konstrukcí železobetonových stropů vzájemně 
propojených se sloupy v interakci se ztužujícími jádry. Vnitřní síly od ztužení byly v rámci chování 3D 
modelu zohledněny v rámci dimenzování jednotlivých prvků. 

B.3.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

SO 2030 VYTÁPĚNÍ 
Tepelná bilance 
Tepelný výkon pro vytápění je stanoven dle ČSN EN 12 831 pro následující údaje: 
 
Místo stavby .................................................................................Ústí nad Labem 
Oblast ..........................................................................................Ústí nad Labem 
Nadmořská výška .........................................................................145 m.n.m. 
Venkovní výpočtová teplota ...........................................................te = -12°C 
Průměrná teplota v topném období ................................................tes = 5,0°C* 
Topné médium ..............................................................................voda 70/55°C 
Délka topného období ...................................................................d = 256 dní* 
*(Začátek topné sezóny od +15°C) 
 
Vnitřní výpočtová teplota:      učebny 20°C 

kanceláře 20°C 
šatny, koupelny 25°C 
dílny 18°C 
chodby a schodiště 20°C 
schodiště 15°C 
 

Potřeba tepla pro krytí tepelné ztráty objektu …………………………Q = 96 kW 
Potřeba teplé pro ohřev teplé vody …………………………………….Q = 32 kW 
Potřeba tepla pro vzduchotechniku …………………………………….Q = 21 kW 
Součtová hodnota ………………………………..……………………….Q = 184 kW 

Bilance potřeb tepla 

Potřeby energií: 
Potřeba energie pro topení      160,6 MWh 
Potřeba energie pro ohřev TV      85,4 MWh 
Potřeba energie pro vzduchotechniku     35,1 MWh 
Celkem         281,1 MWh 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice VS2 pára/voda, která je umístěna v kampusu 
univerzity v objektu K – vědecká knihovna. Výměníková stanice je osazena dvěma nerezovými 
výměníky, každý o topném výkonu 501,0kW, celkový instalovaný výkon stanice je 1002,0 kW. Velikost 
a výkon byl navržen vzhledem k provozu objektů a záloze zdroje. Výkonová rezerva VS2 je nyní 260 
kW. Součtová potřeba připojovaného objektu CEMMTECH je 184 kW.  

Na páru jsou výměníky napojeny samostatným potrubím z nového rozdělovače, který je osazen u 
přípojky priméru. Regulace výkonu je pomocí regulačního ventilu s havarijní funkcí. Odvod kondenzátu 
z výměníků, rozdělovače páry je zajištěn přes odvaděče kondenzátu, přes odplynění do kondenzátní 
nádrže. Z kondenzátní nádrže je kondenzát vracen kondenzátním čerpadlem do rozvodu CZT. Topná 
voda z výměníků bude vedena do rozdělovače a sběrače topné vody určené pro vytápěné objekty. 
Pojištění a doplňování do systému je zajištěno expanzním a doplňovacím automatem.  

Teplovodní přípojka pro objekt CEMMETECH bude mít teplotní spád stejný jako ostatní připojené 
objekty tj. 90/70°C. Samotné potrubí bude z předizolovaného ocelového nebo plastového potrubí o 
dimenzi DN65. Přípojka bude vedena samostatně z rozdělovače strojovny ve výměníkové stanici. Na 
rozdělovači bude podávací čerpadlo, měření spotřeba tepla, uzávěry a regulační armatury. Potrubí je 



 Souhrnná technická zpráva DPS

 

Název akce: 
U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH  
(Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

str. 21/88 

Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. Identifikační číslo dokumentu: 18 7303 003 00 00 00 002 Změna:  

 

vedeno z rozdělovače pod strop strojovny, pod stropem stávajícího objektu je přivedeno k místu vstupu 
do země. V zemi je zavedeno do strojovny v objektu CEMMTECH. Potrubí vedené v objektu je 
navrženo z ocelových, opatřeno tepelnou izolací ze skelné vlny o tl. 60mm kašírované hliníkovou folií 
s armovací mřížkou, potrubí vedené v zemi je navrženo z předizolovaného potrubí ocelového nebo 
plastového dimenze DN65, je vedeno v hloubce cca 90cm, je vedeno ve spádu, nejnižší místo – 
Předávací stanice v objektu CEMMTECH. Celková délka přípojky (vedené v zemi) je cca 150 m. 
Navržená trasa a vedení potrubí je patrná z výkresu situace.  

Ve strojovně objektu CEMMTECH je umístěn oddělující deskový výměník, který oddělí hydraulicky 
otopnou soustavu objektu od areálových rozvodů a ostatních objektů. Součástí strojovny je 
zabezpečovací zařízení otopné soustavy.  

Zdroj tepla je vybaven systémem měření a regulace (dále MaR) umožňující automatický provoz s 
občasnou obsluhou, zajišťující regulaci technologie vč. poruchových a havarijních stavů dle ČSN EN 
12828 a ČSN 06 0310. Systém MaR umožňuje dálkový přenos sledovaných veličin a poruchových a 
havarijních stavů na dispečink a mobilní telefon obsluhy a přípravu pro napojení na dálkovou správu 
zařízení a vizualizaci. Systém MaR je řešen v samostatné části dokumentace. 

Solární ohřev 

Na objektu jsou navrženy solární panely, které budou předehřívat a v případě dostatku slunečního 
svitu ohřívat teplou vodu. Zároveň budou složit k výukovým nebo vědeckým účelům.  

Vzhledem k tomu, že panely budou využity k výuce, byli po dohodě se zástupci univerzity zvoleny 
tři druhy kolektorů:  

- ploché kolektory k vertikální montáži nad střešní krytinu. Měli by mít lyrový absorbér s vysoce 
selektivním povrchem TiNOx s měděným potrubím, přivařeno k absorbéru pomocí laseru.  

- Trubicové vakuové kolektory k vertikální montáži nad střešní krytinu 
- Trubicové vakuové kolektory k vertikální montáži s velkým tvarovým reflektorem. 
Na základě zvolených druhů slunečních kolektorů a požadavku na možné měření v rámci výuky 

byli zvoleny i tři samostatné okruhy. Ty jsou spojeny do společného rozdělovače, sběrače. Ze sběrače 
bude teplá voda vedena do akumulačního zásobníku tepla o objemu 1.000 litrů. Zde se akumuluje 
teplo, které následně bude ohřívat teplou vodu v zásobníku teplé vody. Ten proto má dva trubkové 
výměníky – jeden pro solární ohřev a druhý pro teplovodní ohřev topnou vodu ohřívanou z VS2. 
Schéma zapojení je patrné z výkresové dokumentace.  

Každý okruh dle typu solárních panelů je vybaven elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a 
měřičem tepla (kalorimetrem). Každý okruh lze samostatně uzavřít, ovládat.  

Okruhy solárních panelů budou napuštěny nemrznoucí kapalinou 30% a upravenou topnou vodu 
70%.  

Solární ohřev je vybaven zabezpečovacími prvky. Pojistným ventilem a membránovou expanzní 
nádobou s oddělující nádobou jako ochrannou membránové expanzní nádoby.  

Všechny prvky v okruhu ohřevu solárními panely musí vyhovovat, splňovat parametry nemrznoucí 
směsi a to včetně kalorimetrů na jednotlivých okruzích. 

Ohřev TV 

Ohřev teplé vody je v akumulačním v zásobníku teplé vody o objemu 1.000 litrů.  
Zásobník teplé vody je opatřen elektrickou topnou patronou o výkonu 12 kW pro letní provoz, kdy 

nebude dodáváno teplo fy. ČEZ Teplárenská a. s. do areálu univerzity a nebude dostatečný výkon 
solárních panelů.  

Zásobník teplé vody je vybaven dvěma trubkovými výměníky. Jeden bude sloužit k ohřevu topnou 
vodu ohřívanou z VS2 a druhý k ohřevu solárními panely. 

Zabezpečovací zařízení 

Zdroj tepla je trubkový výměník v předávací stanici, který bude opatřen pojistným ventilem. 
Topný systém bude opatřen membránovou expanzní nádobou příslušné velikosti nebo expanzním 

automatem udržující správný tlak a také zajistí odplynění topné a chladící vody. 

Topný systém 
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Systém vytápění bude dvoutrubkový, symetrický. Systém vytápění je uvažován teplovodní (tzn., že 
teplota topné vody nepřesáhne 95°C) s nuceným oběhem topné vody s předpokládaným teplotním 
spádem 70/55°C. 

Systém vytápění bude dvoutrubkový, symetrický. Systém vytápění je uvažován teplovodní (tzn. 
teplota topné vody nepřesáhne 95°C) s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody bude řízena 
dle venkovní teploty/ekvitermy s předpokládaným maximálním teplotním spádem 70/55°C a pro 
trubkové ohřívače ve vzduchotechnických jednotkách o totožném teplotním spádu 70/55°C. 

Otopná soustava se bude skládat ze čtyř topných větví: 
ꞏ větev otopných těles – ekvitermně regulovaná 
ꞏ větev pro teplovzdušné cirkulační jednotky 
ꞏ větev pro vzduchotechnické jednotky 
ꞏ větev ohřevu teplé vody 

Napojené budou z hlavního rozdělovač/sběrače ve výměníkové stanici. 
Páteřní potrubí vedené na 1.PP a stoupací potrubí bude z oceli nebo z mědi a izolováno 

polyetylenovou izolací příslušné tloušťky. Jednotlivé okruhy topení bytů budou na stoupací potrubí 
napojeny přes patrové rozdělovače. Kde budou umístěny měřiče spotřeby tepla tzv. kalorimetry. 

Rozvody od patrového rozdělovače/ sběrače k jednotlivým bytům a následně v nich bude navrženo 
plastovým potrubím. 

Tloušťka izolace bude provedena dle vyhlášky č. 193/2007Sb. Izolace budou provedeny až po 
úspěšně vykonané zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce. Přechody potrubí přes dilatační spáry jsou 
provedeny v ochranné trubce. Rozvod topné vody je veden v podlaze. Přívodní potrubí k otopným 
tělesům bude zasekáno do zdi plus trubkování v betonu. 

Odvzdušnění otopné soustavy zajistí odvzdušňovací ventily osazené na potrubí, a odvzdušňovací 
ventily, které jsou součástí každého otopného tělesa. Vypouštění rozvodů bude umožněno v nejnižších 
místech vypouštěcími kohouty a na každém otopném tělese pomocí nástavce na regulační šroubení. 

Napouštění otopné vody do systému bude v technické místnosti – předávací stanici. 

Otopné plochy 

Místnosti jsou vytápěny deskovými otopnými tělesy se spodním středovým připojením a 
cirkulačními teplovzdušnými jednotkami napojené na rozvod topné vody.  

Otopná tělesa, která lze připevnit na stěnu, budou napojena na rozvod topné vody pomocí 
rohových radiátorových H-šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt pro dvoutrubkovou otopnou 
soustavu. Napojení na otopnou soustavu je provedeno z podlahy. Šroubení umožňuje uzavření a 
vypuštění OT. Veškerá desková otopná tělesa budou umístěna na střed zasklení, pokud to situace 
umožní, viz výkresy a ve výšce spodní hrany minimálně 100 mm nad podlahou.  

V prostorách dílen jsou hrazeny tepelné ztráty navrženými deskovými otopnými tělesy, tak 
teplovzdušnými cirkulačními jednotky s teplovodním výměníkem. Opláštění výměníku je z lakovaného 
ocelového plechu v barvě odstínu RAL 7000. Ve ventilátorové komoře je umístěn axiální ventilátor s 
AC-motorem nebo EC-motorem s vnějším rotorem se širokými lopatkami nebo se zahnutými lopatkami 
a s integrovanou ochrannou mřížkou. Výdechová strana je opatřena výdechovou žaluzií s možností její 
volby provedení a typu, vhodnou pro nástěnnou případně podstropní instalaci. Na boku ventilátorové 
komory je umístěna svorkovnice nebo spínač ventilátoru. Na rozvod topné vody budou přes kombiventil 
a pro uzavření případně vypuštění vody v jednotkách kulové kohouty. 

 
SO 3100 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
Objekt řešené novostavby UJEP - CEMMTECH bude napojen na stávající vejcovou veřejnou 

splaškovou kanalizační stoku BE 500/750, vedenou v přilehlé komunikaci "Pasteurova". Nově řešená 
splašková kanalizační přípojka KT DN200 pevnostní třídy SN10 bude na stávající vejcovou kanalizační 
stoku napojena do stávající trasové kanalizační šachty dle "Obecných technických podmínek 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti SčVK a.s.". V případě napojení přípojky do 
revizní šachty se výškově zaúsťují minimálně ¾ H (norma ČSN 756101) 20 cm a maximálně 45 cm 
nade dnem šachty při průtoku za bezdeštného období. Kanalizační přípojka může mít přesah max. 5 
cm od stěny šachty pro možnost odběru vzorků OV, avšak nesmí zasahovat do průtočného profilu. 
Přípojka bude napojena do stávající zaslepené odbočky u dna stávající trasové kanalizační šachty. 
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Napojení na kanalizační stoku provádí pouze provozovatel stokové sítě (nebo odborná firma schválená 
provozovatelem.  

Přípojka bude přivedena k hranici řešeného objektu UJEP - CEMMTECH, kde na ni bude v zeleném 
pásu před objektem provedena hlavní revizní šachta SŠ01 ø600mm, s litinovým poklopem ø600mm tř. 
zatížení A15 a dnem průtočným ve směru toku pod úhlem 0°. Šachtové dno bude v provedení s bočními 
přípoji 45°, kdy levý bude zaslepen a do pravého bude připojena ležatá kanalizace z laboratoří 
termomechaniky, na které bude v trase provedena separační šachta �600mm tř. zatížení A15 s 
lapačem písku. Za hlavní revizní šachtou bude navazovat nové venkovní vedení splaškové kanalizace 
PVC DN200, pro řešený objekt UJEP - CEMMTECH, které bude v objektu navazovat na nové svodné 
splaškové kanalizační potrubí.  

Při křížení nově řešené splaškové kanalizační přípojky s topným kanálem ČEZ Teplárenská a.s. v 
ulici Pasteurova bude kanalizační potrubí pod kanálem provedeno protlakem DN500 a uloženo do 
chráničky z předizolovaného potrubí DN250/405mm, l=6,0m. 

Nová splašková kanalizační přípojka bude provedena z kanalizačních hrdlových trub a tvarovek z 
kanalizační kameniny DN200mm a bude vedena ve spádu minimálně 1% směrem na propoj na 
veřejnou kanalizační stoku. Kanalizační přípojka bude pod terénem vedena v minimální nezámrzné 
hloubce. 

  
Výpočet množství odpadních splaškových vod 
 
QWW = K *  √ DU = 0,7 * 8,7 = 6,1 l/s 
Kanalizační potrubí splaškové kanalizační přípojky DN200, při minimálním spádu 1% (rychlosti 

proudění 1,2m/s) je schopno, při výšce plnění 70%, pojmout až 23,7 l/s. Pro navržené množství 
odpadních splaškových vod Qww = 6,1 l/s je navržená splašková kanalizační přípojka v DN200 plně 
vyhovující dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760. 

 
SO 3000 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
Dešťové vody ze střechy řešené novostavby UJEP - CEMMTECH budou odvedeny novou 

dešťovou kanalizační přípojkou PVC DN200 pevnostní třídy SN10 do retenční nádrže dešťových vod 
objemu 23m3, osazené pod terénem pozemku investora pod obslužným chodníkem. Bezpečnostní 
přepad z jímky bude proveden přes vertikální vírový ventil s nastaveným regulovaným odtokem 1,05 
l/s s bezpečnostním přepadem DN150, do areálové dešťové kanalizace kampusu UJEP DN250-300. 
Nová dešťová kanalizační přípojka bude provedena z kanalizačních hrdlových trub a tvarovek z PVC 
DN200 systému KG pevnostní třídy SN10 a bude vedena ve spádu minimálně 1% směrem k retenční 
nádrži.  Před retenční nádrží na ni bude osazena podzemní filtrační šachta ø600mm s teleskopem a 
filtračním košem. Nátok dešťových vod do retence musí být proveden tak, aby nedocházelo ke 
zviřování případných nečistot na dně (potrubí dovést až ke dnu a zakončit obloukem ze dvou kolen 
87°). V trase dešťové kanalizace budou na jejích lomech provedeny trasové lomové šachty �600mm , 
s litinovými poklopy ø600mm tř. zatížení A15 - B125  a dnem průtočným ve směru toku.  

 Nová dešťová kanalizační přípojka bude provedena z kanalizačních hrdlových trub a tvarovek 
z neměkčeného PVC systému KG DN200mm a bude vedena ve spádu minimálně 1% směrem na 
retenční nádrž dešťových vod. Dešťová kanalizační přípojka bude pod terénem vedena v minimální 
nezámrzné hloubce. 

 
 Výpočet odtoku dešťových vod 
 
Výchozí údaje  
 
Plocha střechy objektu:             1050 m2 
 
Qr = i * A * C = 0,0143 x 1 x 1050 = 15,02 l/s 
 
Kanalizační potrubí dešťové kanalizační přípojky DN200, při minimálním spádu 1% (rychlosti 

proudění 1,2m/s) je schopno, při výšce plnění 70%, pojmout až 23,7 l/s. Pro navržené množství 
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dešťových vod Qr = 15,02 l/s je navržená dešťová kanalizační přípojka v DN200 plně vyhovující dle 
ČSN EN 12056-3 a ČSN 75 6760. 

 
Výpočet retence dešťových vod 
 

 
 
Odvodňované plochy 

A = 1050 m2    Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon 1% až 5%    Ψ = 1.00    Ared = 1050 m2 
 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 
7 - Mšeno 
 

Návrhové a vypočítané údaje 
 
Ared 1050 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
p 0.2 rok-1 periodicita srážek 
Q0 1.05 l.s-1 regulovaný odtok ( 10 l/s/ha) 
hd 29.7 mm návrhový úhrn srážek 
tc 120 min doba trvání srážky 

Vvz 23.6 m3 největší vypočtený retenční objem retenční nádrže 
(návrhový objem) 

Tpr 6.3 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE 
 
Jímané dešťové vody budou použity pro zalévání zelených ploch v areálu kampusu univerzity.  
S ohledem k zastiženým geologickým podmínkám na lokalitě a výskytu jílovitých málo propustných 

zemin zasakování dešťových vod není možné. Podle zkušeností s obdobnými záměry v takových 
podmínkách nedoporučujeme pokračovat směrem k řešení s odvodem dešťových vod ze zpevněných 
ploch a střech zasakováním do podloží. 

 
SO 3400 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Objekt řešené novostavby UJEP - CEMMTECH bude zásobován vodou z nově provedené 

vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 63x5,8mm, která bude přes navrtávací přípojkový T-kus DN80/50 
napojena na veřejný vodovodní řad LT DN80, v přilehlé komunikaci „Pasterurova“. Napojení nové 
vodovodní přípojky na řad bude řešeno podle "Obecných technických podmínek provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury společnosti SčVK a.s." a ČSN 75 54 01. Za  propojem bude osazeno  
přípojkové šoupě DN50 s teleskopickou zemní soupravou. Uzavírací přípojkové šoupě bude součástí 
odbočení a bude umístěn na veřejně přístupném místě. Tento  uzávěr  je přípojkovým uzávěrem a jeho 
skutečná  poloha byla po osazení trvale označena orientační tabulkou podle ČSN 75 50 25 umístěnou 
na oplocení, zdi apod.. Uvedený uzávěr je vodárenským zařízením  a odběratel vody nesmí s ním  
manipulovat  viz.  vyhl.  428/2001  Sb.  a 428/2001  Sb. Vodovodní přípojka bude dále vedena do 
prostoru parcely řešeného objektu UJEP - CEMMTECH, kde na ní v zeleném pásu před objektem bude 
provedena plastová vodoměrná šachta ∅1200mm, ve které bude osazena hlavní vodoměrná sestava 
s vodoměrem Q3=6m3/hod. Od vodoměrné šachty bude vedeno venkovní vedení vodovodu PE 100 
SDR 11 63x5,8mm do řešeného objektu.  

Při křížení vodovodní přípojky s parním topným kanálem ČEZ Teplárenská a.s. v ulici Pasteurova 
bude třeba potrubí vodovodní přípojky v celé jeho délce, od přípojkového uzávěru po vodoměrnou 
šachtu, vést chráničkou z předizolovaného potrubí DN80/180mm. 

Při prostupu vodovodní přípojky konstrukcí bude nutno potrubí uložit do chráničky a prostup utěsnit 
proti pronikání vody. Materiál  přípojky je potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8mm a bude vedena v 
nezámrzné hloubce pod terénem. Přípojka bude provedena z jednoho materiálu, přednostně se 
doporučuje použít potrubí PE dodávané v kotoučích z důvodu minimalizování svarů na vodovodním 
potrubí. 
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Provozovatel bude vždy zajišťovat montáž u nové vodovodní přípojky na stávajícím vodovodním 
řadu (řad v provozování) na náklady vlastníka přípojky dle platného ceníku provozovatele. Montáž lze 
provést výlučně při stavební připravenosti, kterou se rozumí: výkopové práce, podsyp potrubí, osazená 
vodoměrná šachta, prostupy do objektů atd. Potrubí vodovodní přípojky bude navrženo v min. sklonu 
3‰ ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu. Před zahájením výkopových prací požádá stavebník 
o přesné vytýčení vodovodního řadu, v místě napojení musí být výkopové práce prováděny ručně. 
Minimální svislé krytí vodovodní přípojky (hloubka vrchu potrubí pod terénem) bude 1,2 – 1,6 m, ve 
vozovkách 1,5 m dle místních podmínek. 

Vodoměrná šachta bude trvale a bezpečně přístupná, odvětraná a zabezpečena proti vniknutí 
nečistot, povrchové i podzemní vody. Šachta bude vodotěsná a opatřena žebříkem nebo stupadly, 
které nebudou zasahovat do světlosti vstupního otvoru. Ve vodoměrné šachtě bude umístěno jen 
vodovodní potrubí. Průlezný otvor bude kruhový – průměr min. 600 mm. 

 
Bilance potřeby vody  
 
Výchozí údaje 
 
Univerzita CEMMTECH   438 osob  
 
Denní potřeba vody  
 
CEMMTECH   438 x 25 l/os/den    10 950 l/den 
Celkem        10 950 l/den = 10,95 m3/den 
 
Maximální denní potřeba vody 
 
Qmax = 10 950 x 1,29 = 14 125,5 l/den 
 
Maximální hodinová spotřeba vody 
Qh = 14 125,5 x 2,3/24 = 1 353,7 l/hod 
 
Roční potřeba vody 
2 190 m3/rok 
 
Výpočtový průtok spotřeby vody dle ČSN 75 5455 
 
QD = √ (Q2

Ai x ni) = 2,73 l/s 
 
QD – Výpočtový průtok 
QA – Jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení 
n – Počet výtokových armatur stejného druhu 
 
 Pro řešený objekt UJEP - CEMMTECH byla navržena vodovodní přípojka PE 100 SDR 11 

63x5,8mm (DN50) kde bude při průtoku QD = 2,73 l/s rychlost proudění v potrubí v = 1,39 m/s. 
 
SO 3500 PŘÍPOJKA TEPLOVODU 
Teplovodní přípojka tepla pro uvažovaný objekt bude napojena na stávající výměníkovou stanice 
VS2 pára/voda, která je umístěna v kampusu univerzity v objektu K - vědecká knihovna 
Zdrojem tepla bude stávající výměníková stanice VS2 pára/voda, která je umístěna v kampusu 
univerzity v objektu K – vědecká knihovna. Výměníková stanice je osazena dvěma nerezovými 
výměníky, každý o topném výkonu 501,0kW, celkový instalovaný výkon stanice je 1002,0 kW. 
Velikost a výkon byl navržen vzhledem k provozu objektů a záloze zdroje. Výkonová rezerva VS2 
je nyní 260 kW. Součtová potřeba připojovaného objektu CEMMTECH je 184 kW. 
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Potrubí předizol      DN65 
 
SO 4000 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA KABELŮ NN 
Vzhledem k tomu, že stavba CPTO již probíhá je objekt zrušen, protože vše bude provedeno 

v rámci stavby CPTO. 
 
SO 4100 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KABELŮ NN 
V nezastavěném prostoru jižně od stávajících objektů „G“ a „H“ budou realizovány dvě stavby – 

CPTO a CEMMTECH, který je náplní tohoto projektu. Stavba CPTO předchází stavbě CEMMTECH, v 
době zahájení stavby CEMMTECH bude již stavba CPTO z větší části realizována, většina potřebných 
přeložek stávajících kabelů NN bude provedena v rámci stavby CPTO. 

Ve stávajícím stavu vede, dle podkladů, trasa kabelů NN ze stávající TS UL 0554 „Kampus“, 
umístěné v objektu „G“, do 2 rozpojovacích skříní, osazených v místech, kde bude nově stát budova 
CEMMTECH. V rámci výstavby CPTO, které se bude stavět před CEMMTECH, bude většina kabelů 
přeložena a obě skříně zrušeny. V místě zůstane pouze kabel do stávající SR na objektu „H“, který 
stavbě CPTO nevadí, proto ho nepřekládá. Kabel však vadí stavbě CEMMTECH, je tedy navržena jeho 
přeložka do nové trasy mimo staveniště CEMMTECH. Kabel bude vyhledán sondou v křižovatce ulic 
mezi CPTO, CEMMTECH a „H“, naspojkován, veden v nové chráničce až před objekt H a tam zatažen 
do stávající SR. 

 Pro přeložku bude použit kabely 1-AYKY-J 3x240+120 mm2. 
 
SO 4200 PŘÍPOJKA NN PRO NOVÝ OBJEKT CEMMTECH 
Předpokládaný soudobý příkon nového objektu CEMMTECH je cca PS = 561 kW. Ve stávající TS 

UL 0554 „Kampus“, umístěné v objektu „G“, jsou v současné době osazeny 2 transformátory 22/0,4 
kV, 1600 kV.A, kdy T2 je rezervován pro objekt CPTO. Zatížení nyní provozovaného T1 je v současné 
době cca 500 kW, je zde tedy dostatečná výkonová rezerva pro připojení objektu CEMMTECH. Nový 
objekt CEMMTECH bude napájen tedy kabelovými vývody z NN rozvaděče T1. Nové 4 kabely typu 1-
AYKY-J 3x240+120 mm2 budou napojeny na volné vývody v rozvaděči NN, pole RT1.3 (v poli jsou 
aktuálně 3 volné vývody a 1 volná pozice, kam bude doplněn pojistkový odpínač FD2). Z TS budou 
kabely vyvedeny prostupy do terénu (bude doplněn jeden prostup – jádrový vrt 200 mm + těsnění, 
druhý prostup bude využit stávající), dále povedou v zatravněném prostoru podél komunikace, 
v chráničkách přejdou komunikaci a budou zataženy přímo do rozvodny NN v novém objektu 
CEMMTECH. Prostupy do objektů pod úrovní terénu budou utěsněny proti vnikání vody a plynu. 
Přechody vozovek budou v chráničkách prům. 160 mm. 

 
SO 4300 PŘELOŽKA KABELŮ VN ČEZ DISTRIBUCE 
Stávající kabelová smyčka kabelů VN ČEZ Distribuce (2x kabel VN) pro napojení stávající TS UL 

0554 „Kampus“ vede v prostoru budoucí výstavby objektu CEMMTECH. Kabely budou v předstihu 
přeloženy do plánované uličky mezi objekty CEMMTECH a „H“, předpokládá se přeložka v minimálním 
nutném rozsahu, kabely budou ochráněny trubkami prům. 200 mm. Ze strany ČEZ Distribuce a.s. byly 
poskytnuty podklady pouze trasové (osa trasy kabelů, umístění a název TS), nikoli podklady o počtu, 
typech a průřezech kabelů. Na této úrovni je tedy vypracován návrh trasy jako podklad pro žádost o 
přeložku. Uvedená žádost bude podána na ČEZ Distribuci a.s. Následně na základě této podané 
žádosti vypracuje příslušný technik ČEZ Distribuce a.s. návrh smlouvy o přeložce, která bude zaslána 
investorovi stavby. Podrobnosti technického řešení je ČEZ Distribuce a.s. ochotna sdělit až po 
podepsání smlouvy o přeložce. Proto nelze v tomto stupni přesně specifikovat technické podrobnosti. 
Na základě § 47 zákona 458/200 Sb. („Energetický zákon“) přeložky zařízení přenosové soustavy 
zajišťuje vlastník soustavy na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Přeložky tedy bude zajišťovat ČEZ 
Distribuce a.s. a hradit investor stavby.  

 
SO 4400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
V prostoru budoucí výstavby CEMMTECH se aktuálně veřejné osvětlení (stožáry a svítidla) 

nevyskytuje, vede zde ovšem trasa kabelů VO, napájející osvětlení v celém areálu univerzity (3 vývody 
ze stávajícího ZM UM040). V rámci stavby CPTO a CEMMTECH však zde má být zřízeno. V rámci 
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tohoto objektu se proto počítá nejprve s přeložkou stávajících kabelů VO do nové trasy severně od 
stavby. Následně by byla provedena demontáž osvětlení stožárů v prostoru stavby, pokud budou již 
v rámci CPTO realizovány (při dobré koordinaci obou akcí by k tomu dojít nemělo). V závěru stavby 
CEMMTECH bude zřízeno nové osvětlení v okolí objektu (celkem 6 nových stožárů). Napojení nového 
osvětlení bude ze stožáru N1, vloženého do překládané trasy kabelů VO před objektem „H“. Pro 
osvětlení budou použity bezpaticové stožáry, se závěsnou výškou svítidel 5 – 6 m, svítidla NEOS1 
(shodná se stávajícími svítidly osvětlení areálu). Kabelové rozvody budou řešeny kabely CYKY-J 4x16 
mm2, přizemnění bude provedeno drátem FeZn prům. 10 mm, položeným na dno výkopů pod kabelové 
lože. Přechody vozovek budou v chráničkách prům. 110 mm. Stanovení třídy komunikací a výpočty 
osvětlení jsou v části dokumentace D.2.9 „SO 4400 Veřejné osvětlení“. 

 
SO 4500 KABELOVÉ SDĚLOVACÍ ROZVODY 
Optická přípojka objektu 
Tato část dokumentace řeší připojení nového objektu Fakulty strojního inženýrství v Kampusu 

UJEP – CEMMTECH na datovou optickou síť UJEP. Připojení bude realizováno optickým kabelem 
24vl. SM 9/125  ze stávajícího racku v centrální serverovně v multifunkčním centru. Při realizaci 
připojení se předpokládá realizace stavby objektu centra přírodovědných a technických oborů CPTO. 
V rámci stavby CPTO dojde přeložení stávající kabelové komory KK5. 

U objektu CEMMTECH bude osazena v terénu kabelová komora propojená s novou serverovnou 
v 1.PP mikrotrubičkami. Z nové kabelové komory budou vedeny mikrotrubičky v trubce HDPE prům. 
40mm do nově umístěné kabelové komory KK5 (v rámci CPTO). Z KK5 budou založeny mikrotrubičky 
do objektu CPTO, kde budou napojeny na stávající mikrotrubičky CPTO vedoucí dále do objektu 
multifuknčního centra.  V místech křížení s komunikací bude trubka HDPE instalována do trubky typu 
KOPODUR prům. 110mm. 

Následně bude do takto připoravené trasy zafouknut optický kabel. Optický kabel bude ukončen 
na obou koncích v optických rozvaděčích instalovaných vždy v racku SK příslušného objektu.  Optické 
konektory E2000/APC. 

 
Přeložka kabelu Cetin a.s. 
Dle vyjádření správce sítě Cetin se na pozemku nachází stávající přípojka elektronických 

komunikací. Ppřípojka bude před zahájením stavby demontována na hranici stavby a ochráněna 
chráničkou typu kopoflex. Před dokončením terénních úprav v rámci budování definitivních přípojek 
bude kabel instalován zpět a ukončen na fasádě objektu v novém rozvaděči. 

 
Použité normy ČSN: 
• ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 
• ČSN EN 60794-1-1 Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně 
• ČSN EN 60794-1-2 Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební 

postupy optických kabelů 
• ČSN EN 60794-3 Optické kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely  
• ČSN EN 60794-5 Optické kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro 

výstavbu zafukováním 
• ČSN EN 60794-5-10 Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější 

mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci 
zafukováním 

• ČSN EN 60794-5-20 Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější 
mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním. 

 
SO 6000 KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY (KTÚ) 
Konečné terénní úpravy 
Terénní úpravy v rámci KTÚ sestávají z ploch na terénu a na konstrukci. Plochy pro vegetaci na 

terénu budou po skončení stavebních prací ohumusovány ornicí v tl. 300 mm. U ploch pro vegetaci na 
konstrukci v 2.NP a na střeše je počítáno s ohumusováním v tl. 500 mm, kde bude použit půdní substrát 
pro intenzivní střechy např. Acre Intenziv fy Acre. 
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Celková plocha sadových úprav je 485 m2, z toho 334 m2 je na rostlém terénu a 151 m2 na 

konstrukci. Vzhledem k tomu, že na území není stávající ornice, bude nutno novou ornici dovézt – 
celkem se jedná o 100 m3 ornice a 76 m3 substrátu pro intezivní střechy např. Acre Intenziv fy Acre. 

 
Sadové úpravy 
Sadové úpravy řeší zeleň školní budovy a doprovodnou zeleň komunikací. 
Popis území 
Řešené území se mírně svažuje k jihu a nachází se v nadmořské výšce cca 170 –175 m n. m.   
Rozsah řešeného území: 50x65 m. Zeleň se zakládá na rostlém terénu a na konstrukci.  
 
Koncepce návrhu sadovnických úprav 
Základní koncepce sadovnických úprav vychází z celkového architektonického řešení, daných 

stanovištních a prostorových poměrů i průběhu stávajících a navrhovaných inž. sítí Záměrem úprav je 
začlenění stavby do okolní zástavby navázáním na stávající strukturu městské zeleně, zlepšení 
mikroklimatických podmínek a vytváření příznivých estetických vjemů. 

 
Řešení sadovnických úprav 
Zeleň na rostlém terénu – 334 m2 
Výsadba stromořadí s podsadbou trvalek, okrasných trav a cibulovin, solitérního kmenného stromu, 

skupiny vícekmenných stromů, plošná výsadba keřů a smíšená výsadba trvalek, okrasných trav a 
cibulovin u vstupní části. 

Plochy u hlavního vstupu do nové budovy mají plnit reprezentativní funkci a jsou navrženy k 
osázení směsí trvalek, okrasných trav a cibulovin. Svah v severní části území doplní skupina 3 ks 
vícekmených muchovníků – Amelanchier ´Robin Hill´ podsázené nízkými a půdopokryvnými keři.  

Plocha oddělující novou budovu od pěší komunikace na ulici Pasteurova je lemována novým 
stromořadím javorů - Acer platanoides ́ Olmsted´ s podsadbou pásu trvalek, okrasných trav a cibulovin, 
v severním cípu plochy je navržena plošná keřová výsadba a zbývající část tvoří travnatá plocha. Na 
východní a západní straně jsou k patě budovy navrženy v několika segmentech navrženy popínavé 
přísavníky - Parthenocissis tricuspidata. 

Parkoviště v jižní části je doplněno o dvě plochy s nízkou keřovou výsadbou, jedním stávajícím 
vzrostlým stromem a nově navrženým dřezovcem – Gleditsia triacanthos var.inermis. 

V parteru je navržena ruční zálivka pomocí zemních hydrantů. 
 
Zeleň na konstrukci – 151 m2 plochy intenzivní zeleně v 2. NP a na střeše 
V 2. NP na střeše je navržen vyvýšený záhon se skupinou solitérních keřů muchovníku - 

Amelanchier ovalis a šeříku - Syringa macrophylla ´Superba´ s plošnou výsadbou trvalek a okrasných 
trav. Je zde počítáno s automatickou závlahou 

Na konstrukci střechy jsou navrženy pouze nižší keře vhodné pro ozelenění střech jako jsou 
zimolez, skalník a kručinka. 

 
SO 6010 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM 
Účel zavlažované plochy a způsob zavlažování – Závlahový systém řeší závlahu výsadeb 

parterových ploch a relaxačních teras školského zařízení. Povrch zavlažované plochy budou tvořit 
trávníky a plošné pokryvné výsadby a menší solitérní výsadby. Zavlažované plochy jsou rozděleny dle 
účelu: 

- závlaha trávníků        183 m2 
- závlaha pokryvných výsadeb v parteru     150 m2 
- závlaha výsadeb v truhlících       150 m2 
- závlaha solitérních stromů       4 ks 
 
Navržený způsob zavlažování je kombinovaný pomocí výsuvných postřikovačů a kapkovacích 

hadic. Jako doplňková závlaha, nebo závlaha nespecifikovaných ploch je navržena ruční závlaha 
pomocí zemních rychlo-přípojných hydrantů. Závlaha je řešena jako automatická s centrálním 
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ovládáním pomocí řídící jednotky. Přívodní potrubí k závlahovým prvkům je řešeno jako pevné uložené 
v násypové zemině, nebo pod zpevněnými komunikacemi v podkladním štěrku, nebo jsou vedeny pod 
konstrukcemi v podhledu, nebo ve zděné instalační šachtě. Čerpací stanice, hlavní rozvody užitkové 
vody, řízení závlah, závlahové detaily, filtrace jsou součástí dodávky závlah. 

 
PS 7000 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
Objekt CEMMTECH bude napojen kabely NN ze stávající rozvodny NN umístěné v budově MFC. 

  
Podružné měření spotřeby el. energie pro objekt bude provedeno v hlavním rozváděči RH 

umístěném v rozvodně objektu CEMMTECH. Elektroměr bude opatřen digitálním vysílačem s možností 
dálkového odečtu do MaR (řídící systém). Pro kontrolu odběrů budou prostory určené objednatelem 
osazeny podružnými elektroměry s možností dálkového odečtu do MaR.  

 
Napájecí rozvody - výchozím napájecím bodem pro napájecí rozvody v objektu bude rozváděč 

RH (hlavní rozváděč). Rozváděč RH bude skříňová sestava. Na čelním panelu vstupního pole budou 
umístěny voltmetry a ampérmetry, dále zde bude umístěno havarijní vypínací tlačítko pro možnost 
vypnutí rozváděče RH (CENTRAL STOP). Další pole jsou vývodová pro síť základního napájení 
(nezajištěné napájení). Na čelním panelu budou signalizovány důležité stavy (hlavní jistič zapnut, hlavní 
jistič vypnut).  

Do sestavy rozváděče RUPS (rozváděč zálohovaných spotřeb UPS) bude zapojen náhradní zdroj 
UPS (zajištěné napájení). Pro možnost vypnutí rozváděče RUPS bude na rozváděči umístěno havarijní 
vypínací tlačítko (TOTAL STOP). Stejná vyp.tlačítka (CENTRAL STOP, TOTAL STOP) budou 
vyvedena do prostoru recepce (popř. venku na fasádě u vstupu do objektu), aby bylo možné v případě 
požáru odstavit jednotlivé zdroje a zaručit, že objekt je bez napětí.   

Z rozváděče RH (hlavní rozváděč) budou napájeny jednotlivé rozváděče RPxx (podružné 
rozváděče), RTxx (technologické rozváděče), rozvaděč RUPS (rozváděč zálohovaných spotřeb UPS), 
jednotlivé výtahy, kompresory, vzduchotechnika, chlazení. Přechod rozvodné sítě TN-C na TN-S se 
provede v jednotlivých podružných rozváděčích.  

 
Elektroinstalační trasy a kabely pro napájení zařízení požárních systémů (požární větrání 

apod.) a kabely k náhradnímu zdroji UPS budou s funkční integritou při požáru (s požární odolností za 
provozu) dle požární zprávy. Ostatní zařízení (nepožární systémy) budou napojena celoplastovými 
kabely s měděným jádrem, typu CYKY příslušné dimenze. Kabely vedené vnitřními shromažďovacími 
prostory vč. CHÚC napájející nepožární systémy budou ochráněny omítkou tl. min.10mm (nebo 
protipožární přepážkou), popřípadě budou pro instalaci použity bezhalogenové kabely (třída reakce na 
oheň B2caS1D0).  

Kabelové trasy v objektu budou vedeny převážně v podhledu v kabelových žlabech (popř. 
roštech). Dále v elektroinstalačních kanálech, lištách a trubkách na povrchu, případně pod omítkou.  

Veškeré nosné a úložné konstrukce kabelových tras budou odolné proti působení prostředí 
v místě instalace. Uložení kabelů bude pevně - kabely budou připevněny kabelovými příchytkami, 
ocelovými pásky nebo plastovými stahovacími páskami. 

 
Napojení el. zařízení - Zařízení budou napojena z rozváděčů kabely příslušné dimenze. 
Rozváděče budou kompletně vyzbrojeny elektroinstalačními prvky pro napojení el. zařízení vč. 

osvětlení a zásuvek.  
Pro elektroinstalaci budou použita zařízení, která plně vyhovují podmínkám prostředí, ve kterém 

budou pracovat a budou splňovat veškeré legislativní požadavky vč. platných norem, předpisů, 
standardů. 

 
Zásuvkové rozvody – zás. okruhy pro PC a zásuvkové okruhy pro ostatní spotřebiče budou 

oddělené. Zásuvky budou umístěné dle projektu interiéru a dle požadavků investora, architekta. Na 
místo s PC (1 pracovní místo) je uvažováno s osazením 6x zás.16A/230V, 2x zás.16A/230V pro PC 
s přepěťovou ochranou třídy T3 (dříve svodič přepětí D). Zásuvkové rozvody budou napojeny 
z příslušných podružných rozvaděčů. 
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Umístění zásuvek v kuchyňkách bude provedeno dle projektu kuchyňské linky. Zásuvky pro 
zařízení laboratoří budou umístěné dle požadavků technologie. 

 
Osvětlení vnitřních prostor objektu bude provedeno svítidly s úspornými zdroji (úsporné zářivky, 

LED diody) s intenzitou osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1 (36 0450). 
V prostorách s podhledem budou svítidla zapuštěná do podhledu. V prostorách bez podhledu 

budou svítidla přisazená nebo zavěšená na strop (případně přisazená na stěnu). Osvětlení v 
technických místnostech bude provedeno pomocí průmyslových svítidel. 

Ovládání svítidel bude lokální - vypínači (popř. tlačítky) od vstupu. Spínací prvky budou umístěny 
dle projektu interiéru a dle požadavků investora, architekta. 

V místnostech kde jsou sprchy, bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 
(33 2000). 

 
Nouzové osvětlení bude pomocí svítidel napojených z centrálního bateriového systému (dále 

CBS) s dobou zálohování dle požární zprávy. Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při ztrátě 
napětí. Nouzové osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 1838 (36 0453). 

 
Protipožární ochrana - Elektrotechnické zařízení bude navrženo v souladu s platnou požární 

zprávou a projektem PBŘ (požárně bezpečnostní řešení). 
 
Protipožární prostupy - Prostupy mezi požárními úseky budou protipožárně utěsněny 

(protipožární systémy např. HILTI, INTUMEX).  
Protipožární utěsnění bude dodáno dle tloušťky stavebních konstrukcí (zdí, příček apod.) s 

příslušnými atesty, s požární odolností dle požární zprávy. 
Protipožární utěsnění bude řádně označeno identifikačními štítky (označení, druh (systém) 

utěsnění, požární odolnost, datum zhotovení, datum opravy, resp. plánované revize, jméno 
odpovědného pracovníka firmy, firma).  

 
Ochrana proti přepětí bude navržena jako třístupňová. První a druhý stupeň ochrany je navržen 

ve všech rozváděčích, kde bude instalována přepěťová ochrana typu T1 + T2 (dříve svodič přepětí 
B+C). Třetí stupeň ochrany je navržen ve vybraných zásuvkách určených pro PC, kde bude svodič 
přepětí třídy T3 (dříve svodič přepětí D). 

 
Ochrana před bleskem - na základě kritérií rizika škod způsobených bleskem dle ČSN EN 

62305-2 ed.2 byl objekt zařazen do hladiny ochrany LPL II. Systém ochrany objektu před bleskem LPS 
byl zařazen do třídy II. 

Na objektu bude zajištěna jímací mřížovou soustavou s místními pomocnými jímači. 
Ochrana bude provedena dle ČSN EN 62305-1 ed.2 až 4 ed.2 a pomocí jímacích svodů bude 

zajištěno připojení na uzemnění dle ČSN EN 62305-1 ed.2 až 4 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 
EN 61140 ed.2. 

 
Uzemňovací soustava bude tvořena vedením (zemnící pásek FeZn 30x4mm) umístěným v zemi 

popř. v základech stavby. K zemnící soustavě budou připojeny svody od hromosvodu (provařené 
výztuže konstrukce objektu). Do objektu CEMMTECH budou zavedeny zemnící pásky FeZn 30x4, které 
budou připojeny na HOP (hlavní ochranná přípojnice). Celkový zemní odpor společné ochranné 
soustavy musí být menší než 5Ω. Uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN EN 62305.  

 
Ekvipotenciální pospojování (vyrovnání potenciálů) - pro vyrovnání potenciálu všech 

dostupných vodivých částí na úroveň shodnou s nulovým potenciálem země, bude provedeno v objektu 
CEMMTECH vodivé propojení na jeden společný bod.  

Na připravené vývody páskem FeZn 30x4 z uzemňovací soustavy objektu bude napojena 
přípojnice HOP (hlavní ochranná přípojnice – dále jen HOP) přes rozebíratelné svorky, aby bylo možno 
měřit stav uzemnění. HOP bude skříňka se zemnící přípojnicí. 
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Na přípojnici HOP bude vzájemně připojeno uzemnění jednotlivých rozváděčů, pracovní 
uzemnění zařízení (strojů), uzemnění kovových konstrukcí a potrubí, všeobecně velké kovové hmoty 
(zábradlí, podpěrné kovové konstrukce apod.) v dosahu el. zařízení.  

Na HOP budou dále vzájemně připojeny sběrnice PEN v rozváděčích (před rozdělením na PE a 
N), kovové kryty elektrického zařízení, ochranné vodiče elektrického zařízení, nulové pracovní vodiče 
hlavního rozvodného zařízení, ochranná zařízení proti přepětí (svody od svodičů přepětí). 

Veškeré neživé vodivé části budou pospojovány. 
Vodiče pospojování typu H07V-K (zel./žl.) budou vedeny v kabelových trasách (popř. 

v elektroinstalačních tuhých trubkách). 
 
Energetická bilance objekt CEMMTECH: 

ČÁST:   SÍŤ - nezajištěné napájení  UPS - zajištěné napájení   
 Pi  Pp Ip Pi  Pp Ip 
  ( kW )   ( kW ) ( A ) ( kW )   ( kW ) ( A ) 

OSVĚTLENÍ 30,0 0,8 24,0 34,6 3,0 1,0 3,0 4,3 
ZÁSUVKY 350,0 0,3 105,0 151,6         
TECHNOLOGIE 78,0 0,5 39,0 62,5         
TECHNOLOGIE - laboratoře 471,0 0,5 235,5 377,7         
VZT 52,0 0,8 41,6 75,1         
VZT - požární větrání 4,0 1,0 4,0 7,2 4,0 1,0 4,0 7,2 
CHLAZENÍ 82,0 0,8 65,6 157,8 8,0 1,0 8,0 19,2 
ÚT 20,0 0,7 14,0 25,3         
ZTI 3,0 0,7 2,1 3,8         
VÝTAHY (osobní + nákladní) 25,0 0,8 20,0 41,2         
Kompresorová stanice 10,0 0,7 7,0 20,2         
OSTATNÍ (EZS,MaR,SLB...) 5,0 1,0 5,0 8,0 5,0 1,0 5,0 8,0 

CELKEM OBJEKT 1 130,0   562,8 965,0 20,0   20,0 38,8 

 
PS 7010 M+R, ASŘTP 
Systém měření a regulace bude zajišťovat regulaci topné soustavy a vzduchotechnických zařízení 

v budově CEMMTECH, a zároveň zajišťovat sběr dat a jejich vyhodnocení v rámci Energetického 
managementu budovy (EM). Tuto činnost bude zajišťovat vlastní řídicí systém (řídicí jednotky), akční 
členy a senzory jednotlivých měření. Zároveň budou jednotlivé hodnoty a stavy vizualizovány 
s možností nastavení na operátorské stanici. 

 
Topná soustava bude řízena pomocí nově dodávaného řídící systému. Oběhová čerpadla, s 

funkcí regulace svého výkonu, budou dodávat do topné soustavy médium v množství, které bude 
odpovídat stavu nastavení spotřeby tepla IRC regulací. Průtok topné vody v každé větvi topné soustavy 
bude zajištěn v závislosti na ∆t v takovém množství, aby byla zajištěna distribuce tepla do místa jeho 
spotřeby dle požadavku IRC regulace. 

Pro zajištění optimálního provozu UT v jednotlivých místnostech bude použit systém IRC regulací. 
Jedná se o systém, jehož základním rysem je systém adres, příslušejících zpravidla jednotlivým 
místnostem a dvojvodičové sběrnice s malým napětím, po které komunikuje řídicí jednotka s 
adresovanými koncovými členy – elektronickými hlavicemi a poskytuje jim rovněž napájení. Akčními 
členy soupravy (termoelektrické pohony) se proporcionálně ovládají ventily radiátorů vytápění. Řídící 
jednotka může najednou ovládat několik termoelektrických pohonů tzv. zónová regulace. K řídící 
jednotce jsou připojena čidla měření prostorové teploty. Na základě vyhodnocení údajů z těchto čidel 
je prováděna korekce teploty v dotčené místnosti. 

Předávací stanice (výměník) bude vybavena autonomním systémem měření a regulace. Tento 
systém je vybaven následujícími regulacemi: 
 regulace výkonu stanice 
 dopouštění vody do otopného systému  
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 regulace dvou ekvitermních větví pro vytápění objektu 
 regulace jedné neregulovatelné větve pro napojení ohříváků vzduchotechniky 
 regulace jedné větve pro ohřev TV 
 regulace solárního systému laboratoří termomechaniky 
 zajištění bezpečnostních prvků umožňující automatický provoz s občasnou obsluhou vč. 

poruchových a havarijních stavů dle ČSN 
 

Vzduchotechnika bude tvořena 4 ks vzduchotechnických jednotek. Jednotky budou napojeny do 
jednotlivých silových rozvaděčů a do řídicího systému, z kterého budou jednotlivá zařízení spouštěna 
a řízena. 

Zařízení bude spouštěno ručně z rozvaděče ve dvou provozních stavech – AUTO / VYPNUTO.  
Stav jednotky bude vizualizován v grafické nadstavbě systému a bude zprovozněno dálkové ovládání. 

AUTO - Zařízení pro větrání chodeb, poslucháren, kanceláří, laboratoří a ostatních prostor je 
spouštěno automaticky na základě přednastaveného časového programu. Současně se spuštěním 
kompaktní vzduchotechnické jednotky je spuštěno i centrální odsávání sociálních zázemí v objektu.  

 Základní větrání je spuštěno na minimální výkon, který bude odpovídat základnímu větrání pro 
prázdnou budovu. Odsávání sociálního zařízení je rovněž spouštěno na minimální výkon.  

Výkon kompaktní vzduchotechnické jednotky bude navyšován v závislosti na obsazenosti 
jednotlivých větraných prostor. Přívodní potrubí do jednotlivých místností budou osazena regulačními 
klapkami regulátory průtoku. Každá větraná místnost bude vybavena kanálovým čidlem kvality vzduchu 
a na základě údajů z tohoto čidla bude v případě potřeby provedena regulace na uzavírací klapce. Toto 
čidlo bude instalováno v odvodním potrubí vzduchu z každé místnosti. Klapka bude i při uzavření 
zajišťovat min. 20% nominálního průtoku vzduchu. Regulace bude též umožňovat časový provoz a 
výměnu vzduchu nezávisle na čidle kvality vzduchu – provětrání prostor. 

Požární klapky ve vzduchotechnickém zařízení budou vypínat chod souvisejícího 
vzduchotechnického zařízení. Bude signalizováno jejich uzavření jako porucha zařízení.  

Na základě signálu od požární signalizace (EPS) bude celé zařízení vypnuto.  
 
Klimatizace bude zajištěna nástěnnými multi-split jednotkami. Jedná se zejména o prostory 

kanceláří a učeben. Tyto jednotky budou řízeny a ovládány nástěnnými lokálními ovladači s vazbou na 
zařízení vytápění, dle požadavků IRC regulace. Regulace bude probíhat na základě vyhodnocení údajů 
teploty získaných z prostorových teploměrů nebo termostatů, které budou instalovány v každé dotčené 
místnosti. 

Měřící, signalizační a ovládací obvody budou připojeny k jednotlivým I/O modulům, které budou 
umístěny v jednotlivých RIO rozvaděčích řídicího systému na každém patře budovy CEMMTECH. 

Venkovní multi-split jednotky budou dálkově ovládány a budou signalizovány jejich stavy. Jedná 
se o signály START/STOP/CHOD/PORUCHA. 

 
Energetický management je proces inteligentního řízení a snižování spotřeby energie, který 

vychází ze stanovení optimálních potřeb energie v čase. Na základě získaných dat z jednotlivých 
měření je následně prováděna analýza jednotlivých systémů a přijaty následné úpravy, které zajistí 
hospodárnost celé energetické soustavy. Pro fungování tohoto procesu budou vybrané inženýrské sítě 
a rozvody technologických médií osazeny podružnými elektroměry a přístroji pro bilanční měření. 

Data z těchto přístrojů budou v reálném čase předávána pomocí zvoleného komunikačního 
protokolu do ŘS a následně ukládána na příslušný server. 

Vlastní grafická nadstavba a software pro práci s těmito daty bude instalována na novou 
operátorskou stanici, která bude umístěna v místnosti 2.9. Pracovna technických pracovníků a 
připojena do datové sítě LAN, založené na standartním Ethernetu 100 Mbit/s. 

 
Řídicí systém bude tvořen programovatelným PLC automatem na bázi modulární sestavy. Ta 

bude obsahovat všechny hardwarové prvky pro bezchybný provoz stanice, zejména: 
 procesorovou jednotku 
 moduly analogových vstupů 
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 moduly analogových výstupů 
 moduly binárních vstupů 
 moduly binárních výstupů 
 komunikační moduly 
 zdrojovou napájecí, zálohovanou soustavu pro obvody ASŘTP a MaR, relé, GSM modem, 

ethernet switch apod. 
 prvky IRC regulace (řídící jednotky, prostorové teploměry, termoelektrické pohony) 
 
Digitální vstupy budou tvořeny signalizací z volných kontaktů na úrovni 24Vss, digitální výstupy 

rovněž na úrovni 24Vss. Analogové vstupy/výstupy budou na úrovni 4-20mA ss. Další možným 
způsobem je použití komunikačního rozhraní pro přenos dat mezi řídicím systémem a měřícím 
přístrojem / akčním orgánem. Snímače, které nevyžadují externí napájení, budou napájeny po 
proudové smyčce z řídicího systému. 

Napájení procesní stanice, stanice vzdálených vstupů a důležitých měření bude přes 
nepřerušitelný zdroj napájení (UPS). Součástí rozvaděče s procesní stanicí (PCS) bude i GSM modem, 
který bude zajišťovat zasílání SMS zpráv za vybrané mobilní telefony. 

Bude zprovozněno komunikační propojení pomocí optické sítě s Datovým centrem univerzity, kam 
budou komunikována požadovaná data. 

 
V budově CEMMTECH na podlaží -1PP, místnost 0.11 Rozvodna slaboproudu, bude instalován 

rozvaděč, MaR, který bude tvořit základ celého řídicího systému. V tomto rozvaděči bude instalována 
procesní řídící stanice (PCS), která zajišťuje výpočetní výkon celé sestavy. Do této jednotky budou 
zapojeny signály od veškerých strojů, zařízení a měření v budově CEMMTECH, které budou 
spolupracovat se řídicím systémem, respektive z něj budou ovládána a do něj signalizována. V této 
stanici budou získaná data softwarově zpracovávána.  
 Místní operátorské rozhraní bude řešeno ovládacím panelem, a bude jej tvořit barevný grafický 
dotykový displej s rozhraním pro komunikaci s řídicím systémem. Nainstalovaný bude na dveřích 
rozvaděče s procesní stanicí (PCS). Obrazovky budou shodné s obrazem monitorů operátorské 
stanice.  

 Pro vizualizaci a operátorskou obsluhu technologie bude v místnosti 2.9. Pracovna technických 
pracovníků (CEMMTECH, 2.NP) umístěna operátorská stanice (OS) v provedení se dvěma LCD 
monitory. Jako vizualizační SW bude použit objektově orientovaný, grafický software, určený pro 
vytváření komplexních aplikací pro průmyslovou automatizaci, monitorování a supervizní řízení 
technologií a procesů a zároveň bude nainstalována aplikace pro energetický management. 
 
 Kabelové rozvody pro měřící a ovládací instalaci jsou navrženy celoplastovými kabely s 
měděnými jádry (např. SYKFY, JYTY apod.). Datové komunikace budou realizovány kabely UTP. 
 Kabely řídicího systému budou prostorově odděleny od kabelů silové elektroinstalace. Ukládání 
kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Křížení a souběh kabelů s ostatními inženýrskými 
sítěmi určuje ČSN 73 6005. Při ukládání kabelů nesmí být překročen nejmenší dovolený ohyb kabelů. 
Veškeré kabelové přívody a vývody z rozvaděčů budou po montáži řádně utěsněny proti prachu a 
vlhkosti. 

Prostupy mezi požárními úseky budou protipožárně utěsněny (protipožární systémy např. HILTI, 
INTUMEX). Protipožární utěsnění bude dodáno dle tloušťky stavebních konstrukcí (zdí, příček apod.) 
s příslušnými atesty, s požární odolností dle požární zprávy. 

Protipožární utěsnění bude řádně označeno identifikačními štítky (označení, druh (systém) 
utěsnění, požární odolnost, datum zhotovení, datum opravy, resp. plánované revize, jméno 
odpovědného pracovníka firmy, firma).  
 
 Kabelové trasy v objektu budou vedeny převážně v podhledu v kabelových drátěných žlabech 
(popř. roštech). Dále v elektroinstalačních kanálech, lištách a trubkách na povrchu, případně pod 
omítkou.  



 Souhrnná technická zpráva DPS

 

Název akce: 
U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH  
(Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

str. 34/88 

Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. Identifikační číslo dokumentu: 18 7303 003 00 00 00 002 Změna:  

 

Veškeré nosné a úložné konstrukce kabelových tras budou odolné proti působení prostředí v místě 
instalace. Uložení kabelů bude pevně - kabely budou připevněny kabelovými příchytkami, ocelovými 
pásky nebo plastovými stahovacími páskami. 
V případě podzemního vedení budou použity plastové chráničky HDPE. 
 

Uzemňovací soustava (projekt části elektro) bude tvořena vedením (zemnící pásek FeZn 
30x4mm) umístěným v zemi popř. v základech stavby. Do objektu CEMMTECH budou zavedeny 
zemnící pásky FeZn 30x4, které budou připojeny na HOP (hlavní ochranná přípojnice). Celkový zemní 
odpor společné ochranné soustavy musí být menší než 5Ω. Uzemnění bude provedeno v souladu s 
ČSN EN 62305. Na hlavní ochrannou přípojnici budou připojeny rozvaděče, kostry el. zařízení, kovové 
konstrukční části apod. 

 
PS 7020 KOMPRESOROVÁ STANICE A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU 

Jedná se o rozšíření stávající kompresorové stanice pro FSI, aby svým výkonem pokryla i požadavky 
nové budovy CEMMTECH. 
Kompresorová stanice (dále jen KS) stlačeného vzduchu je situována do místnosti 0.15 umístěné v 1. 
PP. Zaujímá půdorysnou plochu 24,78 m2.  

V KS budou umístěny dva šroubové kompresory, stávající typ Combi 4S o výkonu 4 kW, a nový 
Combi 6 D o výkonu 5,5 kW. Kompresory budou pracovat režimu 1+1, tj. jeden bude trvale v provozu 
a druhý se k němu bude paralelně připojovat v případě zvýšeného odběru vzduchu pro technologické 
účely. Automatika řízení provozu bude určovat, který kompresor bude hlavní, a který se bude 
připojovat, aby dlouhodobě došlo u obou kompresorů k vyrovnané době provozu a tedy 
k rovnoměrnému opotřebení. 

Do KS v budově CEMMTECH bude přestěhována stávající KS, která zásobuje tlakovým vzduchem 
budovu H a bude doplněna o dalším kompresorem pro pokrytí spotřeby tlakového vzduchu obou budov, 
tedy budovy H i budovy CEMMTECH. 

Ze stávající KS bude použit vlastní kompresor ALMIG 4S bez vzdušníku, ale s integrovanou 
kondenzační sušičkou. Technologické zařízení bude doplněno externími filtry ALMIG AFM 60 a AFS 
60, které kapacitně postačují pro čištění tlakového vzduchu při max. chodu obou kompresorů najednou. 
Pro vyrovnání odběrových špiček bude KS doplněna ještě o stojatý vzdušník) o objemu 2 m3 a 
automatický odvaděč kondenzátu typ ALM-D 180. Dále bude technologie výroby tlakového vzduchu 
vybavena řídícím logickým systémem pro spolupráci a rovnoměrné využití obou kompresorů.  

 
Technické parametry kompresorů: 
Stávající kompresor 
Výkon  max.        470 l/min  (10 bar) 
Max. tlak               10 bar 
Motor                4 kW 
Napájení el. energií       400 V/ 50 Hz 
 
Nový kompresor  
Výkon  max.        720 l/min  (10 bar) 
Max. tlak               10 bar 
Motor                5,5 kW 
Napájení el. energií       400 V/ 50 Hz 
 
Kompresory jsou vybaveny integrovanou kondenzační sušičkou vzduchu pro úpravu rosného bodu 

a +3°C. 
 
Kompresory jsou vybaveny integrovanou kondenzační sušičkou vzduchu pro úpravu rosného bodu 

a +3°C. 
KS bude dále osazena samostatným vzdušníkem o objemu 2m3 k vyrovnávání špičkových odběrů 

vzduchu. Rozvody tlakového vzduchu v kompresorové stanici mezi kompresory a vzdušníkem budou 
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osazeny hrubým a jemným filtrem a kondenzátní potrubí bude svedeno do separátoru olej-voda. Po 
naplnění separátoru bude separát likvidován jako nebezpečný odpad. 

Místnost KS bude dále vybavena rozvody VZT, které budou jedna sloužit k přívodu vzduchu pro 
stlačování a dále jako vzduch chladící pro odvod tepla od kompresorů. Vstup a výstup vzduchu bude 
řešen přes rekuperátor. Přívod i odvod vzduchu bude do jižní fasády budovy CEMMTECH. Blíže o 
řešení VZT pro KS viz část projektu týkající se VZT. 

 
Rozvody tlakového vzduchu pro technologické účely budou rozděleny do dvou větví. 
Jedna větev se bude přes nadzemní napojení 2.8 mezi budovami H a CEMMTECH napojovat na 

rozvody v budově H přes připojovací místo po demontovaném kompresoru. Potrubí vedené venkem 
bude tepelně izolováno. 

Druhá větev bude sloužit pro  zásobování vzduchem laboratoří v 1.PP a v 1.NP. Jedná se o 
laboratoře: 

0.18/1PP…………………….. 8 barg    10m3/h……………………… 3 odběrová místa 
1.12/1NP…………………….. 8 barg    10m3/h……………………… 4 odběrová místa 
1.14/1NP…………………….. 8 barg      5m3/h……………………… 3 odběrová místa 
1.15/1NP…………………….. 8 barg    20m3/h……………………… 3 odběrová místa 
1.16/1NP…………………….. 8 barg    20m3/h……………………… 8 odběrová místa 
1.18/1NP…………………….. 8 barg    30m3/h……………………… 3 odběrová místa 
1.16/1NP…………………….. 8 barg    20m3/h……………………… 8 odběrová místa 
2.20/2NP…………………….. 8 barg      5m3/h……………………… 4 odběrová místa 
 
Předpokládaná okamžitá spotřeba:   
120m3/hod při současnosti 0,25 je tedy 30m3/hod = 500 l/min 
Navržený výkon KS je dostatečný. 
 
Pro snížení tlakových ztrát budou rozvody tlakového vzduchu v max. míře zokruhované a bude 

použito Al potrubí pro rozvody systémem rozebíratelných spojů SICOAIR s plastovými tvarovkami. 
Předpokládaná délka rozvodů cca 200m. Životnost rozvodů min. 20let. 

 
PS 7050 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 

EPS – elektrická požární signalizace 

Obecný popis technologie 

Elektrická požární signalizace je soubor přístrojů a zařízení dle ČSN 34 2710 sloužící ke včasnému 
zjištění začínajícího požáru. EPS nemůže zamezit vzniku požáru. Její instalace má především 
preventivní charakter. EPS je navrhována účelně, hospodárně a úměrně k vynaloženým nákladům na 
požární ochranu ve vztahu ke chráněným hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru. Je 
respektována ČSN 73 0875 mj. v tom smyslu, že vznikající požáry jsou signalizovány samočinnými 
hlásiči požáru již v počátečním stadiu, a že je zajištěno rovnoměrné a účinné střežení kterékoliv části 
objektu. 

Systém EPS se sestává z několika funkčně propojených částí. Na určených místech a v určených 
prostorách jsou instalovány jednotlivé detektory, které svými vlastnostmi a charakteristikou odpovídají 
danému prostředí (rychle hořící látky, látky uvolňující při hoření agresivní nebo jedovaté chemikálie, 
látky uvolňující velké množství kouře, apod.). Tato zařízení identifikují poplachové podněty, jakými jsou 
dosažení maximální dovolené teploty, prudce zvýšená teplota, vznik kouře v hlídaných prostorách, 
otevřený oheň apod. Informace, která vzniká na výstupu jednotlivých detektorů, je pak vyhodnocována 
ústřednou EPS. Ta zajistí zpracování informace s následnou aktivací výstupních obvodů. 

Finální rozsah EPS, návaznosti na ostatní systémy, případně specifické podmínky instalace 
vychází z Požárního řešení bezpečnosti stavby PBŘS. 

Zařízeními EPS jsou vybavovány všechny místnosti s požárním rizikem, popřípadě technické 
místnosti, kde není stálá obsluha a hrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho rychlé rozšíření do jiných 
provozů. Vnitřní komunikace jsou osazovány tlačítkové hlásiče pro pokrytí únikových tras. Vybavení 
EPS není většinou požadováno u prostor bez požárního rizika, tj. umýváren, sprch, WC, apod. 



 Souhrnná technická zpráva DPS

 

Název akce: 
U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH  
(Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

str. 36/88 

Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. Identifikační číslo dokumentu: 18 7303 003 00 00 00 002 Změna:  

 

Vyhlášení poplachu je prováděno aktivací nouzového zvukového systému, lokální akustické 
signalizace a optické signalizace, signalizačního zařízení v místě trvalé obsluhy, případným přenosem 
na nadřízený dispečink, dispečink HZS. 

Systém EPS bývá v závislosti na PBŘS napojen na další systémy, např. NN, VZT, hasicí systémy, 
evakuační rozhlas, apod. 

Ústředna EPS a pomocné zdroje systému jsou standardně vybaveny dvěma akumulátory 
s odpovídající kapacitou tak, aby v případě přerušení napájení systému ze sítě byl tento dále zcela 
funkční a splňoval příslušná ustanovení ČSN. Systémy EPS musí být napájeny kabely s požadovanou 
funkční integritou dle PBŘS z nezávislých jističů, které jsou označeny štítky „NEVYPÍNAT EPS“. 

Ovládací kabely k požárně bezpečnostním zařízením, včetně kabelových tras, musí být provedeny 
tak, aby splňovaly požadavek na zajištění funkčnosti v podmínkách požáru dle Vyhlášky 23/2008 Sb. 
a Vyhlášky 268/2011. Funkčnost u kabelů v případě požáru je zabezpečena, pokud je zabezpečena i 
funkčnost kabelových nosných konstrukcí – systémů – v případě požáru dle ZP – 27/2008. 

Pro spolehlivý provoz celého systému EPS se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou 
kontrolu, tj. pravidelné zkoušení jednotlivých prvků zařízení. Při předávání zařízení EPS provede 
zhotovitel zaškolení obsluhy a předá návod na obsluhu zařízení EPS. 

Funkční schopnost zařízení EPS při provozu se musí pravidelně kontrolovat v maximálním 
časovém rozpětí ve smyslu Vyhlášky 246/01 Sb. a ČSN 34 27 10. Při spuštění systému se provádí 
funkční zkoušky včetně návazností na další systémy. 

 
Navrhované řešení pro objekt CEMMTECH 

Pro řešení celkové ochrany nově budovaného objektu je navrhována instalace adresného systému 
elektrické požární signalizace EPS na bázi modulární ústředny a instalaci inteligentních požárních 
hlásičů ve všech prostorách objektu s požárním zatížením. Prostory technologických laboratoří jsou 
z hlediska detekce poměrně složité, proto je doporučeno použití detekčních hlásičů 
s mikroprocesorovou logikou. 

Samotná požární ústředna by měla být kompatibilní se stávajícím systémem EPS v areálu, 
případně musí být řešen přenos poplachového systému na místo stálé služby a HZS. Případné využití 
nadstavbového systému je možné také, v souladu se stávajícími systémy v areálu. 

Samozřejmostí budou dále veškeré napojení na další systémy budovy, se kterými musí EPS 
komunikovat a případně je ovládat. Jedná se zejména o Nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas), 
rozvod NN, VZT, MaR, apod. 

Vyhlášení poplachu předpokládáme pomocí nouzového zvukového systému NZS, který bude 
sloužit jako evakuační rozhlas, a pomocí opticko-akustické signalizace v rámci systému EPS. 

Systém EPS bude dále vybaven standardními rozhraními pro provádění požárního zásahu, jako je 
pole požární ochrany OPPO a klíčový trezor požární ochrany KTPO. 

Podrobné řešení EPS bude detailně navrženo v dalším stupni dokumentace, v souladu 
s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby PBŘS a požadavky dotčených orgánů státní 
správy, zejména HZS. 

Kabeláže budou vedeny v kabelových žlabech v podhledech a v kabelových žlabech na omítce. 
V odůvodněných případech v trubkách pod omítkou. Použité kabeláže a trasy budou vyhovovat 
požadavkům na zajištění funkčnosti v podmínkách požáru dle Vyhlášky 23/2008 Sb. a Vyhlášky 
268/2011. 

 

NZS – nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas) 

Obecný popis technologie 

Nouzový zvukový systém je audio systém sloužících pro hromadnou evakuaci osob vyplývající z 
Vyhlášky 246/2001 Sb., splňující ČSN EN 60849 pro projektování a realizaci audio systémů sloužících 
pro hromadnou evakuaci osob. 

Minimální akustický tlak musí být 65dBA, maximální 120dBA, zároveň hladina hlasitosti 6dBA až 
20dBA nad hladinou hluku. Srozumitelnost řeči musí být minimálně 0,7 na společné stupnici 
srozumitelnosti (CIS). Závada zesilovače nebo reproduktorové smyčky nesmí mít za následek celkovou 
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ztrátu pokrytí v celé zóně. Indikace poruchy by měla být zavedena do EPS nebo poruchového systému. 
Jestliže to vyžaduje postup evakuace, je nutné rozdělení do více nouzových zón reproduktorů. 

Zvukový systém pro nouzové účely musí umožňovat vysílání srozumitelné informace o opatřeních, 
které je třeba uskutečnit k ochraně životů v jedné nebo více stanovených oblastech. 

Systém může zároveň sloužit jako místní dorozumívací rozhlas, zařízení k ozvučení a informační 
systém. 

Systém se skládá ze zónových zesilovačů, ke kterým jsou připojeny reproduktory pokrývající 
prostor instalace a vysílacích center, odkud může být poskytováno hlášení, zajištěno ozvučení, apod. 

Je-li detekován poplach, musí systém ihned vyřadit z činnosti všechny funkce, které nejsou spojeny 
s funkcí nouzového systému (jako je paging, hudba nebo všeobecná zaznamenaná hlášení vysílaná 
do zón reproduktorů vyžadujících nouzová hlášení).  

 Systém musí být schopen vysílání během 10 s po zapnutí základního napájení nebo podružného 
napájení. 

 Musí být schopen vysílání prvního signálu vyhlášení nouze během 3 s poté, co byl operátorem 
uveden do režimu nouze, nebo automaticky, po přijetí signálu ze systému detekujícího oheň nebo jiné 
nebezpečí. V posledním případě zahrnuje tato doba dobu reakce detekujícího systému od doby, kdy 
byl nouzový stav poprvé detekován až do příkazu k vysílání poplachu. 

 Systém musí být schopen vysílání signálů vyhlášení nouze a hlášení do jedné nebo více oblastí 
současně. Musí to být alespoň jeden příslušný signál vyhlášení nouze střídající se s jedním nebo více 
hlášeními určenými pro tyto účely. 

V kterékoliv době musí být systémový operátor schopen přijímat pomocí monitorovacího systému 
údaje o správné funkci nebo jinak o příslušných částech nouzového systému. 

 Závady jednotlivých zesilovačů nebo obvodů reproduktorů nesmí vyústit v celkovou ztrátu pokrytí 
v zóně, kterou reproduktor obsluhuje. Každá reproduktorová zóna musí být zapojena alespoň na dva 
různé okruhy vedení (smyčky) napájené různými zesilovači, pak i při zkratu na jedné smyčce nebo 
poruše zesilovače budou ostatní smyčky funkční. Ovládání musí být společné. 

 Monitorovací systém by měl indikovat závadu zesilovače nebo obvodu reproduktoru.  
 Systém musí být schopen rozdělení do jednotlivých nouzových zón reproduktorů, vyžaduje-li to 

postup evakuace. Takové zóny nemusí být stejné jako ostatní zóny, např. zóny detekce nebezpečí 
nebo zóny reproduktorů nesloužící nouzovým účelům. 

Má-li být budova evakuována, musí se po závadě hlavního energetického napájení zajistit napájení 
z druhotného zdroje. To musí být schopen udělat provozní systém v nouzovém režimu na dobu 
dvojnásobku evakuační doby, která byla určena příslušnými autoritami pro danou stavbu. V každém 
případě musí být druhotné napájení schopno napájet systém po dobu nejméně 30 min. 

Ovládací kabely k požárně bezpečnostním zařízením, včetně kabelových tras, musí být provedeny 
tak, aby splňovaly požadavek na zajištění funkčnosti v podmínkách požáru dle Vyhl. 23/2008 Sb. a 
Vyhlášky 268/2011. Funkčnost u kabelů v případě požáru je zabezpečena, pokud je zabezpečena i 
funkčnost kabelových nosných konstrukcí – systémů – v případě požáru dle ZP – 27/2008. 

Pro spolehlivý provoz celého systému NZS se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou 
kontrolu, tj. pravidelné zkoušení jednotlivých prvků zařízení. Při předávání zařízení NZS provede 
zhotovitel zaškolení obsluhy a předá návod na obsluhu zařízení NZS. 

Funkční schopnost zařízení NZS při provozu se musí pravidelně kontrolovat v maximálním 
časovém rozpětí ve smyslu Vyhlášky 246/01 Sb. a ČSN EN 60849. Při spuštění systému se provádí 
funkční zkoušky v souladu s napojením na systém EPS, případně další systémy. 

 
Navrhované řešení pro objekt CEMMTECH 

Pro zajištění vyhlášení nouzových hlášení, vyhlášení požárního poplachu a řízení evakuace 
objektu navrhujeme instalaci plně digitálního systému s plnou redundancí a úplným dohledem nad 
komponenty systému, který vyhovuje všem požadavkům Vyhlášky 246/2001 Sb. a ČSN EN 60849. 

Navržený systém kromě nouzových funkcí umožní i běžná hlášení do všech prostor objektu, 
případně další doplňkové ozvučení. 

Nutnou funkcí je vazba na systém EPS a vazba na další presentační a ozvučovací systémy 
v objektu, které musí být v případě poplachu deaktivovány. 

Jádro systému bude instalováno v datovém rozvaděči s odpovídající požární odolností. 
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Systém bude umožňovat napojení na stávající systémy v areálu a ovládací prvky bude možno 
pomocí datové sítě vyvést na požadovaná místa v areálu. 

Podrobné řešení NZS bude detailně navrženo v dalším stupni dokumentace, v souladu 
s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby PBŘS a požadavky dotčených orgánů státní 
správy, zejména HZS. 

Kabeláže budou vedeny v kabelových žlabech v podhledech a v kabelových žlabech na omítce. 
V odůvodněných případech v trubkách pod omítkou. Použité kabeláže a trasy budou vyhovovat 
požadavkům na zajištění funkčnosti v podmínkách požáru dle Vyhlášky 23/2008 Sb. a Vyhlášky 
268/2011. 

Vybudování výstražného varovného systému napojeného na dispečink městské policie, případně 
přímo Spolku je v projektu projektové dokumentaci (budova je vybavena evakuační rozhlasem, který 
lze napojit, kam bude požadováno). Systém světelné a akustické signalizace v areálu Univerzity bude 
napojený přímo na detekční systém Spolku přes ústřednu nouzového zvukového systému, jakož i další 
technická opatření zajišťující, že všechny osoby v v objektu CEMMTECH  budou okamžitě informovány 
o tom, že došlo k závažné havárii a o tom, jak se mají zachovat, 

Vytvoření úkrytových prostor - tato připomínka je řešena v rámci provozního řádu, kde se 
předpokládá, že při havárii s chlórem vzhledem k výšce budovy CEMMTECH směřování osob na 
střechu objektu B (FUD). Únikové schodiště je definováno pouze pro přesun studentů, nikoliv jako 
shromažďovací prostor. 

 
 
 
 
PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Obecný popis technologie 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) představují komplexní soubor technických 
prostředků, jejichž prostřednictvím je řešena ochrana proti neoprávněnému vstupu do objektu. 

PZTS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a 
následně při vyhlášení poplachu dává podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci 
PZTS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a 
vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně 
návrhu režimového opatření. 

Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo 
bezdrátově pomocí rádiových vln. 

Schvalování komponentů PZTS, navrhování, instalace a revize systémů PZTS se řídí skupinou 
harmonizovaných norem ČSN EN 50 131. 

Součástí systému PZTS může být místní pult centrální ochrany PCO s případným vyvedením 
poplachu na PČR, hlídací agenturu, apod. PCO může integrovat více slaboproudých systémů, např. 
EKV, CCTV, EPS a být součástí systému správy budov. 

Pro spolehlivý provoz celého systému PZTS se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou 
kontrolu, tj. pravidelné zkoušení jednotlivých prvků zařízení. Při předávání zařízení PZTS provede 
zhotovitel zaškolení obsluhy a předá návod na obsluhu zařízení PZTS. 

Funkční schopnost zařízení PZTS při provozu se musí pravidelně kontrolovat v maximálním 
časovém rozpětí ve smyslu ČSN, případně dle dalších požadavků např. PČR, pojišťovny, apod. Při 
spuštění systému se provádí funkční zkoušky v souladu s napojením na systém EPS, případně další 
systémy. Při spuštění systému se provádí funkční zkoušky včetně návazností na další systémy. 

 
Navrhované řešení pro objekt CEMMTECH 

Zabezpečení objektu bude řešeno rozšířením stávajícího systému o novou ústřednu PZTS sloužící 
k ochraně objektu CEMMTECH. Propojení do stávajícího areálu a napojení na areálový dispečink bude 
řešeno pomocí areálové datové sítě. Rozvody v rámci budovy budou samostatné. 

Chráněny budou společné prostory a jednotlivé uzavřené místnosti do úrovně 1.NP, včetně prostor 
2.NP s přístupem na terasu objektu. 
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Ovládání systému zabezpečení bude z ovládacích klávesnic u vstupů do budovy a v případě 
učeben a laboratoří pomocí čteček EKV, které budou se systémem PZTS propojeny. 

Součástí řešení bude i úprava stávajícího SW zařízení bezpečnostního velínu. 
Kabeláže budou vedeny v kabelových žlabech v podhledech a v kabelových žlabech na omítce. 

V odůvodněných případech v trubkách pod omítkou. 
 

EKV – elektronická kontrola vstupu 

Obecný popis technologie 

Elektronická kontrola vstupu (EKV) má své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a 
regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Autorizovaným osobám umožní po identifikaci 
přístup do příslušných prostor, zatímco ostatním není přístup do těchto částí povolen. Nejběžnějším 
prostředkem identifikace, používaným v přístupových systémech je personální karta, kterou se osoby 
registrují u čteček. Čtecí zařízení přečte informaci obsaženou na kartě, předá ji řídící jednotce a ta 
podle systému přístupových práv rozhodne o vpuštění osoby do střeženého prostoru. 

V systémech s nejvyššími stupni bezpečnosti se uplatňují dále identifikace kódem, nebo např. 
biometrické čtečky, které dokážou identifikovat osoby podle otisku prstu nebo očního pozadí. 

Výstupní obvody čteček zajistí po povolení vstupu odblokování mechanické zábrany. Tou může 
být elektromagnetický zámek dveří, turniket, branka, závora pro vjezd vozidel a podobně. 

Řídící jednotky zajišťují chod celého systému. Je v nich udržována databáze uživatelů, jejich práva 
vstupu do jednotlivých oblastí objektu, která mohou být definována nejen místně, ale i časově. Všechny 
vstupy nebo i jen pokusy o vstup jsou s příslušnými časovými údaji uloženy a mohou být využity pro 
pozdější analýzu. Systém může být doplněn softwarovým modulem evidence docházky zaměstnanců, 
případně objednáváním a výdejem stravy. 

Návrh a provedení systémů EKV se řídí řadou norem ČSN EN 50 133. 
Provedení rozvodů, zálohování a typy jednotlivých zařízení vychází z uvedených norem řady ČSN 

EN 50 133 a z požadavků investora na míru zajištění kontroly přístupu. 
Provedení rozvodů, zálohování a typy jednotlivých zařízení vychází vyhodnocení rizik, posouzení 

objektu a z uvedených norem řady ČSN 50 133. 
Systém EKV může být napojen do nadstavbového systému a být součástí systému správy budov. 
Pro spolehlivý provoz celého systému EKV se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou 

kontrolu, tj. pravidelné zkoušení jednotlivých prvků zařízení. Při předávání zařízení EKV provede 
zhotovitel zaškolení obsluhy a předá návod na obsluhu zařízení EKV. 

 
Navrhované řešení pro objekt CEMMTECH 

Elektronická kontrola vstupu bude rozšířením stávajícího systému. Řídící jednotky systému budou 
vybaveny NET moduly a budou pomocí datové sítě areálu spojeny s centrálním serverem pro řízení 
přístupu. 

Řídící jednotky budou mít vlastní paměť pro autonomní chod při ztrátě komunikace. Zálohování 
bude vedeno ze serverové místnosti, kde bude umístěn záložní zdroj s akumulátory. 

Jednotlivé dveře budou vybaveny elektromechanickým zámkem a samozavíračem. 
Čtečky budou umístěny na vstupu do všech učeben a laboratoří a na vstupech do objektu. 
V rámci systému EKV budou použity také funkce pro řešení docházky, rezervací apod. 
Kabeláže budou vedeny v kabelových žlabech v podhledech a v kabelových žlabech na omítce. 

V odůvodněných případech v trubkách pod omítkou. 
 
CCTV – dohledový systém pro použití v bezpečnostních aplikacích 

Obecný popis technologie 

CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z 
dohlížecího centra, ukládání záznamů a jejich další zpracování. Pomocí vhodně rozmístěných kamer 
lze úspěšně monitorovat osoby, vozidla, technologické procesy apod. 

Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivní kvalitu celého systému je kamera. Součástí 
kamery je vhodný objektiv, kterým lze nastavit požadovanou šířku záběru a tím i velikost scény - tedy 
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zda nás zajímá přehled situace nebo detail. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou 
součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. 

Kromě volby vhodného motivu jsou určujícím parametrem pro kvalitní záběr světelné podmínky na 
snímané scéně. Pokud je intenzita světla v daném místě nízká, je nutné přistoupit k nasvícení scény. 
To lze provést buď běžným zdrojem bílého světla, nebo infračerveným reflektorem. 

Pro sledování většího počtu kamer na monitorech se využívají přepínače signálů, případně 
videomatice. Archivace snímků z kamer na paměťová média umožňuje současné prohlížení v reálném 
čase, záznam i přehrávání archivovaných snímků. Usnadňuje práci při archivaci, vyhledávání v 
záznamech, jejich dalším zpracování a exportu. 

CCTV jsou z hlediska ČSN EN pojaty jako doplňková zařízení poplachových systémů a nejsou na 
ně stanovena kritéria na stupně zabezpečení jako na PZTS. Schvalování komponentů CCTV, 
navrhování a instalace systémů CCTV se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50 132. 

Systém CCTV může být napojen do nadstavbového systému, pro zajištění vazeb na ostatní 
systémy, zejména s ohledem na dohled nad poplachovými stavy, poruchami, kontrolou vstupů, nebo 
být součástí systému správy budov. 

Pro spolehlivý provoz celého systému CCTV se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou 
kontrolu, tj. pravidelné zkoušení jednotlivých prvků zařízení. Při předávání zařízení CCTV provede 
zhotovitel zaškolení obsluhy a předá návod na obsluhu zařízení CCTV. 

 
Navrhované řešení pro objekt CEMMTECH 

Kamerový systém objektu bude řešen jako rozšíření stávajícího systému areálu. Instalovány budou 
4 kamery na venkovním plášti budovy, pro sledování okolí a vnitřní kamery pro sledování vstupů do 
budovy a společných prostor. 

Stávající dispečink ostrahy bude doplněn o zařízení související s novými kamerami. 
Kamerový systém bude instalován z důvodu zajištění bezpečnosti majetku a osob a bude podléhat 

stejným pravidlům jako kamerový systém v areálu. 
Záznamové zařízení pro nové kamery bude umístěno v prostoru odpovídajícímu požadavkům 

GDPR. 
Kabeláže budou vedeny v kabelových žlabech v podhledech a v kabelových žlabech na omítce. 

V odůvodněných případech v trubkách pod omítkou. 
 

UKS – univerzální kabelový systém, včetně WiFi, STA, Intercom, GSM 

Obecný popis technologie 

Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelážní rozvod v rámci budov, který umožňuje 
přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti instalace speciálních kabelových rozvodů. 
Nejčastěji jde tedy o propojení počítačové a telefonní sítě do univerzálního celku, ale také umožňují 
obrazové přenosy v rámci CCTV nebo i dalších datových aplikací. Strukturovaný kabelážní systém tedy 
umožňuje uživateli se kdykoli rozhodnout, jaká technologie bude použita v konkrétní datové zásuvce a 
jednoduchým přepojením v datovém rozvaděči změnit směřování konkrétní technologie do 
požadovaného místa. 

SK je navrhována a realizována za použití certifikovaných komponent odpovídajících ČSN EN řady 
50 173, 50 174 a ISO/IEC 11801. 

Systém UKS tvoří ucelená sestava rozvaděčů propojená metalickými, případně optickými kabely. 
Z těchto rozvaděčů jsou pak vedeny metalické, případně optické kabely do koncových míst, kde jsou 
ukončeny univerzálními zásuvkami, nebo koncovkami. 

Spolehlivé využití UKS je dáno kvalitou použitých zařízení a dodržením podmínek montáží 
jednotlivých částí. Zejména u vyšších kategorií kabeláže je nutná vysoká kvalita. Součástí předání UKS 
tedy musí být doložení parametrů (certifikace) všech součástí a doložení měřících protokolů 
instalované kabeláže. 

UKS standardně neobsahuje aktivní prvky počítačových a technologických sítí, které jsou ovšem 
standardně umisťovány do rozvaděčů UKS a v rámci návrhu UKS je nutné s nimi počítat. Aktivní prvky 
jsou zejména síťové přepínače, datové servery, úložiště a záložní zdroje. 
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STA – společná televizní anténa 

Rozvod společné televizní antény je systém rozvodu televizního a rozhlasového signálu, který je 
přijímán hlavním přijímačem a distribuován k jednotlivým místům příjmu. Většinou se jedná o hlavní 
centrum, které přijímá signály z různých zdrojů (digitální, satelitní, analogové, kabelové, radiové 
vysílání, apod.) a moduluje je do vysílání. Následně jsou data přenášena samostatným rozvodem nebo 
pomocí UKS na místa uživatelského příjmu, nejčastěji televizí. Při využití digitalizace je možno televizní 
a rozhlasový systém přenášet i v rámci strukturované kabeláže do uživatelských PC a digitálních 
přijímačů. 

 
DT – domácí telefon 

Domácí telefony slouží pro komunikaci příchozích osob do jednotlivých částí objektů 
s navštívenými osobami, či osobami oprávněnými k umožnění vstupu do částí objektů. Systém bývá 
používán pro ovládání vstupních bran, dveří, závor. 

Nejčastěji jde o kombinaci komunikačních panelů v provedení audio nebo audio/video a telefonních 
přístrojů rozmístěných po objektech. 

Rozvod domácích telefonů může být na základě požadavku zákazníka samostatný, nebo 
kombinován s telefonní ústřednou, případně systémem UKS. 

 
 

JČ – jednotný čas 

Rozvod jednotného času je používán pro zajištění synchronizace časového signálu předávaného 
uživatelům a technologickým systémům. Jednotný časový signál je v rámci instalace dán centrálními 
hodinami, které jsou synchronizovány pomocí signálů GPS nebo DCF se světovým časem. 
Synchronizovaný čas je dále rozveden samostatným rozvodem nebo pomocí UKS na místa umístění 
hodin, případně ke všem technologickým zařízením, které je nutno synchronizovat. 

 
Navrhované řešení pro objekt CEMMTECH 

Datová síť objektu bude založena na metalickém rozvodu splňujícím požadavky CAT6, což musí 
být při realizaci doloženo odpovídajícími měřeními. 

Rozvod datové sítě bude vycházet z datových rozvaděčů v serverové místnosti a kabeláž bude 
ukončována standardními zásuvkami s konektory RJ45. Počty zásuvek budou řešeny v dalším stupni 
dokumentace dle technických požadavků objednatele. 

V rámci UKS bude dále řešena přípojka optické datové sítě z páteřních rozvodů areálu, která bude 
ukončena v serverové místnosti. 

Dále bude datový rozvod doplněn o zásuvky pro zařízení WiFi, pokrývající plně prostor objektu, 
včetně podzemních prostor a nejbližšího okolí. Systém bude koncipován s dostatečnou kapacitou pro 
privátní síť UJEP a EDUROAM, včetně rezervy pro další možná rozšíření. 

Datová síť bude dále umožnovat napojení na telefonní ústřednu a využití pro zařízení interní 
komunikace, zejména u vstupů do budovy. 

Kabeláže budou vedeny v kabelových žlabech v podhledech a v kabelových žlabech na omítce. 
V odůvodněných případech v trubkách pod omítkou. 

 
Audio-vizuální a projekční systémy 

Navrhované řešení pro objekt CEMMTECH 

Audio-vizuální a projekční systémy jsou navrhovány pro speciální místnosti, jako učebny, 
posluchárny, apod. Jedná se o technické prostředky v kombinaci s datovou sítí zajišťující vysoký 
standard výuky. 

 
Učebny 
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V rámci učeben půjde o instalaci technických prostředků, dle specifikace uživatele. Navrhovaným 
minimem je zajištění projekčního místa s PC s dotykovým monitorem, propojením na projektor a 
audiosystém místnosti, včetně mikrofonů pro přednášející. Instalovaná zařízení budou umožňovat 
rozšíření a napojení externích zařízení (notebook, vizualizér, tablet, apod.) jak přes datové a WiFi porty, 
tak do AV systému.  

 
Specializované učebny 

Vybavení specializované učebny bude podobné jako u standardní, systém bude rozšířen 
s ohledem na vyšší standard ozvučení, rozměr a charakteristiku místnosti. Audiosystém bude doplněn 
o konferenční možnosti a mikrofony u jednotlivých míst. 

 
PS 7060 VZT A KLIMATIZACE 

Účel  

Návrh systému vzduchotechniky pro nový objekt vychází při zpracování projektu  
- z aktuálních schválených dispozic jednotlivých místností v objektech 
- z požadavků na provoz objektu a dodržení parametrů vnitřního prostředí určené investorem 

na začátku projektování 
- z technologických požadavků zařízení v jednotlivých laboratořích a učebnách 
 
Pro zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek uvnitř objektu budou dle charakteru využití 

jednotlivých prostor navržena zařízení pro teplovzdušné větrání a chlazení přívodního vzduchu. Pro 
prostory s vyšší tepelnou zátěží a pro místnosti s požadavkem na vyšší uživatelský standard budou 
navrženy cirkulační jednotky s nezávislou regulací teploty – jednotky s přímým výparem chladiva. Pro 
vybrané laboratoře bude navrženo pro udržování relativní vlhkosti odvlhčování vzduchu. 

Nucené větrání bude navrženo pro místnosti bez možnosti přirozeného větrání okny, resp. pro 
místnosti, jejichž větrání bude požadováno hygienickými, bezpečnostními a provozními předpisy 
(učebny, zasedací místnosti, vybrané laboratoře apod.). Při návrhu větracích zařízení bude 
v maximální možné míře využíváno zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu.  

Podtlakové větrání bude navrženo pro hygienická zázemí jednotlivých prostor. Nuceně větrány 
budou větrány požární únikové cesty typu A. Ve skladech laboratořích nebudou skladované žádné 
hořlavé látky.  

Místnosti technického zázemí budou větrány podtlakově nebo rovnotlace pro odvod tepelných zisků 
od instalovaných zařízení a pro přívod náhradního vzduchu (kompresorová stanice, výměníková 
stanice) a dle požadované výměny v prostoru (sklad odpadků a nebezpečného odpadu).  

Chlazení vybraných prostor v objektu (kanceláře, učebny, technické místnosti) bude dimenzováno 
na základě tepelných zisků z vnějšího prostředí (oslunění), z osob, technologického vybavení 
(počítače) a osvětlení.   

Kanceláře a jiné místnosti po obvodu jednotlivých pater budou větrány celoročně přirozeně 
otevíratelnými okny. Přívod vzduchu z venkovního prostoru do laboratoří v 1.NP bude zajištěn přes 
otevíratelné výkladce v horních částech oken. Všechna viditelná (přiznaná) vzduchotechnická potrubí 
pod stropem budou opatřena vhodným nátěrem, který bude odsouhlasený architektem.  

Základy pod VZT a kondenzační jednotky ve strojovně a na střeše budou dodávkou stavby. Základy 
a podpůrné konstrukce pro VZT potrubí s tlumiči hluku budou dodávkou VZT.  

 
Všechna navržená vzduchotechnické zařízení odpovídá Ekodesignu 2018 tj. navrhovat/definovat 

vzduchotechnická zařízení dle nařízení komise (EU) č.1253/2014, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES - požadavky na ekodesign větracích jednotek. 

 
Další popis základních principů návrhu zařízení jsou uvedeny níže. 
 
Zařízení budou navržena v souladu s legislativními předpisy platnými pro výstavbu v době 

zpracování projektu, resp. v době výstavby. Jedná se o následující normy a zákonná ustanovení: 
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- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“ 
- ČSN EN 15 665/2009 - Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy 

obytných budov 
- ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty“ 
- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením“ 
- Vyhláška č.410/ 2005  Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
- Metodický pokyn pro větrání škol vydaný Ministerstvem životního prostření a EU 
- Nařízení komise (EU) č. 1253/ 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu  
  a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek 
- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“ 
- ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“ 
- Nařízení vlády č. 093/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při   

práci 
- Nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Vyhláška č. 3/2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
- Vyhláška MZ ČR č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 

 

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení objektu jsou dle účelu rozdělena na následující zařízení: 
Zařízení č. 1    Větrání chodeb a místností zázemí 

Zařízení č. 2  Větrání laboratoří bez a s vývinem škodlivin 

Zařízení č. 3  Větrání poslucháren a učeben 

Zařízení č. 4   Větrání hygienického zázemí 

Zařízení č. 5  Větrání místností objektové vybavenosti 

Zařízení č. 6  Větrání technických místností 

Zařízení č. 7   Větrání CHÚC 

Zařízení č. 8  Chlazení místností 

Zařízení č. 9  Odvlhčování laboratoří 

 
Navrhované řešení vzduchotechniky je patrné z přiložených výkresů, kde je kromě prostorového 

řešení uvedeno i množství větracího vzduchu navržené pro větrání jednotlivých prostor. 
Vzduchové výkony všech zařízení včetně jejich nároků na teplo, chlad a napájení elektrickou 

energii jsou patrné z tabulky zařízení.  
 

Návrhové parametry 

Výpočtové parametry venkovního vzduchu: 
- pro výpočet tepelných zisků a ztrát  - léto :   - zima : 

te = + 32°C  te = - 12°C  
- pro návrh VZT zařízení 

te = + 35°C  te = - 15°C  
h = 60 kJ/ kg s.v. 

 
Výpočtové teploty vnitřní podle charakteru místností: 

- léto (max.)  - zima (min.) 
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Učebny, posluchárny     ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Kanceláře       ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Zasedací místnosti     ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Recepce       ti = 24±2 °C  ti = 20 °C 
Chodby       negarantujeme ti = 20 °C 
Schodiště       negarantujeme ti = 15 °C 
Toalety       negarantujeme ti = 24 °C 
Šatny        ti = 24±2 °C  ti = 25 °C 
Sklady       negarantujeme ti = 15 °C 
Rozvodny UPS, slaboproud,  MaR   ti = 22-24 °C  ti = 22-24°C 
Rozvodny silnoproud     ti = 35 °C  ti = 5 °C 
Chlazené laboratoře     ti = 20±2 °C  ti = 20±2 °C 
Nechlazené laboratoře      ti = max. 28 °C ti = 15 -20 °C 
Výměník       ti = 40 °C  ti = 5 °C 
Kompresorová stanice     ti = 40 °C  ti = 5 °C 

 
(letní i zimní výpočtová teplota v závislosti na případných technologických požadavcích) 

 
Relativní vlhkost na 50% je upravována v místnostech 0.12, 1.12 a 2.20. 
 

Teploty vody pro vytápění: 
zima  - ohřev vzduchu AHU   70/55 °C  

 
 Intenzity větrání – dávky čerstvého vzduchu  

 

 Kanceláře a zasedací místnosti  30 m3/h na osobu  
 Toalety     50 m3/h na zách. sedadlo 
      25 m3/h na pisoár  
     30 m3/h na výtok teplé vody 
     150 m3/h na sprchu 
 Čajové kuchyňky    100 m3/h 
 Šatny    20 m3/h na 1 šatní skříňku 
 Sklady    1 x 1/h 
 Výměník    3 x 1/h 
 Sklad nebezpečného odpadu  3 x 1/h 
 Odpadky    10 x 1/h 
 CHÚC A – schodiště    10 x 1/h 
 

Technické místnosti, místnosti pomocných provozů a laboratoří - dle technologických požadavků 

Popis navrženého řešení   

Zařízení č. 1 - Větrání chodeb a místností zázemí 

Pro teplovzdušné větrání a dochlazování větracího vzduchu pro prostory chodeb 
s odpočinkovou zónou, skladů, šaten ve 2.NP a spisovny v 1.PP bude navržena vzduchotechnická 
jednotka 01.01 AHU umístěná ve strojovně vzduchotechniky ve 4.NP. VZT jednotka bude přívodní 
vzduch filtrovat, ohřívat pomocí vodního ohřívače (voda 70/55°C), rekuperovat na deskovém 
rekuperátoru, chladit pomocí přímého výparníku. Jako zdroj chladu a tepla bude sloužit kondenzační 
jednotka napojená na přímý výparník pomocí potrubí pro plynné a kapalné chladivo. Kondenzační 
jednotka bude umístěna na střeše. Na sací a výtlačné straně u VZT jednotky budou osazeny tlumiče 
hluku. Na hranicích požárních úseků budou v potrubí osazeny protipožární klapky, ovládaní ruční, 
teplotní a s elektromagnetem AC 230 V. Veškeré potrubí bude ve strojovně VZT opatřeno tepelnou 
izolací do vnitřního prostoru. 

Sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky 01.01 AHU bude ze společného potrubí a nasávací 
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protidešťové žaluzie ve fasádě z venkovního prostoru. Odpadní vzduch bude veden společným 
potrubím k protidešťové žaluzii na fasádě a vyfukován do venkovního prostoru. Ze strojovny VZT ve 
4.NP bude přívodní a odvodní potrubí vedeno instalační šachtou do 1.PP. Ve 3.NP až 1.PP budou na 
potrubích vysazeny odbočky s požárními klapkami. Přívod vzduchu bude do prostoru chodeb, šaten a 
spisovny realizován pomocí obdélníkových vyústek na viditelném kruhovém potrubím. Odvod vzduchu 
ze skladů a spisovny bude přes obdélníkové vyústky a talířové ventily v podhledech. Část vzduchu 
přivedeného vzduchu do chodeb bude použito jako náhradní vzduch pro větrání hygienických zázemí 
– zařízení č.4. 

Pro hrazení tepelných ztrát budou použity otopná tělesa – viz. samostatná část dokumentace 
ÚT. VZT jednotka bude dodána včetně 3-cestného směšovacího uzlu, servopohon 0-10V,230V, 
zatrubkování, kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, nerezové pružné izolované tlakové 
hadice a oběhové čerpadla, regulační ventil obtoku, zpětná klapka, termostat ochrany proti zamrznutí  

Chod a napojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení č. 2 - Větrání laboratoří bez a s vývinem škodlivin 
Větrání laboratoří bez vývinu škodlivin 
 
Zařízení č. 02.01.02 až 02.01.05 - Pro podtlakové a nárazové větrání laboratoře termomechaniky 1.14 
v 1.NP budou navrženy 4 odvodní ventilátory 02.01.02 až 02.01.05 EF. Ventilátory do kruhového 
potrubí budou umístěny pod stropem laboratoře 1.14 rovnoměrně podle fasády. Odvod vzduchu 
z laboratoře bude přímo do sání ventilátorů. Za ventilátory bude vzduch bude vedený přes samočinné 
uzavírací klapky, tlumiče hluku a protidešťové žaluzie do venkovního prostoru. 

Spouštění ventilátorů bude ručně pomocí tlačítka na stěně u každého pracovního místa. Náhradní 
vzduch bude do laboratoře přiváděný z venkovního prostoru pomocí otevíratelných výkladců v horních 
částech oken. Vzduchové výkony ventilátorů budou řízeny regulátory otáček ve 3-5 stupních (bude 
upřesněno v dalším projekčním stupni). 

Zapojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 
 
 

Zařízení č. 02.01.06 až 02.01.09 - Pro podtlakové a nárazové větrání laboratoře mechaniky 0.14 v 1.PP 
budou navrženy 4 odvodní ventilátory 02.01.06 až 02.01.09 EF. Ventilátory do kruhového potrubí budou 
umístěny pod stropem laboratoře 0.14 rovnoměrně podle fasády. Odvod vzduchu z laboratoře bude 
přímo do sání ventilátorů. Za ventilátory bude vzduch bude vedený přes samočinné uzavírací klapky, 
tlumiče hluku, požární klapky a protidešťové žaluzie do venkovního prostoru. 

Spouštění ventilátorů bude ručně pomocí tlačítka na stěně u každého pracovního místa. Náhradní 
vzduch bude do laboratoře přiváděný z venkovního prostoru betonovým kanálem a kruhovým, tepelně 
izolovaným potrubím. Na potrubí budou pod stropem osazeny obdélníkové vyústky pro přívod vzduchu 
do laboratoře. V místě napojení přívodního potrubí na betonový kanál bude osazena požární klapka. 
Vzduchové výkony ventilátorů budou řízeny regulátory otáček ve 3-5 stupních (bude upřesněno 
v dalším projekčním stupni). 

Zapojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Větrání laboratoří s vývinem škodlivin 
Zařízení č. 02.02.01 - Odvod spalin – Pro odvod spalin od motorů při zkouškách v laboratoři 1.15 bude 
navržený odvodní axiální středotlaký ventilátor 02.02.01 EF. Ventilátor bude umístěný v betonovém 
kanálu, který bude ukončen v podlaze u vrat do laboratoře 1.15. Dle požadavků pro odvod spalin bude 
ventilátor dimenzovaný na odvodní množství 5 000 m3/h a bude teplotně odolný do 200°C. Na sání 
ventilátoru se bude dle potřeby napojovat hadice spojená přímo s motorem. Znehodnocený vzduch 
bude vedený betonovým kanálem za hranici objektu a bude napojený na svislý a teplotně odolný 
kruhový tlumič hluku. Na tlumiči hluku bude osazený výfukový kus pro odvod vzduchu do venkovního 
prostoru. 

Chod ventilátoru bude spínaný od ručně a od mechanických spínačů na hadici pro spaliny. 
Zapojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 



 Souhrnná technická zpráva DPS

 

Název akce: 
U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH  
(Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

str. 46/88 

Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. Identifikační číslo dokumentu: 18 7303 003 00 00 00 002 Změna:  

 

 
Zařízení č. 02.02.01 - Mobilní ventilátor – Pro ofukování povrchu motorů vozidel a brzd během provozní 
zkoušky bude v laboratoři umístěný mobilní axiální ventilátor 02.02.01 SF. Ventilátor bude umístěný 
v pojízdné a nosné konstrukci, umožňující pohyb po podlaze laboratoře 1.15. Ventilátor bude 
spouštěný dle požadavku obsluhou ručně. 

 
Zařízení 02.02.03 až 02.02.06 - Odvod vzduchu digestořemi – Pro lokální odsávání vzduchu 
z pracovních míst v laboratoři 1.16 v 1.NP budou navrženy 4 odvodní ventilátory 02.02.03 až 02.02.06 
EF. Ventilátory do kruhového potrubí budou umístěny pod stropem laboratoře 1.16 na příslušným 
pracovním místem. Odvodní potrubí bude napojeno na digestoře nad pracovními místy a vzduch bude 
vedený přes samočinné uzavírací klapky, tlumiče hluku a protidešťové žaluzie odváděný do venkovního 
prostoru. 

Spouštění ventilátorů bude ručně pomocí tlačítka na stěně u každého pracovního místa. Náhradní 
vzduch bude do laboratoře přiváděný z venkovního prostoru pomocí otevíratelných výkladců v horních 
částech oken. Vzduchové výkony ventilátorů budou řízeny regulátory otáček ve 3-5 stupních (bude 
upřesněno v dalším projekčním stupni). 

Zapojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení č. 3 - Větrání poslucháren a učeben 
Zařízení č. 03.01 - Větrání poslucháren a učeben ve 2.NP 

Pro teplovzdušné větrání a dochlazování větracího vzduchu pro prostory poslucháren a učeben ve 
2.NP bude navržena vzduchotechnická jednotka 03.01 AHU umístěná ve strojovně vzduchotechniky 
ve 4.NP. VZT jednotka bude přívodní vzduch filtrovat, ohřívat pomocí elektrického ohřívače, 
rekuperovat na rotačním rekuperátoru, chladit nebo ohřívat pomocí vestavěného tepelného čerpadla. 
Na sací a výtlačné straně u VZT jednotky budou osazeny tlumiče hluku. Na hranicích požárních úseků 
budou v potrubí osazeny protipožární klapky, ovládaní ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V. 
Veškeré potrubí bude ve strojovně VZT opatřeno tepelnou izolací do vnitřního prostoru. 

Sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky 01.01 AHU bude ze společného potrubí a nasávací 
protidešťové žaluzie ve fasádě z venkovního prostoru. Odpadní vzduch bude veden společným 
potrubím k protidešťové žaluzii na fasádě a vyfukován do venkovního prostoru. Ze strojovny VZT ve 
4.NP bude přívodní a odvodní potrubí vedeno instalační šachtou pod strop 2.NP. Ve 2.NP bude 
přívodní a odvodní potrubí rozvedeno nad podhledem a pod podhledem do jednotlivých učeben a 
poslucháren. Na hranicích požárních úseků ve 2.NP budou osazeny požární klapky. Z hlavní trasy 
přívodního a odvodního potrubí v chodbě budou vysazeny do každé učebny a posluchárny odbočky. 
Na odbočkách budou umístěny motoricky ovládané uzavírací klapky a v jednotlivých učebnách a 
posluchárnách přeslechové tlumiče hluku. 

Přívod vzduchu bude do prostoru učeben realizován pomocí obdélníkových vyústek, odvod 
vzduchu bude přes obdélníkové vyústky na viditelném kruhovém potrubí.  

Řízení průtoku vzduchu ve větraných místnostech bude na základě obsazenosti osobami a 
koncentrace CO2. K regulaci přívodu a odvodu vzduchu budou sloužit uzavírací klapky se 
servopohony. Přes signály MaR budou napojeny na frekvenční měniče ve VZT jednotkách a tím bude 
řízen jejich okamžitý vzduchový výkon. Uzavírací klapky budou i při uzavření zaručovat min. 20% 
nominálního průtoku vzduchu. Regulace bude také umožňovat časový provoz a výměnu vzduchu 
nezávisle na čidle kvality vzduchu – provětrání prostor.  

Pro hrazení tepelných ztrát budou použity otopná tělesa – viz. samostatná část dokumentace ÚT 
Chod zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení č. 03.02 - Větrání učeben ve 3.NP 
Pro teplovzdušné větrání a dochlazování větracího vzduchu pro prostory učeben ve 3.NP bude 

navržena vzduchotechnická jednotka 03.02 AHU umístěná na střeše objektu nad učebnami. VZT 
jednotka bude umístěna na ocelové roznášecí konstrukci (dodávka stavby). VZT jednotka bude 
přívodní vzduch filtrovat, ohřívat pomocí elektrického ohřívače, rekuperovat na rotačním rekuperátoru, 
chladit nebo ohřívat pomocí vestavěného tepelného čerpadla. Na sací a výtlačné straně u VZT jednotky 
budou osazeny tlumiče hluku. Veškeré potrubí včetně tlumičů hluku bude na střeše opatřeno tepelnou 
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izolací do venkovního prostoru. 
Sání čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu bude z/do venkovního prostoru přes 

výfukové kusy. Na střeše bude přívodní a odvodní potrubí rozděleno na 2 trasy a každá bude vedena 
přes střechu pod strop učeben ve 3.NP. Přívod vzduchu bude do prostoru učeben realizován pomocí 
obdélníkových vyústek, odvod vzduchu bude přes obdélníkové vyústky na viditelném kruhovém 
potrubí. Regulace vzduchového výkonu bude dle obsazenosti učeben na základě čidel CO2. Pro 
hrazení tepelných ztrát budou použity otopná tělesa – viz. samostatná část dokumentace ÚT 

Chod zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení č. 4 - Větrání hygienického zázemí 

Pro skupiny hygienických zázemí v 1.PP až 3.NP objektu bude navržený odvodní ventilátor 04.01 
EF. Ventilátor bude umístěný pod střechou strojovny vzduchotechniky (4.02). Na sací a výtlačné straně 
budou navrženy tlumiče hluku a samočinná uzavírací klapka. Na sání ventilátoru na vstupu do 
instalační šachty bude osazena požární klapka. Odvodní potrubí ve strojovně bude napojeno na 
stoupací potrubí, které bude vedeno pod strop 1.NP. V 1.NP bude část odvodního potrubí vedena 
vodorovně a zaústěna instalační šachtou pod strop 1.PP. Ve všech patrech budou na společné odvodní 
potrubí vysazeny pod stropem odbočky s požárními klapkami a regulátory konstantního průtoku. 

Znehodnocený vzduch bude z hygienických místností odváděn přes talířové ventily v podhledech. 
Jejich počet bude navržený podle počtu zařizovacích předmětů. Náhradní vzduch za podtlakově 
odvedený bude do skupin hygienických místností přiváděný přes stěnové mřížky nebo přes podříznuté 
dveře z prostoru chodeb a přilehlých místností. Do chodeb bude vzduch přiváděný zařízením č.1. 

Chod odvodního ventilátoru bude dle časového režimu, podle provozu objektu.  
Zapojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 

 

Zařízení č. 5 - Větrání místností objektové vybavenosti 

Zařízení 05.01 - Větrání odpadu 

Pro místnost odpadu (1.36) v 1.NP bude navržený odvodní ventilátor do kruhového potrubí 05.01 
EF, který bude umístěný pod stropem větrané místnosti. Na výtlaku bude v potrubí osazený tlumič 
hluku a samočinná uzavírací klapka. Vzduch bude z místnosti odpadků odváděn přímo do sání 
ventilátoru. Větráním bude v prostoru odpadků zajištěna intenzita větrání 10x 1/h.  

Znehodnocený vzduch bude vyfukovaný přes protidešťovou žaluzii na fasádě do venkovního 
prostoru. Náhradní vzduch za podtlakově odvedený bude přiváděný přes vstupní dveře do prostoru 
odpadků z venkovního prostoru.  

Chod odvodního ventilátoru bude umožněn ručně a dle časového programu (přesněno v dalším 
projekčním stupni) 

Chod zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení 05.02 a 05.03 - Větrání kuchyněk 

Pro větrání kuchyněk ve 3.NP budou sloužit jednotkové ventilátory 05.02 EF a 05.03 EF. Ventilátory 
budou umístěny na stěně v místě kuchyněk. Odvodní potrubí od ventilátoru bude vedené instalačními 
šachtami nad střechu. Na střeše bude potrubí opatřeno výfukovým kusem. 

Chod ventilátorů bude ručně na stěně nebo dle časového programu (přesněno v dalším projekčním 
stupni). 

Chod zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení č. 6 - Větrání technických místností 

Zařízení 06.01 - Větrání kompresorové stanice - Pro zajištění větrání, přívodu vzduchu a odvodu 
přebytečného tepla z prostoru kompresorové stanice (0.15) bude navržený přívodní ventilátor do 
kruhového potrubí 06.01.01 SF (nad podlahou) a odvodní ventilátor 06.01.02 EF (pod stropem). 
V místnosti je uvažováno s umístěním 2 kompresorů, které nebudou v chodu současně – bude 
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počítáno se současností 50%.  
 
Větrání kompresorové stanice vychází z bilance vzduchu: 
- pro odvod tepelné zátěže: Qt=9,5 kW a současnost 0,5 je odvodní množství: 2 350 m3/h 
- pro přívod vzduchu: 0,7 m3/min x 10 = 420 m3/h, přívodní množství: 2 770 m3/h 
 
Pro přívod čerstvého vzduchu bude navržen pod základy 1.PP betonový kanál vyústěný nad 

terénem na jižní straně u objektu. Betonový kanál bude sloužit zároveň i pro odvod znehodnoceného 
vzduchu do technických místností. Odvod vzduchu bude zajištěn pozinkovým potrubím vedeným přímo 
v prostoru kanálu. Ohřátý vzduch z technických místností vedený odvodním potrubím v kanálu bude 
částečně ohřívat čerstvý venkovní vzduch.  

Mezi přívodním a odvodním ventilátorem v kompresorové stanici budou v potrubí nevrženy tlumiče 
hluku do kruhového potrubí, samočinné klapky a v podlaze požární klapky. 

Přívodní potrubí bude včetně tlumiče hluku opatřeno tepelnou izolací do vnitřního prostoru. 
Přívodní ventilátor 06.01.01 SF a odvodní ventilátor 06.01.02 EF budou napojeny a spouštěny od 

MaR kompresorové stanice. 
Chod a napojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení 06.02 - Větrání výměníku - Pro zajištění větrání a odvodu tepla z prostoru výměníku (0.13) 
bude navržený jednotkový ventilátor 06.02 EF. Odvodní ventilátor bude umístěný pod stropem 
místnosti výměníku. Na výtlaku z ventilátoru bude v potrubí osazený tlumič hluku a samočinná 
uzavírací klapka. Vzduch bude z místnosti odpadků odváděn přímo do sání ventilátoru. Větráním bude 
v prostoru výměníku zajištěna intenzita větrání 3x 1/h. Odvodní potrubí bude vedeno pod podlahu do 
betonového kanálu, kde bude napojeno na hlavní větev vedenou z kompresorové stanice. Odvodní 
potrubí bude z betonového kanálu vyústěno nad terénem a ukončeno výfukovým kusem nebo 
protidešťovou žaluzií.  

Náhradní vzduch bude přiváděný potrubím se samočinnou klapkou, napojeným na přívodní 
betonový kanál pod základy 1.PP. Na odvodním a přívodním potrubí budou umístěny požární klapky. 
Ventilátor bude spouštěný od vnitřního termostatu s časovým doběhem. 

Chod a napojení zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení 06.03 - Větrání nebezpečného odpadu 

Pro místnost odpadu (0.17) v 1.PP bude navržený odvodní ventilátor do kruhového potrubí 06.03 
EF, který bude umístěný pod stropem větrané místnosti. Na výtlaku bude v potrubí osazený tlumič 
hluku a samočinná uzavírací klapka. Vzduch bude z místnosti nebezpečného odpadu přímo do sání 
ventilátoru. Větráním bude v prostoru odpadků zajištěna intenzita větrání 3x 1/h. Na základě 
dokumentace PBŘ není požadavek na větrání místnosti v havarijním režimu. 

Znehodnocený vzduch bude vedený odvodním potrubím pod stropem chodby 0.04 do instalační 
šachty. Šachtou bude potrubí vedené nad střechu, kde bude ukončeno výfukovým kusem. 

Náhradní vzduch za podtlakově odvedený bude přiváděný přes požární mřížku nad dveřmi 
z chodby 0.04.  

Chod odvodního ventilátoru bude dle časového programu (přesněno v dalším projekčním stupni) 
Chod zařízení zajistí profese ESI (MaR). 
 

Zařízení 7 - Větrání CHÚC 

Zařízení pro větrání požárních únikových cest v objektu budou navržena na základě požadavků 
požárně bezpečnostního řešení objektu, které tvoří samostatnou část projektové dokumentace. 

Chráněné únikové cesty v objektu bude tvořeny  
a) CHÚC typu A – únikové schodiště 1.06 až 3.07 
b) CHÚC typu A – centrální schodiště 0.03a až 3.05 včetně chodby 0.04 

 
Ad a) CHÚC typu A – únikové schodiště 1.06 až 3.07 
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Chráněnou únikovou cestu typu A tvoří únikové schodiště (1.06 až 3.07). V CHÚC A bude 
nuceným rovnotlakým větráním zajištěna výměna vzduchu 10 x 1/hod. Doba provozu větracího 
zařízení musí být alespoň po dobu 10 minut.  

Větrání bude zajištěno přívodním ventilátorem 07.01 SF, který bude instalován pod podestou 
v nejnižším podlaží větraného schodiště (1.06). Větrací vzduch bude vyfukován přímo do prostoru 
schodiště 1.06. Čerstvý vzduch z venkovního prostoru bude ventilátor nasávat z venkovního prostoru 
požárně izolovaným potrubím, vedeným přes prostor odpadků. V potrubí mezi ventilátorem a 
venkovním prostorem bude umístěná klapka se servopohonem, otvíraná současně se spuštěním 
ventilátoru 07.01 SF. V nejvyšším místě schodiště v úrovni 4.NP bude vzduch odváděný přes motoricky 
ovládanou část světlíku (dodávka stavby) do venkovního prostoru. Motorická klapka a světlík budou 
otevírané současně s chodem přívodního ventilátoru 07.01 SF.  

Ventilátor 07.01 SF a servopohony uzavíracích klapky a světlíku budou napojeny na přívod 
zálohované elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů (UPS) 

Spouštění ventilátoru bude umožněno tlačítky na každém podlaží z prostoru chráněné únikové 
cesty a současně automaticky na signál EPS (tuto funkci lze sdružit stiskem tlačítka EPS).  

Chod zařízení zajistí profese ESI (EPS) 
 

Ad b) CHÚC typu A – centrální schodiště 0.03a až 3.05 včetně chodby 0.04 
Chráněnou únikovou cestu typu A tvoří centrální schodiště (0.03a až 3.05) včetně chodby 0.04. V 

CHÚC A bude nuceným rovnotlakým větráním zajištěna výměna vzduchu 10 x 1/hod. Doba provozu 
větracího zařízení musí být alespoň po dobu 10 minut.  

Větrání bude zajištěno přívodním ventilátorem 07.02 SF, který bude instalován pod podestou 
v nejnižším podlaží větraného schodiště (0.03a). Větrací vzduch bude vyfukován přímo do prostoru 
schodiště 0.03a a chodby 0.04 přes krycí mřížky ve stěnách. Čerstvý vzduch z venkovního prostoru 
bude ventilátor nasávat z betonového kanálu (dodávka stavby). V potrubí mezi ventilátorem a 
betonovým kanálem bude umístěná klapka se servopohonem, otvíraná současně se spuštěním 
ventilátoru 07.02 SF. V nejvyšším místě schodiště v úrovni 4.NP bude vzduch odváděný přes 
motorickou klapku na potrubí do venkovního prostoru. Obě motorické klapky budou otevírané současně 
s chodem přívodního ventilátoru 07.02 SF. Po provětrání chodby 0.04 bude část vzduchu odvedeno 
do venkovního prostoru dveřmi při úniku osob. 

Ventilátor 07.02 SF a servopohony uzavíracích klapek budou napojeny na přívod zálohované 
elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů (UPS) 

Spouštění ventilátoru bude umožněno tlačítky na každém podlaží z prostoru chráněné únikové 
cesty a současně automaticky na signál EPS (tuto funkci lze sdružit stiskem tlačítka EPS).  

Chod zařízení zajistí profese ESI (EPS) 
 

Zařízení č. 8 - Chlazení místností 

Pro zajištění požadované teploty a k odvodu tepelné zátěže v letním období ti = 26°C v učebnách, 
posluchárnách, laboratořích, pracoven, technických místnostech v novém objektu budou navrženy 
nezávislé systémy chlazení 08.01 EU/AC až 08.08 EU/AC – viz. výkresová dokumentace a tabulka 
zařízení, která je součástí této dokumentace. Systémy chlazení budou rozděleny do funkčních celků 
dle typů a využívání skupin místností v objektu. Pro chlazení místností budou navrženy VRV systémy 
s přímým výparem chladiva s 1 vnější kondenzační jednotkou a více vnitřními chladícími jednotkami, 
při použití delších rozvodů potrubí chladiva a převýšení. 

Pro chlazení místností budou použity nástěnné chladící a podstropní jednotky, umístěné 
v chlazených místnostech. U každého chladícího systému jsou jednotlivé chladící jednotky spojeny 
s venkovní kondenzační jednotkou pomocí potrubí pro kapalné, plynné chladivo, silového přívod el. 
energie a komunikačního kabelu. Z jednotlivých pater v objektu budou potrubí chladiva s kabely 
vedena pod stropy společných chodeb, kde budou spojena pomocí rozboček a vedena do instalační 
šachty. Instalační šachtou budou potrubí s kabely vedena přes strojovnu vzduchotechniky ve 4.NP na 
střechu. Na střeše budou potrubí napojena na kondenzační jednotky pro daný chladící systém. 
Kondenzační jednotky budou na střeše umístěny na ocelové roznášecí konstrukci výšky min. 300 mm.  

Součástí dodávky chladících systémů budou nástěnné ovladače s termostaty pro každou vnitřní 
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jednotku nebo pro skupinu jednotek. Navržené VRV systémy budou fungovat i v režimu tepelného 
čerpadla s možností vytápění v přechodném nebo zimním období.  

Všechny vnitřní chladící jednotky bude nutné napojit na odvod kondenzátu přes nevysychající 
zápachové uzávěrky a silový přívod el. energie – zajistí profese ESI a ZTI.       

 
Zařízení č.9 - Odvlhčování laboratoří 

Pro dodržená relativní vlhkosti na 50% bude v místnostech iontové mikroskopie (0.12), laboratoře 
destruktivního zkoušení materiálů (1.12) a laboratoře analytických metod (2.20) upravována vlhkost 
vzduchu. K tomu účelu budou sloužit lokální nástěnné odvlhčovače 09.01 až 09.03 WD, umístěné 
vhodně na stěnách laboratoří. Odvlhčovače budou vybaveny autonomní regulací odvlhčovacího 
výkonu dle hygrostatu. Od odvlhčovačů je nutné zajistit profesí ZTI odvod kondenzátu.    

Chod zařízení zajistí profese ESI (EPS) 
 
 

Ochrana proti požáru 

Na vzduchotechnických rozvodech tvořených potrubím z pozinkovaného ocelového nebo 
nerezového plechu budou navržena opatření (protipožární klapky, požární izolace, obklady) proti šíření 
požáru v souladu s požadavky ČSN 73 0872. Na hranicích požárních úseků budou navrženy požární 
klapky nebo požární mřížky, ovládání: elektromagnetem (AC 230 V) s pružinou, monitorované 
systémem EPS (při vypadnutí napětí uzavřeno). Prostupy VZT potrubí, požární klapky a požární mřížky 
budou na prostupu hranicí požárního úseku těsněny požárním tmelem. 

V řešených prostorech budou instalovány běžné rozvody vzduchotechniky – odvětrání  
WC nebo technických místností. Odvětrání WC je z nehořlavých hmot (A1/A2). Prostupy 

nechráněného potrubí musí být nad plochu 40 000 mm2 opatřeny požární klapkou s požární odolností 
EI 30 DP1 napojenou na EPS.   

Dle požadavku projektu požární ochrany objektu budou navrženo v objektu nucené větrání 2 
únikových schodišť typu A.  

Ochrana proti hluku 

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky nepřekročí ve větraných 
místnostech, v místnostech s nimi sousedících, ani ve venkovním prostoru limitní hodnoty určené v 
souladu s Nařízením vlády č. 272/2011Sb.  

 
Venkovní prostor - 2 metry před fasádou řešeného objektu:  

denní doba 6°° až 22°° hod      LA max. = 50 dB(A)  
noční doba 22°° až 6°° hod     LA max. = 40 dB(A)  

 
Chráněné místnosti uvnitř objektu: 

kanceláře a zasedací místnosti     LA max. = 40 dB(A) 
posluchárny a učebny      LA max. = 40 dB(A) 
chodby        LA max. = 45 dB(A) 
recepce       LA max. = 45 dB(A) 
chodba , sklady      LA max. = 45 dB(A) 
hygienická zařízení - WC       LA max. = 55 dB(A) 
technické místnosti   L

A max = 70-85 dB(A) (dle zkoušených motorů) 

technické místnosti      L
A max = 70 dB(A) 

 
Pro splnění uvedených hlukových limitů budou navržena následující protihluková opatření: 
- mezi ventilátory a VZT jednotky a venkovní prostor a ventilátory, VZT jednotky a větrané 

místnosti budou navrženy tlumiče hluku, které svým útlumem zajistí splnění hlukových limitů 
ve větraných místnostech i ve venkovním prostoru; 

- v průchodech VZT potrubí stěnami bude potrubí obloženo pružným materiálem; 
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- závěsy VZT potrubí budou podloženy pryží; 
- VZT jednotky a ventilátory budou na podpůrných konstrukcích uloženy na pružném materiálu 

 

Požadavky na energie 

Pro provoz shora popsaných vzduchotechnických zařízení bude nutno zajistit následující energie: 
 
Teplo – topná voda s teplotním spádem 70/55°C  
   - větrací jednotky AHU    21,0 kW 
 
Elektrická energie – celkem       137,0 kW 

– z toho zálohovaná UPS     4,0 kW 

 
 
PS 7080 VYBAVENÍ LABORATOŘÍ 
Laboratoře pro praktickou výuku studentů jsou umístěny v 1.PP, 1.NP a 2.NP 
 

1.PP 

Místnost č. 012  Laboratoř měření fyzikálních veličin 
Výměra:  32,24 m2 
Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport menších věcí od výtahu m.č. 

0.1 z prostoru schodiště m.č 0.3 a dále chodby m.č.0.4. 
Denní osvětlení je v laboratoři zajištěno jednak nízkými okny v jižní fasádě budovy a dále umělým 

osvětlením. Tělesa svítidel budou umístěna pod stropem a částečně na stěnách nad vybranými 
pracovišti. Vybavení laboratoře měřícími přístroji bude upřesněno po uvedení budovy do provozu a 
schválení postupů a rozsahuměření. Teplota v místnosti bude udržována na hodnotě 22°C se 

stabilitou 2°C s rychlostí změny ne větší než 1°C/hod v průběhu měření. Relativní vlhkost bude v 
místnosti udržována na hodnotě nižší než 65%. V laboratoři budou provedena taková opatření, aby 
magnetické pole v místnosti resp. kolem měřících stanovišť nepřekročilo následující hodnoty, pokud 
budou systém měření v provozu: 

Synchronní magnetické pole ≤ 300nT 
Asynchronní magnetické pole ≤ 100nT 
Aby systém splnil garantované parametry, vibrace podlahy v místnosti nesmí přesáhnout 

následující specifikace: mechanické odpružení XM: ≤ 10μm/s do 30 Hz; ≤ 20μm/s nad 30 Hz. 
Akustické vibrace nesmějí překročit 60dB(C) pro všechny frekvence. 
Konkrétní opatření pro útlum vibrací a odstínění magnetických polí budou řešena na základě 

dodávky konkrétního laboratorního zařízení. 
Pro případ nutnosti bude do laboratoře zaveden dusík (nebo jiný inertní plyn ) a sušený tlakový 

vzduch. Parametry plynů jsou uvedeny na dispozičním výkresu. 
Systém dále vyžaduje demineralizovanou vodu pro naplnění chladících okruhů a zásobníků. 
Požadavky na připojení elektrické energie byly vyřešeny v nižším stupni PD. Zásuvky jsou jištěny 

viz projekt elektro PS 7000. 
 
Místnost č. 0.14 Laboratoř mechaniky 
Výměra:  141,93 m2 

Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport menších věcí od výtahu  m.č. 0.1 
z prostoru schodiště m.č 0.3.  

Denní osvětlení je v laboratoři zajištěno jednak nízkými okny v jižní fasádě budovy a dále umělým 
osvětlením. Tělesa svítidel budou umístěna částečně pod stropem a částečně na stěnách nad 
vybranými pracovišti. 

Laboratoř bude dále vybavena přívodem tekoucí vody a umyvadlem, osazena zásuvkovým 
rozvodem elektrické energie s napětím 400V a 230V a jištěním 32A a 16A. Z kompresorové stanice 
tlakového vzduchu bude do laboratoře rozveden servisní tlakový vzduch  sušený na +3°C. Laboratoř 
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bude odvětrávána min. na čtyřech místech podle umístění technologie. Dotace odvětraného vzduchu 
bude zajištěna přívodem čerstvého upraveného vzduchu. Odvětrání je povahy hygienické. V laboratoři 
provozem nevznikají žádné škodliviny, které by bylo nutné z laboratoře odvést. 

 
V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 

- měřící deska 3 × 5 m, zapuštěná, izolovaná, odpružená v rovině 0,1 mm 
- stávající standy – kmitání, brzda, vačka 
- snímače otáček, sil, kinematických veličin 
- 4x notebook 
- 4x PC 
- laboratorními stoly 

1.NP 

Místnost č. 1.12  Laboratoř destruktivního zkoušení materiálu 
Výměra:  125,19 m2 

Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků od výtahu  
m.č. 1.1 z prostoru schodiště m.č 1.5 chodbou m.č.1.7.  

Denní osvětlení je v laboratoři zajištěno jednak nízkými okny v jižní fasádě budovy a dále umělým  
osvětlením.  Tělesa svítidel budou umístěna částečně pod stropem a částečně na stěnách nad 
vybranými pracovišti. Laboratoř bude klimatizována pro optimální průběh prováděných testů.  

Laboratoř bude dále vybavena nepropustnou protiskluzovou podlahou 
Potřebné rozvody: 
přívod tekoucí vody – umyvadlo,    
Elektrické energie:  Rozvod el. energie 220 V / 400 V, 5 × 400 V/230 V, 10 × 230 V - dvojzásuvky 
Obvod 400 V / jištění 32 A 
Obvod 230 V / jištění 16 A 
Přívod stlačeného vzduchu - 4x výstup, 8 bar, 10 m3h-1 
2x klimatizační jednotky pro chlazení a odvlhčování.  
Celkový příkon cca 3,6 kW 
 
V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 

- Trhací stroj Hegewald und Peschke Inspekt 100 s průtahoměrem 
- Tvrdoměr ERNST AT 250 
- Mikrotvrdoměr Shimadzu HMV 2 
- Mikrotvrdoměr Future Tech FM 300 
- Charpyho kladivo (220 V, 1,1kW) 
- Trhací stroj s vyhřívanou komorou (220 V, 1,5kW) 

Místnost č. 1.14  Laboratoř termomechaniky 
Výměra:  112,82 m2 

Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků od výtahu  
m.č. 1.1 z prostoru schodiště m.č 1.5 bude přes laboratoř m.č.1.15 

                            Rozměrné vzorky se budou transportovat vraty v severní fasádě.  
Denní osvětlení je v laboratoři zajištěno jednak okny ve východní fasádě budovy a dále umělým 

osvětlením. Tělesa svítidel budou umístěna částečně pod stropem a částečně na stěnách nad 
vybranými pracovišti. Laboratoř bude odvětrávána min. na čtyřech místech podle umístění technologie. 
Dotace odvětraného vzduchu bude zajištěna přívodem čerstvého upraveného vzduchu. Odvětrání je 
povahy hygienické. V laboratoři provozem nevznikají žádné škodliviny, které by bylo nutné z laboratoře 
odvést. 

 
Laboratoř bude dále vybavena přívodem tekoucí vody – umyvadlo,    
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Elektrické energie :  5 × 400/230 V, 15 × 230 V – dvojzásuvky + 2 kostky ze stropu 230 V 
Laboratoř termomechaniky  
Obvod 400 V / jištění 32 A 
Obvod 230 V / jištění 16 A 
Stlačený vzduch:  3 × výstup 8 bar, 5 m3h-1 
Odvětrávání (poloha):  4 × ventilátor průměr 400 mm 
Celkový příkon cca 40 kW 
V laboratoři se přepokládá odvětrávání čtyř pracovišť. 
 
V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 

- výměník tepla 
- nádrž na demi vodu 
- chladič k výměníku 
- zařízení k simulaci přestupu tepla 
-  vzduchová trať k měření hydraulických ztrát 
-  vzduchová trať (tunel) 
-  tělesa ústředního topení + nádrže + přívod vody do solárních panelů 
-  izolovaná komora 3 × 3 m 
-  zdroj tepla + tepelné čerpadlo 

Místnost č. 1.15  Laboratoř diagnostiky I a II 
Výměra:  187,34 m2 

Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků od výtahu  
m.č. 1.1 z prostoru schodiště m.č 1.5. vraty přes místnost 1.16 nebo vraty 
z chodby 1.7. Rozměrné vzorky se budou transportovat vraty v severní fasádě 
s možností využití mostového jeřábu s nosností 5t. 

      Denní osvětlení místnosti bude zajištěno jednak částečně prosklenou stěnou oddělující m.č.14 
a dále umělým  osvětlením.  Tělesa svítidel budou umístěna částečně pod stropem a částečně na 
stěnách nad vybranými pracovišti. 
 

Laboratoř bude dále vybavena přívodem tekoucí vody – umyvadlo, přívodem vody 
z demineralizační stanice, laboratorním dřezem se dvěma nádržemi na laboratorní sklo, 

Místnost bude opatřena nepropustnou protiskluzovou podlahou, chemicky odolnou proti ropným 
látkám, protiskluzovými rošty na podlaze u pracovních stolů.  

Přívodní potrubí z demineralizační stanice,  
Elektrické energie : 400 V – připojení k brzdě, zásuvky 4 × 400V /230 V, 10 × 230V 
Elektrické napájení 230V a 400V,  
Obvod napájení motorové brzdy 400 V / jištění 150 A -, obvod 400 V / zbytek jištění 32 A , Obvod 

230 V / 16 A 
Odvětrávání (poloha) odsávání emisí z výfuků spalovacích motorů v podlaze, 4 × ventilátor 

průměr 400 mm Výkon odsávání bude stanoven v dalším stupni projektové dokumentace a bude 
záviset na druhu zkoušeného motorového vozidla. Specifikace škodlivin viz tabulka níže. 

Přívod tlakového vzduchu, výstup 3 × 8 bar, 20 m3h-1  
Osvětlení denním i umělým světlem, záchytné vany pro zachycení chemikálií používaných 

v tribodiagnostice.  
Celkový příkon cca 110 kW 
 
V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 

- spektrograf + viskozimetr 
- diagnostika emisí a elektro 
- ADASH – vibrace 



 Souhrnná technická zpráva DPS

 

Název akce: 
U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH  
(Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

str. 54/88 

Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. Identifikační číslo dokumentu: 18 7303 003 00 00 00 002 Změna:  

 

- demonstrační jednotka (stand) hydraulických obvodů 
-  motorová brzda (nutná plocha asi 12 × 5 m) 
- PC 2× 
-  zkušebna brzd 

 
 

Místnost č. 1.16  Laboratoř tepelných procesů, slévání a svařování 
Výměra:  180,53 m2 
Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků od 

výtahu  m.č. 1.1 z prostoru schodiště m.č 1.5. Rozměrné vzorky se budou 
transportovat vraty v severní fasádě přes laboratoř 1.15 s možností využití 
mostového jeřábu s nosností 5t jehož jeřábová dráha bude zasahovat i do 
laboratoře 1.16. 

Laboratoř bude dále vybavena podlahou ze speciálního betonu nebo tepelně odolné dlažby - čedič 
(povrch teplu do 1 800°C) a bude rozdělena na dvě části (čistou a špinavou), kde ta špinavá bude 
zahrnovat technologie metalurgických procesů. Bude umístěna u jižní fasády a bude vybavena 
technologickým odvětráním. 
Samostatný rozvod elektřiny s rozvaděčem  samostané jištění pro jednotlivé pece (jištění 150A, 
ostatní zařízení 60 A), elektrorozvody 230V a 400V, 10 × 400 V/230 V, 18 × 230 V - dvojzásuvky 
Rozvod el. energie 220 V/400 V,  
centrální rozvod stlačeného vzduchu - 8 odběrných míst, 8 bar, 20 m3 h-1 
zdvihací zařízení (mostový jeřáb), 1 x betonová nádrž pro 200 l pro kalení s přívodem vody a 
vypustí do kanalizace  
Odvětrávání (poloha s měnicími stupni.) : 4 × ventilátor průměr 400 mm 
Tlaková bomba s dusíkem a argonem pro odplyňovací stanici 
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Celkový příkon cca 145 kW 
Technologické odvětrání bude zajišťovat odtah škodlivin, horkého vzduchu a páry 
z metalurgickýcjh pracovišť. Specifikace škodlivin viz tabulka níže. 
 
V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 

- 1x elektropec do 1 100°C, 
-  1x suška do 300°C, 
-  2x malé muflové pece,  
- 1x malá pec pro žíhání,  
- 1x pec pro nitridaci a cementaci,  
- 1x pec pro žíhání do 1 200°C, 
-  2x indukční tavící pec,  
- 1x tavící elektropec do 1 200°C (1x do 1800  °C),  
- formovací plošina,  
- pneumatické kladivo,  
- licí pole, 
- nízkotlaké lití,  
- svářečky pro různé druhy svařování,  
- simulátor svařování ve vlastní místnosti 1.17 umístěné vlevo od  vstupní vrat do 1.16 
- Vysokoteplotní pec LAC  VP20/18 (max. teplota = 1800 °C), 850×1595×775, 8,3 kW, 315 kg, 

400V (jištění 100 A) 
- Plynotěsná komorová pec PKR PKR 350/95 (max. T = 1100 °C), 1800×1750×1850, 50 kW, 

1350 kg, 400V (jištění 100 A) 
- Indukční tavící pec ISTOL40,  40 kg, 100 kW, 2000 Hz, (jištění 300 A) 
- Univerzální soustruh Bernardo Smart 410 x 1000, 200x 145x100, 3,3 kW, 400V 
- Univerzální frézka Bernardo UWF 110 Servo 170x166x140, 3 kW, 400 V 
- Odplyňovací stanice Fuco – Heg MBS 3100 (cca 100 x 200 x 150) 
- Přístroj pro zkoušky hliníkové taveniny ASLP III 123 x 145x 70 
- Celkový příkon nového vybavení 164,6 kW + cca 5 kW Odplyňovací stanice a ASLP III 

 
Stávající současné vybavení: 

- (š x v x h) 
- 2x Malá pec LAC – 400 x 390 x 440  (1,5kW), 220 V 
- Maflová pec LAC – 350 x 350 x 500 (3,7 kW), 220 V 
- Velká pec LAC -920 x 1520 x 1060 (13,8 kW), 400V 
- Sušička Binder – 640 x 620 x 580 (1,2 kW), 220 V 
- Celkový příkon stávajícího vybavení – 21,7 kW 
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Společným zařízením pro laboratoře mč.15 a 16 je mostový jeřáb jednonosníkový, jehož 
jeřábová dráha je umístěna mezi sloupy 4 -5 a pojíždí mezi sloupy D – I. 
Technické parametry: 
JEŘÁB: 
Nosnost                                                    5 000 kg 
Rozpětí                                                     7 000 mm 
Pojezd/mikropojezd mostu                       ano 
Pojezd/mikropojezd kočky                        ano 
Zdvih/mikrozdvih                                       ano 
Ovládání jeřábu                                         závěsným kabelovým tlačítkovým ovladačem 
Zatřídění jeřábu 
Skupina zatížení dle DIN 15020                 1 
Střední doba chodu tm                                ൑ 2 
Skupina hnacího ústrojí dle 
DIN 15020                                                   1 Bm 
Charakter provozu                                       dílenský přerušovaný 
Provozní napětí                                            400V/50Hz 
 
JEŘÁBOVÁ DRÁHA 
Nosnost dle jeřábu 
Modul JD                                                       6 000 mm 
Délka JD                                                      26 000 mm 
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Dalším manipulačním prostředkem v laboratoří 1.16 je konzolový jeřáb 1t/5m s ručním 
kladkostrojem, umístěným na ŽB sloupu 5/D. 

 
 
Místnost č. 1.18  Laboratoř převodů, mechanismů a částí strojů 
Výměra:  83,20 m2 
Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků 

z chodby 1.7. Součástí laboratoře bude i místnost skladu m.č. 1.19 
Laboratoř bude vybavena přívodem tekoucí vody (umyvadlo), 
Nepropustná protiskluzová podlaha, chemicky odolná vůči ropným látkám, manipulační zařízení. 
Elektrické energie:  3 × 400V / 230 V, 8 × 230 V elektrické napájení 230 V, Obvod 400 V / 32 A 
Obvod 230 V / 16 A, Stlačený vzduch:  3 × výstup 8 bar, 30 m3 h-1 
Odvětrávání (poloha) : 4 × ventilátor průměr 400 mm . Odvětrání je povahy hygienické.  V laboratoři 
provozem nevznikají žádné škodliviny, které by bylo nutné z laboratoře odvést.. 
 
Součástí laboratoře je příruční sklad m.č.1.20 
Celkový příkon cca 40 kW 
 

V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 

- stand pro měření pohonů a různých systémů – elektro, pneu, hydro, kompresory, snímače Mk, 
otáček, spojky, brzdy (vlastní konstrukce) 

- stand pro části strojů, měřené obložení, vývoj nových materiálů, tlumiče. 
-  2 × notebook 
-  2 × PC 

2.NP 

Místnost č. 2.14  Laboratoř pro obecnou elektrotechniku 
Výměra:  70,50 m2 
Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků 

z chodby 2.7 
Laboratoř bude vybavena přívod tekoucí vody – umyvadlo 
Příruční sklad  
Elektrické energie samostatný rozvaděč s příkonem 16 kW; 10 x 16 A 3f (panelové napájení); 2 x 
10 A 1f (panelové napájení); 2 x 16 A zásuvkové obvody; 2 x 10 A světelné obvody 
Celkový příkon cca 16 kW 
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V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 
Stávající technologická zařízení stěhované ze současně užívaných prostor:  
Laboratorní stoly s panelovým napájením (5 ks);  
regulační třífázový zdroj napětí 400 V (1 ks);  
regulační jednofázový zdroj napětí 230 V (6 ks);  
analyzátor sítě (2 ks); generátor funkcí (15 ks);  
osciloskop (8 ks);  
stejnosměrný zdroj napětí (8 ks);  
střídavý zdroj napětí (8 ks);  
přípravky na měření úloh z elektrotechniky (x ks); regulační potenciometry (25 ks); 
elektromechanické ochrany (12 ks);  
multimetry (25 ks);  
wattmetry (5 ks),  
přípravky pro zbylé úlohy (x ks);  
přístrojové transformátory (10 ks);  
sada propojovacích vodičů; zařízení typu drobného materiálu pro specifické úlohy měření (např. 
klešťový ampérmetr, pyrometr, luxmetr, snímač otáček apod.);  
pohyblivé stolky pro měřená zařízení (2 ks);  
dataprojektor, smart podium (z místnosti A2), promítací plátno, tabule, židle (z A2) 
 
Nová technologická zařízení: 
Laboratorní stoly s panelovým napájením (7 ks); 
odkládací stoly pro elektrické přístroje (2 ks);  
multifunkční analyzátor sítě (2 ks);  
stejnosměrný zdroj napětí 120 V (2 ks);  
jednofázový regulační zdroj napětí 120 V (3 ks);  
měřič izolačního stavu (2 ks);  
sada drobných induktorů; výkonová tlumivka;  
odbočkový transformátor 230/24 V (2 ks); 
zařízení pro měření parametrů světelných zdrojů; sada svorkovnic pro vodiče s banánky a 
vidlicemi; učitelské PC; židle (14 ks + 2 ks);  
odkládací stůl (1 ks);  
odkládací police (1 ks) 
 
Místnost č. 2.16  Laboratoř pro měření elektrických strojů a pohonů 
Výměra:  82,32 m2 
Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků 

z chodby 2.7. Součástí laboratoře bude i sklad pohonů m.č. 2.17 
Podlaha dlažba, 
Elektrické energie:  
elektrorozvody 230V a 400V, samostatný rozvaděč s příkonem 30 kW; 4 x 25 A 3f (panelové 
napájení); 4 x 20 A 3f (panelové napájení); 2 x 16 A 3f (panelové napájení); 2 x 16 A zásuvkové 
obvody; 3 x 10 A světelné obvody  
Celkový příkon cca 30 kW 
 
V laboratoři budou instalována především tato zařízení: 
Různé typy elektrických strojů, 5 stanovišť po 5 kW, učitelské PC + dataprojektor, přístroj pro 
měření zátěžového momentu,  
Silový transformátor, SW Labview a rozhraní pro měření na el. strojích . Příruční sklad. 
 
Stávající technologická zařízení: 
asynchronní motor (1 ks);  
stejnosměrný motor s řídicí deskou (1 ks);  
synchronní motor s PM (1 ks);  
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pohyblivé stolky pro měřená zařízení (3 ks) 
 
Nová technologická zařízení: 
Laboratorní stoly s panelovým napájením (10 ks);  
odkládací stůl pro elektrické přístroje (1 ks);  
třífázový transformátor (1 ks) 400/400 V;  
odbočkový jednofázový transformátor (2 ks);  
jednofázový transformátor 230/120 V (1 ks);  
asynchronní motor (1 ks);  
jednofázový asynchronní motor (1 ks);  
jednofázový komutátorový motor (1 ks);  
synchronní generátor (1 ks); dynamo (2 ks);  
stejnosměrný motor se sériovým buzením (1 ks);  
frekvenční měnič (2 ks);  
dynamometr (1 ks);  
výkonové polovodičové měniče (pulzní měnič, usměrňovač, střídač) se softwarem pro řízení 
pohonů;  
PC pro softwary (4 ks);  
učitelské PC + židle (1 ks);  
vodiče s banánky a vidlicemi;  
židle (10 ks + 2 ks);  
odkládací stůl (1 ks);  
bezdotykové měřiče otáček (2 ks);  
multimetry (x ks);  
analyzátory sítě (4 ks);  
regulační třífázový zdroj napětí 400 V (6 ks);  
regulační jednofázový zdroj napětí 230 V (4 ks);  
pohyblivé stolky pro měřená zařízení (10 ks);  
výkonové brzdné rezistory (6 ks) 
 
Místnost č. 2.20 Laboratoř analytických metod 
Výměra:  59,60 m2 
Komunikační trasy: přístup pro studenty a zaměstnance a transport zkoušených vzorků 
z chodby 2.7 
 
Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, 2x klimatizační jednotka s chlazením a 

 odvlhčováním, rozvod stlačeného vzduchu - 4x výstup 
Laboratoř bude klimatizována pro optimální průběh prováděných testů. 
Tlaková bomba s argonem, heliem a kyslíkem (vysoká čistota) 
Celkový příkon cca 5,5 kW 
 
Stávající současné vybavení: 
 (š x v x h) 
Spektrometr Q4 Tasman – 540 x 730 x 1000, 600W, Ar tlaková láhev 
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent Technologies 7820A + 5977 E – 

 640x500x600, O2 a He tlaková láhev, 220V, 1500 W 
UV viz spektrometr – Hitachi U 2900 – 50 x 60 x 35, 300 W 
Titrátor - 1200 x 600 x 350, 300 W 
 

 Nákup nového vybavení: 
 Ramanův spektrometr - 500 x 530 x 600, 220 V, 300 W, 
 Tepelná vodivost materiálu - 500 x 600 x 800, 220V, 300 W, 
 Dilatometr- 1500 x 800 x 800, 220V, 1100 W, 
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PS 7100 VÝTAHY 
Výtahy - návrh technologie 
V rámci stavebně-architektonického řešení stavby je navržena v objektu komunikační vertikála se 

schodištěm a dvěma výtahy. Jeden výtah bude obsluhovat všechna 4 podlaží budovy - 1.PP / 1.NP 
/2.NP / 3.NP. Druhý výtah bude obsluhovat 3 podlaží budovy - 1.NP /2.NP / 3.NP. Z hlediska typu 
výtahové technologie je v projektu navrženo standardní zařízení – elektrické výtahy lanové (trakční) 
s nosností 1000 kg a 2000 kg v provedení bez strojovny (stroj v horní části šachty – výtah nevyžaduje 
samostatnou strojovnu). Žádný výtah nebude dle koncepce PBŘ stavby v evakuačním provedení. 

 
Základní technické parametry navrženého zařízení 
výtah V1 
 pohon   elektrický výtah lanový (trakční) v provedení bez strojovny,  
    z hlediska dodávky a uvedení do provozu bude 
    výtah komplexně odpovídat požadavkům souvisejících 
    českých technických norem, zákonům a vyhláškám 
 nosnost   ~1000 kg / 13 osob (teoretický počet osob dle nosnosti)  
 kabina   ~1500 x 1500 mm (půdorys) / navrženo je neprůchozí  
    uspořádání nástupišť – kabina bude neprůchozí 
 rychlost  standardní - 1,0 m/s (pohon s frekvenčním řízením pro 
    plynulý rozjezd a automatické dorovnávání polohy ve stanici) 
 počet stanic  3 / počet nástupišť 3 (neprůchozí kabina) 
 zdvih    ~8710 mm 
 dveře   min. 1100 / 2100-2200 mm – automatické centrální 

 
výtah V2 
 pohon   elektrický výtah lanový (trakční) v provedení bez strojovny,  
    z hlediska dodávky a uvedení do provozu bude 
    výtah komplexně odpovídat požadavkům souvisejících 
    českých technických norem, zákonům a vyhláškám 
 nosnost    ~2000 kg / 26 osob (teoretický počet osob dle nosnosti)  
 kabina   ~1700 x 2700 mm (půdorys) / navrženo je neprůchozí  
    uspořádání nástupišť – kabina bude neprůchozí 
 rychlost  standardní - 1,0 m/s (pohon s frekvenčním řízením pro 
    plynulý rozjezd a automatické dorovnávání polohy ve stanici) 
 počet stanic  4 / počet nástupišť 4 (neprůchozí kabina) 
 zdvih    ~11910 mm 
 dveře   min. 1300-1400 / 2100-2200 mm – automatické centrální 
 standard (základní materiálový a technický standard) 
 kabina – nerez / dveře – nerez (neprosklené) 
 technologie s nízkou spotřebou el. energie (LED osvětlení, autom. přechod do stend-by režimu 

s nízkou spotřebou) - bezp. zařízení pro automatický dojezd do nejbližší stanice při výpadku 
napájení z běžné sítě - nouzové vyprošťovací zařízení s automatickým dojezdem do nejbližší 
stanice = při výpadku napájení výtah dojede v nouzovém režimu do nejbližší stanice a otevře 
dveře směrem do komunikační vertikály (pokud nebude napájení jištěno centrálním NZE) 

 telefon / kabina bude vybavena obousměrným komunikačním zařízením pro nouzové volání na 
nepřetržitou vyprošťovací službu servisní organizace nebo nepřetržitou službu správy budovy 

 výtahy zajistí přístup do všech podlaží objektu a budou tak zajišťovat bezbariérový přístup osob 
do všech podlaží objektu (provedení bude plně dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a související 
technické normy) 

navržená velikost kabiny umožňuje plnou manévrovatelnost invalidních vozíků, bude tak 
zajištěna dobrá přístupnost, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ev. 
otočení inv. vozíku 
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 provedení kabiny bude z hlediska designu osobo-nákladní (výtah třídy II, určený pro přepravu 
osob i nákladu). 
 

PS 7130 FVT  
Fotovoltaická elektrárna  
Fotovoltaické panely jsou na střeše rozmístěny ve dvou skupinách po 18-ti panelech. Jsou 

umístěny na vlastních speciálních konstrukcích. Konstrukce nejsou ke střeše fixovány, jsou na ní 
pouze položeny a přitíženy betonovými dlaždicemi. 

Na střechách jsou panely se sklonem 20° a to z důvodu maximalizování pokrytí střechy a 
minimalizace ztrát při šikmém dopadu slunečních paprsků.   

Panely budou rozděleny do stringů. Každý panel nebo dvojce panelů bude mít vlastní DC/DC 
měnič (optimizer) ten bude reagovat na ztrátu napětí snížením napětí na hladninu bezpečného 
napětí. Každý string bude kabely připojen do příslušného střídače.  

Vzhledem k velikosti FVT uvažuje se pouze jeden střídač.  
Střídač bude mít funkci, která při ztrátě napětí na hlavním přivodu nn odpojí úplně napětí na 

střídavé straně. Tato funkce zajistí beznapěťový stav v případě odpojení napětí. 
Střídač bude zapojen do příslušného rozvaděče nn v rámci silnoproudých rozvodů. 
 
Energetická bilance 
• Počet panelů      36 ks 
• Instalovaný výkon na panelech:  11,5 kWp 

 
PS 7140 MHZ 
Skrápěcí zařízení pro Skrápění fasády 
Projektová dokumentace zaznamenává požadované provedení instalace zkrápěcího zařízení a to 

v řešených prostorách objektu na základě požadavku investora.  
Zkrápěcí zařízení není projektováno jako požárně bezpečnostní zařízení. Požadavkem zákazníka 

je vytvoření rozptýleného vodního proudu nad třemi skleněnými otvory v obvodové zdi, kde se tímto 
očekává navázání chlóru na rozptýlený vodní proud a tím k jeho částečné eliminaci.  

Pro řešení požadovaného zadání byl na základě požadavku zadavatele zvolen systém s 
elektrickým čerpadlem a otevřenými tryskami. Jako referenční komponenty jsou použity čerpadlo od 
spol. WILO a trysky MV 15 od spol. TYCO.  

Systém zkrápění se skládá z plastových zásobních nádrží sloužících jako zásobárna vody, 
elektrické čerpadlové jednotky poskytující potřebný tlak a průtok pro systém. Dále se systém zkrápění 
skládá z elektromagnetického ventilu a z rozvodů vody provedených v pozinkovém potrubí 
zakončených nad jednotlivými otvory tryskami. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Seznam vyhrazených technických zařízení v budově CEMMTECH: 

Vyhrazená tlaková zařízení 
Vyhrazeným tlakovým zařízením ve smyslu vyhlášky č.18/1979 Sb. je tlaková nádoba (vzdušník) 

s max. pracovním přetlakem 1,2MPa a o objemu 2 000 litrů a je zařazená do skupiny A. 
Nádrž je umístěna v 1.PP v kompresorové stanici tlakového vzduchu, místnost č.015. 
Na transportní tlakové nádoby s inertními plyny umístěnými v laboratořích m.č.012 a 2.22 se 

vyhláška nevztahuje 
 
Vyhrazená zdvihací zařízení 
Vyhrazeným tlakovým zařízením ve smyslu vyhlášky  č.19/1979 Sb. jsou dle § 2 odst. 1e osobní 

a nákladní výtah umístěné v prostoru centrálního schodiště. Ostatní instalovaná zdvihací elektrická 
zařízení nepodléhají vyhlášce, protože svojí nosností nepřesahují 5 000kg. 

 
Vyhrazená plynová zařízení 
V budově CEMMTECH nejsou instalována plynová zařízení ve smyslu vyhlášky č.21/1997 Sb. 
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Vyhrazená elektrická zařízení 
Instalovaná elektrická zařízení v objektu CEMMTECH jsou zařazena ve smyslu vyhlášky 

č.73/2010 Sb. do třídy I skupiny D a do třídy II a skupiny D 

B.3.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení zajištění požární bezpečnosti pro předmět projektu v úrovni DSP je zpracováno ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.268/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahuje textovou část a situaci s vykreslením požárně nebezpečného prostoru. 
Podkladem pro zpracování PBŘ byla dokumentace DUR a vyjádření HZS. K dispozici bylo také 

PBŘ úprav stávající budovy H z 06/2012 (autor ing. A. Vondráčková) a PBŘ novostavby objektu CPTO 
(centrum přírodovědných a technických oborů) z 04/2016 (autor ing. A. Vondráčková). Posouzení 
respektuje normy požární bezpečnosti staveb, zejména ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty, a dalších 
norem souvisejících. 

 
Rozdělení stavby do požárních úseků  

1. podzemní podlaží 
P1.01/N3 CHUC „A1“  chráněná úniková cesta                                         

P1.02 – denní místnost (m.č.0,16 14,73m2) , laboratoř mechaniky (m.č. 0,14, 145m2) 

P1.03 – nebezpečný odpad (m.č. 0,17, 17,18m2)  - nesmí být skladovány prázdné ani plné tlakové lahve 

P1.04 – laboratoř iontové mikroskopie (m.č.0.12, 33,14m2)  

P1.05 – spisovna (m.č. 0.10, 25,30m2) 

P1.06 – kompresorová stanice (m.č. 0.15, 24,78m2) místnost výměníku (m.č. 0,13, 35,92m2) 

P1.07 – rozvodna slaboproudu (m.č. 0.11, 18,70m2) rozvodna elektro (m.č. 0,9, 39,03m2) 

P1.08/N3 Instalační šachta Š1 (součástí strojovny VZT může být i navazující chráněné 
vzduchotechnické potrubí (šachta), ČSN 730872, čl. 7.2) 

P1.09/N3 Instalační šachta Š2 (součástí strojovny VZT může být i navazující chráněné 
vzduchotechnické potrubí (šachta), ČSN 730872, čl. 7.2) 

P1.10/N3 Instalační šachta Š3 (součástí strojovny VZT může být i navazující chráněné 
vzduchotechnické potrubí (šachta), ČSN 730872, čl. 7.2) 

P1.11/N3 Výtah V1 

P1.12 – wc (m.č. 0,05-0.08, 11,2m2) 

P1.13 – UPS, EPS…(m.č. 0.09b, 13,75m2) 

P1.14 – ústředna ER…(m.č. 0.11b, 5,19m2) 

1. nadzemní podlaží 
N1.01/N4 CHUC „A2“  chráněná úniková cesta                                         

N01.02 – chodba (m.č. 1.07, 88,21m2), zádveří (m.č.1.08, 5,36m2), odpočinková zona (m.č. 1.09, 
41,35m2), šatní skříně (m.č. 1.10, 11,72m2), úklid (m.č. 1.3, 5,93m2), laboratoř převodů, mechanismů a 
částí strojů (m.č. 1.18, 83,90m2), sklad částí strojů (m.č. 1.19, 5,40m2), převlékárna, šatna (m.č. 1.20, 
5,91m2), technická místnost laborantů a techniků (m.č. 1.21, 26,57m2), sklad nářadí (m.č. 1.22, 7,86m2), 
recepce (m.č. 123,17,94m2), wc (m.č. 1.24 – 1.35,48,3m2) 

N01.03 – servisní oddělení IT (m.č. 1.11, 20,03m2), laboratoř destruktivního zkoušení materiálů (m.č. 
1.12, 116,07m2), laboratoř termomechaniky (m.č. 1.14, 107,69m2), laboratoř diagnostiky (m.č. 1.15, 
150,13m2), laboratoř tepelných procesů, svařování, slévání (m.č. 1.16, 204,96m2), simulátor svařování 
(m.č. 1.17, 11,40m2, rozvaděč slabo (m.č. 1.37, 5,60m2), sklad laboratoře (m.č. 1.38, 10,50m2) 

- nehořlavá podlaha, ropné produkty 

N1.04/N3 Výtah V2 
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N1.05 – odpadky 

2. nadzemní podlaží 

N02.1 – chodba (m.č. 2.07, 149,48m2), pracovna technických pracovníků (m.č.2,09, 27,54m2), laboratoř 
pro obecnou elektrotechniku (m.č. 2.14, 66,39m2), laboratoř pro měření elektrických strojů a pohonů (m.č. 
2.16, 74,74m2), sklad pohonů (m.č. 2.17, 5,90m2), šatna (m.č. 2.18, 2,22, 24,65m2), odpočinková zona 
(m.č. 2.19, 35,09m2), laboratoř analytických metod (m.č. 2.18, 59,28m2), učebna PC (2.21, 52,37m2), wc, 
úklid… (2.23-2.35, 38,82m2) 

N02.2 – učebna (m.č. 2.10, 93,92m2) učebna (m.č. 2.11, 54,98m2), 

N02.3 –učebna (m.č.2,12, 54,79m2), posluchárna (m.č. 2.13, 98,12m2) 

N02.4 – chodba – spojovací krček (m.č. 2,08, 21,50m2) 

N02.5/N4 Instalační šachta Š4 (součástí strojovny VZT může být i navazující chráněné 
vzduchotechnické potrubí (šachta), ČSN 730872, čl. 7.2) 

3. nadzemní podlaží 

N03.1 – chodba (m.č. 3.08, 125,19m2), pracovny (m.č.3.09-3.20, 283,04m2), pracovny (m.č. 3.25-3.32, 
193,85m2), sklad (m.č. 3,33, 8,70 m2), kuchyňky (m.č. 3,34, 3.48 , 34,64m2), wc, úklid… (3,35, 3,37-3,46, 
37,12m2), sezení (m.č. 3.47, 17,10m2) 

N03.2 – učebna (m.č. 3.22, 238,13m2), speciální učebna (m.č.2.22, 93,59m2) 

4. nadzemní podlaží – technické podlaží, z hlediska PBŘ není užitným podlažím 

N04.1- strojovna VZT (128,33) 

 

Podrobněji viz. samostatný projekt PBŘ 

B.3.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Veškeré obvodové konstrukce objektu, ohraničující vytápěné prostory, jsou navržené a posouzené 
v souladu s požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Požadavky) a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném 
znění vč. prováděcích vyhlášek. 

Energetická náročnost stavby je dána především jejím specifickým provozem, zejména 
laboratořemi, které jsou velmi náročné na množství přiváděného a odtahovaného vzduchu, část 
vyžaduje řízenou stálou teplotu vzduchu. Obálka stavby s vysokým tepelným odporem, přiměřená 
velikost prosklených ploch, stínění externími žaluziemi. 

Stavba je navržena s důrazem na minimalizaci spotřeby energie (obálka stavby s vysokým 
tepelným odporem, přiměřená velikost prosklených ploch, stínění externími žaluziemi, účinná 
rekuperace odpadního vzduchu apod.).  

B.3.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Potrubní rozvody VZT budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, budou zavěšeny 
pomocí závěsů s tlumicí gumou. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně 
stavebně utěsněny. 

Jednotky VZT a chlazení na střechách objektů budou v zastřešených strojovnách. 
Stavební větrání bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických 

místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, 
zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území ČR, přitom 
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implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných jakož i předmětné výpočtové metody jsou 
převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných norem a předpisů. 

Třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu větrání hygienického zázemí je určena dle 
požadavků řešených prostor. 

Teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Nařízení 
vlády a standardu EU. 

Intenzity osvětlení jsou voleny dle požadavků ČSN EN 12464. 
Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování 

obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 
376/2001 Sb. 

V 1. PP je umístěno shromaždiště odpadů.  
 
Nakládání s odpady z provozu CEMMTECH se bude řídit metodickým doporučením, zpracovaným 

UJEP. Odpad bude tříděný do příslušných sběrných nádob, které budou vyvážené firmou zajišťující 
odvoz odpadu. Odpady kategorie NO (nebezpečné odpady) budou zaměstnanci shromažďovány a 
skladovány podle původu a nebezpečných vlastností v označených uzavíratelných nádobách (nádoby 
na kapalný NO budou navíc v přepravkách). Pověření zaměstnanci určení pro jednotlivé katedry budou 
spolupracovat ve shromažďování NO a v následném vystavení objednávky na likvidaci NO oprávněnou 
osobou. 

 
Odpady kategorie O: 
Tonery – prioritně řeší zaměstnanci se servisními firmami formou zpětného odběru. Tonery 

neřešené servisní firmou v režimu zpětného odběru zaměstnanci shromažďují v plastovém pytli či 
nádobě před svozem na sběrný dvůr. Při naplnění pytle zajistí pověřený zaměstnanec jeho svoz.  

Směsný komunální odpad, plasty, papír – odpady jsou úsekem úklidu shromažďovány ve sběrných 
nádobách, které jsou barevně označeny. Nádoby jsou pak s určitou četností vyváženy odpadovou 
firmou. Směsný komunální odpad je skladovaný v místnosti -1.62 Shromaždiště odpadu. 

Biologicky rozložitelný odpad – odpad vzniklý v areálu provozovny je zaměstnanci údržby 
shromažďován ve velkoobjemovém kontejneru, který je určen na shromažďování biologicky 
rozložitelného odpadu. Poté pověřený zaměstnanec vystaví objednávku na odvoz a likvidaci biologicky 
rozložitelného odpadu. 

 
Odpady kategorie NO: 
Odpady kategorie NO (nebezpečné odpady) budou zaměstnanci shromažďovány a skladovány 

podle původu a nebezpečných vlastností v označených uzavíratelných nádobách (nádoby na kapalný 
NO budou navíc v přepravkách). Pověření zaměstnanci určení pro jednotlivé katedry budou 
spolupracovat ve shromažďování NO a v následném vystavení objednávky na likvidaci NO oprávněnou 
osobou. Odpad bude následně předán firmě oprávněné k likvidaci NO. 

NO vzniklé v laboratořích zaměstnanci shromažďují v popsaných a uzavíratelných plastových či 
skleněných nádobách v laboratořích a to v přepravkách, které zamezí rozlití odpadu v případě rozbití 
nádoby. Pověřený zaměstnanec vždy na konci semestru vystaví objednávku, povolávající firmu 
oprávněnou k likvidaci NO. Odpady budou skladovány v místnosti -1.36 Sklad hořlavin. 

Odevzdání prázdných plynových lahví formou zpětného odběru zajišťuje pověřený zaměstnanec. 
Syntetické převodové a mazací oleje – výměna použitých olejů je zajištěna formou odběru 

servisními firmami. 
Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina – zaměstnanci údržby tyto 

odpady shromažďují na SM a to v řádně označených nádobách.  
Baterie a akumulátory – prvotní původci odpadu shromažďují tento odpad ve sběrné plastové. 

Pověřený zaměstnanec provozovny po naplnění nádoby, nebo jednou za rok informuje firmu AVE Ústí 
nad Labem s.r.o. o potřebě vyprázdnění této nádoby. 

Použité elektrozařízení ke zpětnému odběru - prvotní původce odpadu je povinen tento odpad 
shromažďovat na shromažďovacím místě (dále jen „SM“) určeném pro tento druh odpadu, pokud je mu 
to umožněno. Pokud nikoliv, odevzdá odpad pověřenému zaměstnanci pro tento druh odpadu. 
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Pověřený zaměstnanec příslušné provozovny UJEP zajistí přepravu elektrozařízení a jeho předání 
členu likvidační komise k vyřazení z majetku UJEP. 

Zářivkové trubice – jsou shromažďované před svozem ve formě zpětného. Při naplnění úložného 
místa jsou trubice sváženy v původních ochranných obalech pověřeným zaměstnancem do firmy 
umožňující zpětný odběr zářivkových trubic.  

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - tj. poškozené lednice (použité 
elektrozařízení), které není možné předat v režimu zpětného odběru. Prvotní původci odpadu informují 
o vzniku tohoto odpadu pověřeného zaměstnance k tomuto odpadu. Při předání obdrží pověřený 
zaměstnanec potvrzený doklad o předání formou zpětného odběru s uvedením počtu a druhu zařízení. 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - prvotní původci odpadu 
informují pověřeného zaměstnance k tomuto odpadu o jeho vzniku. Zařízení je následně 
shromažďováno pověřeným zaměstnancem se zajištěním proti poškození. Následně zástupce 
příslušné provozovny UJEP zajistí přepravu elektrozařízení a jeho předání členu likvidační komise 
k vyřazení z majetku UJEP. Nakládání a likvidace pověřeným zaměstnancem probíhá zpětným 
odběrem použitého elektrozařízení se svozem na sběrný dvůr.  

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné – tyto NO 
zaměstnanci shromažďují ve sběrných nádobách tomu určených a řádně označených kódem odpadu 
a ILNO.  

 
Odpady vzniklé v rámci demoliční a stavební činnosti (např. stavební sut', zemina a kamení, 

keramický odpad, dřevo, sklo, izolační materiály, apod.) budou využité nebo odstraněné, a to tak, že 
veškeré odpady budou předány oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním 
odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti 
vyplývající ze zákona o odpadech - zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích 
povinností. 

Pokud se při akci vyskytne odpad s obsahem azbestu, upozorňujeme, že původce odpadů 
obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni 
zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo 
azbestový prach.  

Při veškerých pracích budou činěna opatření k zamezení prášení (např. čištění přilehlé 
komunikace, zabránění úletu materiálu, apod.). 

 
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Dokumentace je zpracována v souladu s „Technickými podklady pro zpracování stavebních 

programů pro výstavbu objektů vysokých škol a jejich účelových zařízení“ schválenými Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 14 861-99-33, 4. března 1999 a NV. 361/2007. 

  
Hygienická zařízení jsou umístěna v každém podlaží odděleně podle pohlaví a jsou umístěna u 

komunikačních uzlů. Maximální vzdálenost záchodů od pracovního místa je 50 m. 
 
Kapacity hygienických zařízení jsou navrženy podle následující potřeby: 
 
 Celková předpokládaná kapacita stavby: 
 500 osob (studentů a zaměstnanců) 
 
 Vypočtená potřeba: 

 Celkem 

 Muži Ženy 

počet osob 310 190 

záchodová kabina 9 11 

hygienická kabina --- 3 
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Pisoár 7 --- 

Umývadlo 7 7 

 
 Navržená kapacita:  muži    ženy 
 záchodová kabina  9 (z toho 3 bezbariérové)  11 (z toho 3 bezbariérové) 
 hygienická kabina  ---    10 
 pisoár    7    --- 
 umývadlo   7    7 

B.3.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Byl zpracován radonový průzkum. Podloží lze charakterizovat jako středně propustné pro plyny. 
Hodnota třetího kvartilu souboru hodnot Cs = 21,77 kBq.m-3 je větší, než 20 kBq.m-3 a tudíž se jedná o 
stavební pozemek se středním radonovým indexem. Bude použita hydroizolace spodní stavby 
s atestem odolnosti proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů 
Stupeň ochranných opatření 
Konstrukční opatření se dělí dle typu chráněných konstrukcí, navrhovaných prvků stavby a 

zejména dle stupně ochranných opatření v souladu s tab. 1 těchto TP. Pro ilustraci se uvádí následující 
přehled výskytu stupně ochranných opatření na území ČR:  

stupeň č. 1: V ČR jej lze zjistit jen ve zcela výjimečných lokalitách (hory, skály, homogenní podloží, 
území bez civilizace). Žádná speciální ochranná opatření proti účinkům bludných proudů dle těchto TP 
se nenavrhují, navrhují se pouze ochranná opatření proti jiným nepříznivým vlivům dle norem 49. 

stupeň č. 2: V ČR jej lze zjistit jen zřídka, zejména v lokalitách bez elektrizovaných železnic, 
liniových staveb a bez průmyslové zástavby. Konstrukční ochranná opatření proti účinkům bludných 
proudů dle těchto TP se nenavrhují, navrhuje se v návaznosti na řešení ochranných opatření proti jiným 
nepříznivým vlivům primární a eventuálně sekundární ochrana, výztuž se neprovařuje a pro měření 
nevyvádí, pokud není využívána ve funkci základových zemničů.  

stupeň č. 3: V ČR se jedná o nejčastější stupeň ochranných opatření odpovídající lokalitám 
vzdáleným od elektrizovaných trakčních systémů nebo systémů aktivních ochran liniových zařízení s 
„běžnou“ hustotou osídlení obcí i měst, obvykle bez průmyslové zástavby. Pro daný stupeň ochranných 
opatření se navrhuje primární a sekundární ochrana dle tohoto předpisu, navrhují se konstrukční 
ochranná opatření, která omezují vliv bludných proudů, avšak nenavrhuje se požadavek na provaření 
výztuže a její vyvedení pro měření vlivu bludných proudů.  

POZN.: Ve stupni ochranných opatření č. 1 až č. 3 včetně se nespecifikuje a neprovádí měření 
vlivu bludných proudů. 

stupeň č. 4: Jedná se o stupeň charakteristický pro většinu území s výskytem elektrizovaných 
trakčních soustav a staveb pro elektrizované systémy dopravy, lokalit s průmyslovou zástavbou, 
elektrizovanou městskou dopravou, obvykle s velkou hustotou osídlení (existence liniových řadů a 
interference a distribuce bludných proudů po území). V tomto stupni ochranných opatření se plně 
uplatní systém ochranných opatření dle TP 124 včetně provaření výztuže a její vyvedení pro účely 
kontrolních měření a dodatečných opatření. 

stupeň č. 5: Nejvyšší stupeň ochranných opatření je určen pro stavby nacházející se v 
bezprostřední blízkosti zdrojů bludných proudů typu měníren, kolejí elektrizovaných systémů, náročné 
kombinace staveb a náročného uložení chráněné stavby v terénu. Tyto stavby jsou vždy doplněny 
trvalými zařízeními pro sledování vlivu bludných proudů, systémy diagnostiky sledování koroze a 
přípravou na dodatečné pasivní nebo aktivní systémy ochran. 

 
Primární ochrana 
Primární ochranou je zvýšení předepsaného krytí výztuže. Minimální tloušťky betonu krycí vrstvy 

pro předepsanou značku betonu a třídu prostředí jsou uvedeny v ČSN EN 1992-1, ČSN EN 206-1 
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změna 4 a TP 124. Standardně se požaduje používat portlandské cementy s tloušťkou krycí vrstvy nad 
výztuží z vnější strany obvodových zdí ve styku se zeminou a základové desky ve výši 50 mm. S 
využitím sekundární ochrany lze uplatnit krytí min. 40 mm na vnějších stěnách. U pilot se stanovuje 
krytí ve výši 70 mm. U železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 
0,4% Cl- z hmotnosti cementu. Je nutné dodržovat vodní součinitel dle ČSN EN 206-1 změna 4. 
Přísady pro snazší dosažení zpracovatelnosti nesmí přísady obsahovat více než 0,1% chloridů. Použití 
vodivých distančních vložek pro výztuž je nepřípustné, použijí se betonové kostky – týká se všech 
betonových částí zejména přicházejících do styku s okolním prostředím – základová deska, obvodové 
stěny a piloty. Dodavatel předloží protokol ze zkušební laboratoře s chemickým rozborem vlastností 
použitých betonů (obsah chloridů). Jako součást ochranných opatření se doporučuje zvážit možnost 
volby přísady pro zvýšení pasivační schopnosti výztuže v betonu. K tomuto účelu jsou vhodné, např. 
Kortex 2009. Doporučuje se do betonu používat plastifikační přísady a provzdušňovací přísady, typu 
elektricky nevodivých příměsí (polymerů, aj.).  

 
Sekundární ochrana  
Sekundární ochranou spodní stavby – betonové konstrukce – z hlediska ochrany před účinky 

bludných proudů se rozumí zejména ochranné systémy před agresivními vlivy zemin, před zemní 
vlhkostí a vodou stékající a tlakovou vodou, před agresivními vlivy kapalných, plynných i tuhých látek 
a před klimatickými vlivy. Při aplikaci těchto ochranných systémů se přihlédne k požadavkům z hlediska 
ochrany před účinky bludných proudů. Pro vodotěsnou vrstvu se navrhují materiály v celé ploše styku 
chráněné stavby se zeminou z elektricky nevodivých materiálů v podobě natavovacích pásů a vysoce 
pevnostních a pružných svařovaných fólii a stříkaných fólií. Při návrhu materiálu se postupuje podle 
předpisu 47. 

Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení vhodného systému ochrany povrchu betonu 
ohrožené konstrukce. Používá se impregnace betonu, nátěry, nástřiky, fólie, izolační pásy apod. 

 
Konstrukční opatření 
Vzhledem k stanovenému ochrannému stupni se navrhuje systém provaření výztuže z hlediska 

ochrany před účinky bludných proudů u základové desky /základových patek/ a obvodových stěn 
/sloupů/. Provaření bude realizováno dle projektu ochrany proti účinkům bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Dle ČSN 73 0036/Z2 se Ústí nad Labem nachází v oblasti 5° mikroseizmické intenzity stupnice 
MSK-64. Oblasti s 5. a nižším stupněm nejsou považovány za seizmické. 

d) ochrana před hlukem, 

V dalším stupni PD jsou navržena taková opatření, aby byly dodrženy hygienické limity dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,8h = 50 dB v denní době a do 
LAeq,1h = 40 dB v noční době. Posouzení hluku ze stacionárních zdrojů umístěných na střeše 
navrhovaného objektu a navržení protihlukových opatření s ohledem na dodržení hygienických limitů 
hluku v chráněném venkovním prostoru okolních staveb bude provedeno v dalším stupni. 

Hluk ze stavební činnosti nebude v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienický limit 
akustického tlaku (hluku) LAeq,14h = 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hod. 

e) protipovodňová opatření, 

Novostavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Novostavba se nenachází v oblasti ovlivněné důlní činností. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby i před 

zahájením stavby přípojek. Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě 
poškození sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. Vlastníkům dotčených sítí bude 
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v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek 
a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební 
materiál, nebo pouze za předpokladu dostatečné ochrany sítě (např. krytí položenými silničními panely-
po dohodě se správcem sítě). Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a 
uložení jejich sítí, bude o tom sepsán protokol. Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení 
budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 
1 -1,5m. Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve 
vyjádřeních v rámci DÚR a DSP). Dále dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných 
pásmech sítí. 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Trubní sítě 
SO 3000 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
Dešťové vody ze střechy řešené novostavby UJEP - CEMMTECH budou odvedeny novou 

dešťovou kanalizační přípojkou PVC DN200 pevnostní třídy SN10 do retenční nádrže dešťových vod 
objemu 23m3, osazené pod terénem pozemku investora pod obslužným chodníkem. Bezpečnostní 
přepad z jímky bude proveden přes vertikální vírový ventil s nastaveným regulovaným odtokem 1,05 
l/s s bezpečnostním přepadem DN150, do areálové dešťové kanalizace kampusu UJEP DN250-300. 
Nová dešťová kanalizační přípojka bude provedena z kanalizačních hrdlových trub a tvarovek z PVC 
DN200 systému KG pevnostní třídy SN10 a bude vedena ve spádu minimálně 1% směrem k retenční 
nádrži.  Před retenční nádrží na ni bude osazena podzemní filtrační šachta Ø600mm s teleskopem a 
filtračním košem. Nátok dešťových vod do retence musí být proveden tak, aby nedocházelo ke 
zviřování případných nečistot na dně (potrubí dovést až ke dnu a zakončit obloukem ze dvou kolen 
87°). V trase dešťové kanalizace budou na jejích lomech provedeny trasové lomové šachty Ø600mm, 
s litinovými poklopy Ø600mm tř. zatížení A15 - B125 a dnem průtočným ve směru toku.  

 Nová dešťová kanalizační přípojka bude provedena z kanalizačních hrdlových trub a tvarovek 
z neměkčeného PVC systému KG DN200mm a bude vedena ve spádu minimálně 1% směrem na 
retenční nádrž dešťových vod. Dešťová kanalizační přípojka bude pod terénem vedena v minimální 
nezámrzné hloubce. 

 Při provádění kanalizačních přípojek bude nutné vyřídit s příslušnými orgány zábor chodníku, 
vozovky a přesazení stávajících dřevin, nacházejících se v ochranném pásmu přípojek a venkovního 
vedení kanalizace. 

Jímané dešťové vody budou použity pro zalévání zelených ploch v areálu kampusu univerzity.  
S ohledem k zastiženým geologickým podmínkám na lokalitě a výskytu jílovitých málo 

propustných zemin se rozhodně zasakování dešťových vod nejeví realisticky. Podle zkušeností s 
obdobnými záměry v takových podmínkách nedoporučujeme pokračovat směrem k řešení s odvodem 
dešťových vod ze zpevněných ploch a střech zasakováním do podloží. 

 
SO 3100 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
Objekt řešené novostavby UJEP - CEMMTECH bude napojen na stávající vejcovou veřejnou 

splaškovou kanalizační stoku BE 500/750, vedenou v přilehlé komunikaci "Pasteurova". Nově řešená 
splašková kanalizační přípojka KT DN200 pevnostní třídy SN10 bude na stávající vejcovou kanalizační 
stoku napojena do stávající trasové kanalizační šachty dle "Obecných technických podmínek 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti SčVK a.s.". V případě napojení přípojky do 
revizní šachty se výškově zaúsťují minimálně ¾ H (norma ČSN 756101) 20 cm a maximálně 45 cm 
nade dnem šachty při průtoku za bezdeštného období. Kanalizační přípojka může mít přesah max. 5 
cm od stěny šachty pro možnost odběru vzorků OV, avšak nesmí zasahovat do průtočného profilu. 
Přípojka bude napojena do stávající zaslepené odbočky u dna stávající trasové kanalizační šachty. 
Napojení na kanalizační stoku provádí pouze provozovatel stokové sítě (nebo odborná firma schválená 
provozovatelem.  

 Přípojka bude přivedena k hranici řešeného objektu UJEP - CEMMTECH, kde na ni bude v 
zeleném pásu před objektem provedena hlavní revizní šachta SŠ01 ø600mm, s litinovým poklopem 
ø600mm tř. zatížení A15 a dnem průtočným ve směru toku pod úhlem 0°. Šachtové dno bude v 
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provedení s bočními přípoji 45°, kdy levý bude zaslepen a do pravého bude připojena ležatá kanalizace 
z laboratoří termomechaniky, na které bude v trase provedena separační šachta �600mm tř. zatížení 
A15 s lapačem písku. Za hlavní revizní šachtou bude navazovat nové venkovní vedení splaškové 
kanalizace PVC DN200, pro řešený objekt UJEP - CEMMTECH, které bude v objektu navazovat na 
nové svodné splaškové kanalizační potrubí.  

Při křížení nově řešené splaškové kanalizační přípojky s topným kanálem ČEZ Teplárenská a.s. v 
ulici Pasteurova bude kanalizační potrubí pod kanálem provedeno protlakem DN500 a uloženo do 
chráničky z předizolovaného potrubí DN250/405mm, l=6,0m. Před zahájením prací bude provedena 
ruční sonda pro ověření přesné hloubky a stavební výšky parního topného kanálu. 

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení veškerých podzemních vedení v ulici 
Pasteurova. 

 Nová splašková kanalizační přípojka bude provedena z kanalizačních hrdlových trub a tvarovek 
z kanalizační kameniny DN200mm a bude vedena ve spádu minimálně 1% směrem na propoj na 
veřejnou kanalizační stoku. Kanalizační přípojka bude pod terénem vedena v minimální nezámrzné 
hloubce. 

 Vlastníkem kanalizační přípojky vybudované před účinností zákona č. 274/2001 Sb., tj. před 1. 
1. 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak. Přípojku 
pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem kanalizační přípojky vybudované 
po 1. 1. 2002 je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Pro jednu nemovitost s vlastním číslem 
popisným/evidenčním nebo k samostatné stavbě se pořizuje obvykle jedna přípojka. Vlastní odbočení 
tj. odbočka z řadu příp. navrtávka (tlaková kanalizace) je prováděna na náklady vlastníka kanalizačního 
řadu. 

 Při provádění kanalizačních přípojek bude nutné vyřídit s příslušnými orgány zábor chodníku, 
vozovky a přesazení stávajících dřevin, nacházejících se v ochranném pásmu přípojek a venkovního 
vedení kanalizace. 

 
SO 3400 PŘÍPOJKA VODY 
Objekt řešené novostavby UJEP - CEMMTECH bude zásobován vodou z nově provedené 

vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 63x5,8mm, která bude přes navrtávací přípojkový T-kus DN80/50 
napojena na veřejný vodovodní řad LT DN80, v přilehlé komunikaci „Pasterurova“. Napojení nové 
vodovodní přípojky na řad bude  řešeno podle "Obecných technických podmínek provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury společnosti SČVK a.s." a ČSN  75  54  01. Za  propojem bude  osazeno  
přípojkové šoupě DN50 s teleskopickou zemní soupravou. Uzavírací přípojkové šoupě bude součástí 
odbočení a bude umístěn na veřejně přístupném místě. Tento  uzávěr  je přípojkovým uzávěrem a jeho 
skutečná  poloha byla po osazení trvale označena orientační tabulkou podle ČSN 75 50 25 umístěnou 
na oplocení, zdi apod.. Uvedený uzávěr je vodárenským zařízením  a odběratel vody nesmí s ním  
manipulovat  viz.  vyhl.  428/2001  Sb.  a 428/2001  Sb. Vodovodní přípojka bude dále vedena do 
prostoru parcely řešeného objektu UJEP - CEMMTECH, kde na ní v zeleném pásu před objektem bude 
provedena plastová vodoměrná šachta ø1200mm, ve které bude osazena hlavní vodoměrná sestava 
s vodoměrem Q3=6m3/hod. Od vodoměrné šachty bude vedeno venkovní vedení vodovodu PE 100 
SDR 11 63x5,8mm do řešeného objektu.  

Při křížení vodovodní přípojky s parním topným kanálem ČEZ Teplárenská a.s. v ulici Pasteurova 
bude třeba potrubí vodovodní přípojky v celé jeho délce, od přípojkového uzávěru po vodoměrnou 
šachtu, vést chráničkou z předizolovaného potrubí DN80/180mm. 

Při prostupu vodovodní přípojky konstrukcí bude nutno potrubí uložit do chráničky a prostup utěsnit 
proti pronikání vody. Materiál  přípojky je potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8mm a bude vedena 
v nezámrzné hloubce pod terénem. Přípojka bude provedena z jednoho materiálu, přednostně se 
doporučuje použít potrubí PE dodávané v kotoučích z důvodu minimalizování svarů na vodovodním 
potrubí. 

Provozovatel bude vždy zajišťovat montáž u nové vodovodní přípojky na stávajícím vodovodním 
řadu (řad v provozování) na náklady vlastníka přípojky dle platného ceníku provozovatele. Montáž lze 
provést výlučně při stavební připravenosti, kterou se rozumí: výkopové práce, podsyp potrubí, osazená 
vodoměrná šachta, prostupy do objektů atd. Potrubí vodovodní přípojky bude navrženo v min. sklonu 
3‰ ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu. Před zahájením výkopových prací požádá stavebník 
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o přesné vytýčení vodovodního řadu, v místě napojení musí být výkopové práce prováděny ručně. 
Minimální svislé krytí vodovodní přípojky (hloubka vrchu potrubí pod terénem) bude 1,2 – 1,6 m, ve 
vozovkách 1,5 m dle místních podmínek. 

Vodoměrná šachta bude trvale a bezpečně přístupná, odvětraná a zabezpečena proti vniknutí 
nečistot, povrchové i podzemní vody. Šachta bude vodotěsná a opatřena žebříkem nebo stupadly, 
které nebudou zasahovat do světlosti vstupního otvoru. Ve vodoměrné šachtě bude umístěno jen 
vodovodní potrubí. Průlezný otvor bude kruhový – průměr min. 600 mm. 

Součástí objektu je zajištění napájení zásobních nádrží na vodní clonu na čelní (jižní) fasádě objekt 
CEMMTECH směrem ke Spolku, zamezující (zpolmalující) infiltraci chlóru do budov Univerzity. Vodní 
clona je podrobněji rozpracována v samostatném objektu 7140 -  MHZ - mlhové stabilní hasicí zařízení. 

 
SO 3500 PŘÍPOJKA TEPLOVODU 
Teplovodní přípojka tepla pro uvažovaný objekt bude napojena na stávající výměníkovou stanice 
VS2 pára/voda, která je umístěna v kampusu univerzity v objektu K - vědecká knihovna 
Zdrojem tepla bude stávající výměníková stanice VS2 pára/voda, která je umístěna v kampusu 
univerzity v objektu K – vědecká knihovna. Výměníková stanice je osazena dvěma nerezovými 
výměníky, každý o topném výkonu 501,0kW, celkový instalovaný výkon stanice je 1002,0 kW. 
Velikost a výkon byl navržen vzhledem k provozu objektů a záloze zdroje. Výkonová rezerva VS2 
je nyní 260 kW. Součtová potřeba připojovaného objektu CEMMTECH je 184 kW. 
 
Potrubí předizol      DN65 
 

Kabelové rozvody 
SO 4000 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA KABELŮ NN 
Vzhledem k tomu, že stavba CPTO již probíhá je objekt zrušen, protože vše bude provedeno 

v rámci stavby CPTO. 
 
 

 
SO 4100 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KABELŮ NN 
V nezastavěném prostoru jižně od stávajících objektů „G“ a „H“ budou realizovány dvě stavby – 

CPTO a CEMMTECH, který je náplní tohoto projektu. Stavba CPTO předchází stavbě CEMMTECH, v 
době zahájení stavby CEMMTECH bude již stavba CPTO z větší části realizována, většina potřebných 
přeložek stávajících kabelů NN bude provedena v rámci stavby CPTO. 

Ve stávajícím stavu vede, dle podkladů, trasa kabelů NN ze stávající TS UL 0554 „Kampus“, 
umístěné v objektu „G“, do 2 rozpojovacích skříní, osazených v místech, kde bude nově stát budova 
CEMMTECH. V rámci výstavby CPTO, které se bude stavět před CEMMTECH, bude většina kabelů 
přeložena a obě skříně zrušeny. V místě zůstane pouze kabel do stávající SR na objektu „H“, který 
stavbě CPTO nevadí, proto ho nepřekládá. Kabel však vadí stavbě CEMMTECH, je tedy navržena jeho 
přeložka do nové trasy mimo staveniště CEMMTECH. Kabel bude vyhledán sondou v křižovatce ulic 
mezi CPTO, CEMMTECH a „H“, naspojkován, veden v nové chráničce až před objekt H a tam zatažen 
do stávající SR. 

 Pro přeložku bude použit kabely 1-AYKY-J 3x240+120 mm2. 
 

SO 4200 PŘÍPOJKA NN PRO NOVÝ OBJEKT CEMMTECH 
Předpokládaný soudobý příkon nového objektu CEMMTECH je cca PS = 561 kW. Ve stávající TS 

UL 0554 „Kampus“, umístěné v objektu „G“, jsou v současné době osazeny 2 transformátory 22/0,4 
kV, 1600 kV.A, kdy T2 je rezervován pro objekt CPTO. Zatížení nyní provozovaného T1 je v současné 
době cca 500 kW, je zde tedy dostatečná výkonová rezerva pro připojení objektu CEMMTECH. Nový 
objekt CEMMTECH bude napájen tedy kabelovými vývody z NN rozvaděče T1. Nové 4 kabely typu 1-
AYKY-J 3x240+120 mm2 budou napojeny na volné vývody v rozvaděči NN, pole RT1.3 (v poli jsou 
aktuálně 3 volné vývody a 1 volná pozice, kam bude doplněn pojistkový odpínač FD2). Z TS budou 
kabely vyvedeny prostupy do terénu (bude doplněn jeden prostup – jádrový vrt 200 mm + těsnění, 
druhý prostup bude využit stávající), dále povedou v zatravněném prostoru podél komunikace, 
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v chráničkách přejdou komunikaci a budou zataženy přímo do rozvodny NN v novém objektu 
CEMMTECH. Prostupy do objektů pod úrovní terénu budou utěsněny proti vnikání vody a plynu. 
Přechody vozovek budou v chráničkách prům. 160 mm. 

 
SO 4300 PŘELOŽKA KABELŮ VN ČEZ DISTRIBUCE 
Stávající kabelová smyčka kabelů VN ČEZ Distribuce (2x kabel VN) pro napojení stávající TS UL 

0554 „Kampus“ vede v prostoru budoucí výstavby objektu CEMMTECH. Kabely budou v předstihu 
přeloženy do plánované uličky mezi objekty CEMMTECH a „H“, předpokládá se přeložka v minimálním 
nutném rozsahu, kabely budou ochráněny trubkami prům. 200 mm. Ze strany ČEZ Distribuce a.s. byly 
poskytnuty podklady pouze trasové (osa trasy kabelů, umístění a název TS), nikoli podklady o počtu, 
typech a průřezech kabelů. Na této úrovni je tedy vypracován návrh trasy jako podklad pro žádost o 
přeložku. Uvedená žádost bude podána na ČEZ Distribuci a.s. Následně na základě této podané 
žádosti vypracuje příslušný technik ČEZ Distribuce a.s. návrh smlouvy o přeložce, která bude zaslána 
investorovi stavby. Podrobnosti technického řešení je ČEZ Distribuce a.s. ochotna sdělit až po 
podepsání smlouvy o přeložce. Proto nelze v tomto stupni přesně specifikovat technické podrobnosti. 
Na základě § 47 zákona 458/200 Sb. („Energetický zákon“) přeložky zařízení přenosové soustavy 
zajišťuje vlastník soustavy na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Přeložky tedy bude zajišťovat ČEZ 
Distribuce a.s. a hradit investor stavby.  

 
SO 4400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
V prostoru budoucí výstavby CEMMTECH se aktuálně veřejné osvětlení (stožáry a svítidla) 

nevyskytuje, vede zde ovšem trasa kabelů VO, napájející osvětlení v celém areálu univerzity (3 vývody 
ze stávajícího ZM UM040). V rámci stavby CPTO a CEMMTECH však zde má být zřízeno. V rámci 
tohoto objektu se proto počítá nejprve s přeložkou stávajících kabelů VO do nové trasy severně od 
stavby. Následně by byla provedena demontáž osvětlení stožárů v prostoru stavby, pokud budou již 
v rámci CPTO realizovány (při dobré koordinaci obou akcí by k tomu dojít nemělo). V závěru stavby 
CEMMTECH bude zřízeno nové osvětlení v okolí objektu (celkem 6 nových stožárů). Napojení nového 
osvětlení bude ze stožáru N1, vloženého do překládané trasy kabelů VO před objektem „H“. Pro 
osvětlení budou použity bezpaticové stožáry, se závěsnou výškou svítidel 5 – 6 m, svítidla NEOS1 
(shodná se stávajícími svítidly osvětlení areálu). Kabelové rozvody budou řešeny kabely CYKY-J 4x16 
mm2, přizemnění bude provedeno drátem FeZn prům. 10 mm, položeným na dno výkopů pod kabelové 
lože. Přechody vozovek budou v chráničkách prům. 110 mm. Stanovení třídy komunikací a výpočty 
osvětlení jsou v části dokumentace D.2.9 „SO 4400 Veřejné osvětlení“. 

 
SO 4500 KABELOVÉ SDĚLOVACÍ ROZVODY 
Optická přípojka objektu 
Připojení bude realizováno optickým kabelem 24vl. SM 9/125  ze stávajícího racku v centrální 

serverovně v multifunkčním centru. Při realizaci připojení se předpokládá realizace stavby objektu 
centra přírodovědných a technických oborů CPTO. V rámci stavby CPTO dojde přeložení stávající 
kabelové komory KK5. 

U objektu CEMMTECH bude osazena v terénu kabelová komora propojená s novou serverovnou 
v 1.PP mikrotrubičkami. Z nové kabelové komory budou vedeny mikrotrubičky v trubce HDPE prům. 
40mm do nově umístěné kabelové komory KK5 (v rámci CPTO). Z KK5 budou založeny mikrotrubičky 
do objektu CPTO, kde budou napojeny na stávající mikrotrubičky CPTO vedoucí dále do objektu 
multifuknčního centra.  V místech křížení s komunikací bude trubka HDPE instalována do trubky typu 
KOPODUR prům. 110mm. 

Následně bude do takto připoravené trasy zafouknut optický kabel. Optický kabel bude ukončen 
na obou koncích v optických rozvaděčích instalovaných vždy v racku SK příslušného objektu.  Optické 
konektory E2000/APC. 

 
Přeložka kabelu Cetin a.s. 
Dle vyjádření správce sítě Cetin se na pozemku nachází stávající přípojka elektronických 

komunikací. Ppřípojka bude před zahájením stavby demontována na hranici stavby a ochráněna 
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chráničkou typu kopoflex. Před dokončením terénních úprav v rámci budování definitivních přípojek 
bude kabel instalován zpět a ukončen na fasádě objektu v novém rozvaděči. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Trubní sítě 
SO 3000 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
 
Výpočet odtoku dešťových vod 
 
Výchozí údaje  
Plocha střechy objektu:             1050 m2 
Qr = i * A * C = 0,0143 x 1 x 1050 = 15,02 l/s 
 
Kanalizační potrubí dešťové kanalizační přípojky DN200, při minimálním spádu 1% (rychlosti 

proudění 1,2m/s) je schopno, při výšce plnění 70%, pojmout až 23,7 l/s. Pro navržené množství 
dešťových vod Qr = 15,02 l/s je navržená dešťová kanalizační přípojka v DN200 plně vyhovující dle 
ČSN EN 12056-3 a ČSN 75 6760. 

 
Výpočet retence dešťových vod 
 

 
 
Odvodňované plochy 

A = 1050 m2    Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon 1% až 5%    Ψ = 1.00    Ared = 1050 m2 
 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 
7 - Mšeno 
 

Návrhové a vypočítané údaje 
 
Ared 1050 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
p 0.2 rok-1 periodicita srážek 
Q0 1.05 l.s-1 regulovaný odtok ( 10 l/s/ha) 
hd 29.7 mm návrhový úhrn srážek 
tc 120 min doba trvání srážky 

Vvz 23.6 m3 největší vypočtený retenční objem retenční nádrže 
(návrhový objem) 

Tpr 6.3 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE 
 

Délka přípojky je 100 m 
 

SO 3100 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 
Výpočet množství odpadních splaškových vod 
QWW = K *  √ DU = 0,7 * 8,7 = 6,1 l/s 
 
Kanalizační potrubí splaškové kanalizační přípojky DN200, při minimálním spádu 1% (rychlosti 

proudění 1,2m/s) je schopno, při výšce plnění 70%, pojmout až 23,7 l/s. Pro navržené množství 
odpadních splaškových vod Qww = 6,1 l/s je navržená splašková kanalizační přípojka v DN200 plně 
vyhovující dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760. 

 
Délka přípojky je 25 m 
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SO 3400 PŘÍPOJKA VODY 
 
Bilance potřeby vody  
 
Výchozí údaje 
Univerzita CEMMTECH   438 osob  
 
Denní potřeba vody  
CEMMTECH   438 x 25 l/os/den     10 950 l/den 
Celkem        10 950 l/den = 10,95 m3/den 
 
Maximální denní potřeba vody 
Qmax = 10 950 x 1,29 = 14 125,5 l/den 
 
Maximální hodinová spotřeba vody 
Qh = 14 125,5 x 2,3/24 = 1 353,7 l/hod 
 
Roční potřeba vody 
2 190 m3/rok 
 
Výpočtový průtok spotřeby vody dle ČSN 75 5455 
 
QD = √ (Q2

Ai x ni) = 2,73 l/s 
 
QD – Výpočtový průtok 
QA – Jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení 
n – Počet výtokových armatur stejného druhu 
 
Pro řešený objekt UJEP - CEMMTECH byla navržena vodovodní přípojka PE 100 SDR 11 

63x5,8mm (DN50) kde bude při průtoku QD = 2,73 l/s rychlost proudění v potrubí v = 1,39 m/s. 
 
Délka přípojky je 16 m 
 
SO 3500 PŘÍPOJKA TEPLOVODU 
Součtová potřeba připojovaného objektu CEMMTECH je 184 kW. 
Potrubí předizol      DN65 
Délka přípojky je 170 m 
 

Kabelové rozvody 
SO 4000 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA KABELŮ NN 
zrušeno 

 
SO 4100 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KABELŮ NN 
Kabely 1-AYKY-J 3x240+120 mm2 
Přechody vozovek budou v chráničkách prům. 160 mm. 
Délka přeložky je cca 20m 

 
SO 4200 PŘÍPOJKA NN PRO NOVÝ OBJEKT CEMMTECH 
Předpokládaný soudobý příkon nového objektu CEMMTECH je cca PS = 561 kW.  
Ve stávající TS UL 0554 „Kampus“, umístěné v objektu „G“, jsou v současné době osazeny 2 

transformátory 22/0,4 kV, 1600 kV.A, kdy T2 je rezervován pro objekt CPTO. Zatížení nyní 
provozovaného T1 je v současné době cca 500 kW, je zde tedy dostatečná výkonová rezerva pro 
připojení objektu CEMMTECH. Nový objekt CEMMTECH bude napájen tedy kabelovými vývody z NN 
rozvaděče T1. 
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Přípojka - 4 kabely typu 1-AYKY-J 3x240+120 mm2  
Přechody vozovek budou v chráničkách prům. 160 mm 
Délka přípojky je cca 116m. 

 
SO 4300 PŘELOŽKA KABELŮ VN ČEZ DISTRIBUCE 
Stávající kabelová smyčka kabelů VN ČEZ Distribuce (2x kabel VN)  
Kabely budou ochráněny troubami prům. 200 mm.  
Délka přeložky je cca 55m (stará trasa) + 61m(nová trasa). 
 

SO 4400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
V závěru stavby CEMMTECH bude zřízeno nové osvětlení v okolí objektu (celkem 6 nových 

stožárů). Napojení nového osvětlení bude ze stožáru N1, vloženého do překládané trasy kabelů VO 
před objektem „H“. Pro osvětlení budou použity bezpaticové stožáry, se závěsnou výškou svítidel 5 – 
6 m, svítidla NEOS1 (shodná se stávajícími svítidly osvětlení areálu).  

Pro osvětlení budou použity bezpaticové stožáry, se závěsnou výškou svítidel 8 – 10 m, svítidla 
se zdroji SHC (případně LED).  

Kabelové rozvody budou řešeny kabely CYKY-J 4x10 mm2, přizemnění bude provedeno drátem 
FeZn prům. 10 mm, položeným na dno výkopů pod kabelové lože.  

Přechody vozovek budou v chráničkách prům. 110 mm.  
Délka nové trasy je cca 150m. 

 
SO 4500 KABELOVÉ SDĚLOVACÍ ROZVODY 
 
Optická přípojka objektu 
Tato část dokumentace řeší připojení nového objektu Fakulty strojního inženýrství v Kampusu 

UJEP – CEMMTECH na datovou optickou síť UJEP. Připojení bude realizováno optickým kabelem 
24vl. SM 9/125  ze stávajícího racku v centrální serverovně v multifunkčním centru. Při realizaci 
připojení se předpokládá realizace stavby objektu centra přírodovědných a technických oborů CPTO. 
V rámci stavby CPTO dojde přeložení stávající kabelové komory KK5. 

U objektu CEMMTECH bude osazena v terénu kabelová komora propojená s novou serverovnou 
v 1.PP mikrotrubičkami. Z nové kabelové komory budou vedeny mikrotrubičky v trubce HDPE prům. 
40mm do nově umístěné kabelové komory KK5 (v rámci CPTO). Z KK5 budou založeny mikrotrubičky 
do objektu CPTO, kde budou napojeny na stávající mikrotrubičky CPTO vedoucí dále do objektu 
multifuknčního centra.  V místech křížení s komunikací bude trubka HDPE instalována do trubky typu 
KOPODUR prům. 110mm. 

Následně bude do takto připoravené trasy zafouknut optický kabel. Optický kabel bude ukončen 
na obou koncích v optických rozvaděčích instalovaných vždy v racku SK příslušného objektu.  Optické 
konektory E2000/APC. 

Délka nové přípojky je cca 48m. 
 
Přeložka kabelu Cetin a.s. 
Dle vyjádření správce sítě Cetin se na pozemku nachází stávající přípojka elektronických 

komunikací. Ppřípojka bude před zahájením stavby demontována na hranici stavby a ochráněna 
chráničkou typu kopoflex. Před dokončením terénních úprav v rámci budování definitivních přípojek 
bude kabel instalován zpět a ukončen na fasádě objektu v novém rozvaděči. 

 
Použité normy ČSN: 
• ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 
• ČSN EN 60794-1-1 Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně 
• ČSN EN 60794-1-2 Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební 

postupy optických kabelů 
• ČSN EN 60794-3 Optické kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely  
• ČSN EN 60794-5 Optické kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro 

výstavbu zafukováním 
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• ČSN EN 60794-5-10 Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější 
mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci 
zafukováním 

• ČSN EN 60794-5-20 Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější 
mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním. 

Délka přeložky je cca 61m. 

B.5 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Dopravní řešení řeší pěší trasy umožňující přístup do nové budovy, dopravní obsluhu areálu z 
hlediska příjezdu vozidel IZS (min. šířka vozovky 3,5 m a vnitřní poloměr 10 m). Dopravní napojení 
navrhovaného objektu respektuje řešení navržené v rámci stavby sousední budovy CPTO. Hlavní vstup 
do budovy je ze západu, z pojížděného chodníku. Tento vstup zajišťuje bezbariérový přístup do objektu. 
Ze severu je navržen vstup pro zásobování. Toto zásobovací místo je napojeno rampou na stávající 
pojížděné plochy před budovou „H“ v ulici Pasteurova. Na jihu dochází k úpravě komunikace vedoucí 
z kampusu. Po obou stranách této komunikace jsou navržena parkovací stání. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Veškeré nové komunikace pro vozidla jsou napojeny na východě na ulici Pasteurova. Na severu je 
doplněn chodník mezi budovou „H“ a novostavbou, výškový rozdíl je překonán terénním schodištěm. 

c) doprava v klidu, 

Řešení dopravy v klidu vychází z dokumentace změny rozhodnutí o umístění stavby „KAMPUS 
UJEP Ústí nad Labem – změna jihovýchodní sektor“, kde je navržena výstavba podzemního parkoviště 
o kapacitě 95 stání a parkoviště na terénu o kapacitě 135 stání (celkem 230 stání) s příjezdem z ulice 
Mendělejevova. Změna „jihovýchodní sektor“ současně navyšuje objem podzemního parkingu I (v 
blízkosti křižovatky ulic Londýnská x Klíšská) z původních 280 parkovacích stání na 294 stání, celkový 
součet stání navržených pro budovu CPTO a stání v podzemním parkingu I tedy zachovává stejný jako 
v předchozí DÚR (celkem 524 stání).  

  
Výpočet vychází z údajů z výše uvedené dokumentace změny rozhodnutí o umístění stavby: Počet 

studentů a zaměstnanců v areálu UJEP – 2092 osob  
N = O0 * ka + P0 * ka * kp  
N = 0,0 x 1,0 + 2092/6 x 1,0 x 0,6 = 209,22 
 
Celkový minimální počet stání v jihovýchodním sektoru UJEP je 210 parkovacích stání. 

Rezerva 314 parkovacích stání může být dána k dispozici městu nebo jiným subjektům, případně může 
sloužit pro další záměr univerzity např. CPTO. 

V rámci projektu CPTO bude parkování na terénu navýšeno o dalších 6 parkovacích míst. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Na severu je doplněn chodník mezi budovou „H“ a novostavbou, výškový rozdíl je překonán 
terénním schodištěm dále je doplněn chodník podél ulice Pasteurova. 

Cyklostezky v rámci tohoto projektu navrženy nejsou. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

SO 6000  KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY (KTÚ) 
 
Konečné terénní úpravy 
Terénní úpravy v rámci KTÚ sestávají z ploch na terénu a na konstrukci. Plochy pro vegetaci na 

terénu budou po skončení stavebních prací ohumusovány ornicí v tl. 300 mm. U ploch pro vegetaci na 



 Souhrnná technická zpráva DPS

 

Název akce: 
U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH  
(Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

str. 77/88 

Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. Identifikační číslo dokumentu: 18 7303 003 00 00 00 002 Změna:  

 

konstrukci v 2.NP a na střeše je počítáno s ohumusováním v tl. 500 mm, kde bude použit půdní substrát 
pro intenzivní střechy např. Acre Intenziv fy Acre. 

Celková plocha sadových úprav je 485 m2, z toho 334 m2 je na rostlém terénu a 151 m2 na 
konstrukci. Vzhledem k tomu, že na území není stávající ornice, bude nutno novou ornici dovézt – 
celkem se jedná o 100 m3 ornice a 76 m3 substrátu pro intezivní střechy např. Acre Intenziv fy Acre. 

Pás zeleně v jižní části Kampusu měl být vysázen dle vydaného územního rozhodnutí z roku 2009 
po dostavbě bývalého pavilonu A, současného CPTO tak, aby nebyl plánovanou výstavbou poškozen 
a nedošlo tak ke zmaření investice. Bohužel stavba CPTO, která měla být realizována do konce 2016 
a tedy v souběhu s realizací MFC a VK, byla z důvodů připravované demolice objektu A posunuta. Pás 
zeleně bude tedy realizován v předpokládaném časovém horizontu 2019/2020. 

Sadové úpravy 
Sadové úpravy řeší zeleň školní budovy a doprovodnou zeleň komunikací. 
 
Popis území 
Řešené území se mírně svažuje k jihu a nachází se v nadmořské výšce cca 170 –175 m n. m.   
Rozsah řešeného území: 50x65 m. Zeleň se zakládá na rostlém terénu a na konstrukci.  
 
Koncepce návrhu sadovnických úprav 
Základní koncepce sadovnických úprav vychází z celkového architektonického řešení, daných 

stanovištních a prostorových poměrů i průběhu stávajících a navrhovaných inž. sítí Záměrem úprav je 
začlenění stavby do okolní zástavby navázáním na stávající strukturu městské zeleně, zlepšení 
mikroklimatických podmínek a vytváření příznivých estetických vjemů. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Řešení sadovnických úprav 
Zeleň na rostlém terénu – 334 m2 
Výsadba stromořadí s podsadbou trvalek, okrasných trav a cibulovin, solitérního kmenného 

stromu, skupiny vícekmenných stromů, plošná výsadba keřů a smíšená výsadba trvalek, okrasných 
trav a cibulovin u vstupní části. 

Plochy u hlavního vstupu do nové budovy mají plnit reprezentativní funkci a jsou navrženy 
k osázení směsí trvalek, okrasných trav a cibulovin. Svah v severní části území doplní skupina 3 ks 
vícekmených muchovníků – Amelanchier ´Robin Hill´ podsázené nízkými a půdopokryvnými keři.  

Plocha oddělující novou budovu od pěší komunikace na ulici Pasteurova je lemována novým 
stromořadím javorů - Acer platanoides ́ Olmsted´ s podsadbou pásu trvalek, okrasných trav a cibulovin, 
v severním cípu plochy je navržena plošná keřová výsadba a zbývající část tvoří travnatá plocha. Na 
východní a západní straně jsou k patě budovy navrženy v několika segmentech navrženy popínavé 
přísavníky - Parthenocissis tricuspidata. 

Parkoviště v jižní části je doplněno o dvě plochy s nízkou keřovou výsadbou, jedním stávajícím 
vzrostlým stromem a nově navrženým dřezovcem – Gleditsia triacanthos var.inermis. 

V parteru je navržena ruční zálivka pomocí zemních hydrantů. 
 
Zeleň na konstrukci – 151 m2 plochy intenzivní zeleně v 2. NP a na střeše 
V 2. NP na střeše je navržen vyvýšený záhon se skupinou solitérních keřů muchovníku - 

Amelanchier ovalis a šeříku - Syringa macrophylla ´Superba´ s plošnou výsadbou trvalek a okrasných 
trav. Je zde počítáno s automatickou závlahou 

Na konstrukci střechy jsou navrženy pouze nižší keře vhodné pro ozelenění střech jako jsou 
zimolez, skalník a kručinka. 

 
Automatická závlaha 
Je navržena závlaha v parteru budovy a na střešní terase v 2.NP. V parteru je navržena ruční 

zálivka pomocí zemních hydrantů a na terase automatická závlaha výsadeb pomocí kapkovacích 
hadic. 

- závlaha terasy 2NP.       38 m2 
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c) biotechnická opatření. 

Nejsou navržena. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z 

dopravy stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na 
úvodní období výstavby a její vliv tedy bude nízký. Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn 
především provozem automobilové dopravy vázané na záměr. 

Příspěvek provozu hodnoceného záměru však nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu 
imisního zatížení hodnoceného území. 

 
Hluk 
Realizací záměru se hluková situace v území významně nezmění. Realizací záměru nedojde ke 

vzniku nových nadlimitních stavů v území a budou také plněny stanovené hygienické limity jak pro 
denní, tak pro noční dobu. 

Hluk z dopravy spojené se záměrem bude splňovat stanovené hygienické limity pro denní i noční 
dobu. 

 
Voda 
Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním 

požadavkům vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. Srážkové vody spadlé na plochu střech 
budou před odvedením do srážkové kanalizace předčištěny v půdní vrstvě pro rostliny, nacházející se 
na střešních konstrukcích. Vody spadlé na veřejné plochy komunikací, chodníků a ostatních přilehlých 
ploch budou odvedeny potrubím do veřejné srážkové kanalizace. 

Realizace záměru se na jakosti povrchových vod neprojeví. 
 
Půda 
nedojde k záboru plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF) či do pozemků k plnění 

funkcí lesa (PUPFL). 
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě nepočítá 

s jejím negativním ovlivněním. Stavební stroje musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek, musí 
být prováděna preventivní a pravidelná údržba strojového parku a musí být dodržována bezpečnostní 
opatření při manipulaci s těmito látkami. Kontaminace půdy ve fázi provozu se rovněž nepředpokládá. 

 
Odpady vznikající při výstavbě 
Stavební odpad vzniká zejména z těchto činností: 
- při bourání stávajících objektů (cihelná a betonová suť, ocelové prvky aj.). 
- při provádění zemních prací, zejména vykopávek (odstranění přebytečné zeminy) 
- při realizaci stavebních procesů (úlomky ze zdících materiálů, odřezky dřeva, ocelové výztuže, 

 obkladů, dlažeb, podlahovin, zbytky betonové směsi apod.) 
- poškozením výrobků a dílců (při jejich dopravě, skladování a manipulaci s nimi) 
- neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí 
 

Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Popis Nakládání 
s odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 
17 01 01 O Beton 1 
17 01 02 O Cihly 1 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1 
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17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

1 

17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 03 01* N Asfaltové Směsi obsahující dehet 2 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 7 
17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 7 
17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest 7 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1 
17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadu) obsahující nebezpečné látky 
2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

1 

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04 

5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 

 
Se vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 

platném znění. 
 
1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 
2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 

látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení 
je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně předány 
oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO 
7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma. 
1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický 

návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 
 
Odpady z provozu stavby 

Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Popis 

15 01 01 O Papírové obaly 
15 01 02 O Plastové obaly 
15 01 99 O Odpad blíže neurčený (obal) 
17 01 01 O Beton 
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17 02 01 O Dřevo 
17 02 03 O Plasty 
15 02 02 N Absorbční činidla, filtrační mat. ...znečištěné nebezpečnými látkami 
20 01 01 O Papír a lepenka 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 
20 03 03 O Uliční smetky 
20 03 07 O Objemný odpad 
20 03 06 N Odpad z čištění kanalizace 

 
Odpady z provozu laboratoří 

Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Popis 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obly těmito látkami znečištěné 
15 02 02  Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina 
16 03 05 N Organické odpady obsahující nebezpečné látky 
16 03 06 O Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 
16 05 06 N Laboratorní chemikálie a směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
16 05 07 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
16 05 09 N Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 06 08 
16 09 02 N Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný, dichroman sodný 
18 01 06 N Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
20 01 21 N Zářivka nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Realizací záměru nedojde k velkoplošnému ovlivnění krajinného prostoru. Vlivy budou omezeny 
na místo stavby. 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním 
parku nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

Ochrana stávajících ponechaných dřevin bude probíhat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., vyhláškou 189/2013 o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení a dále s normou ČSN DIN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž se nevyskytují významné biotopy 
a nepředpokládáme zde výskyt chráněných rostlinných ani živočišných druhů. Přímé poškození či 
vyhubení významných druhů rostlin a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vyloučeno. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

V zájmovém území ani v jeho blízkosti nebyly vymezeny lokality soustavy Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Dle stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
nepodléhá záměr posouzení z hlediska vlivů na životné prostředí dle zákona. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno, 

Nejedná se o záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
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Vlastní objekty nevyžadují návrh ochranných a bezpečnostních pásem. Pro objekty inženýrských 
sítí – nově budované přípojky vodovodu, kanalizace, parovodu, NN a slaboproudu budou dodržená 
předepsaná ochranná pásma pro podzemní vedení technické infrastruktury. 

B.8 Ochrana obyvatelstva 
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly nadlimitní vlivy) žádné 

škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Očekávané 
koncentrace znečišťujících látek jsou pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i přijatelné nízké 
ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 

Výstavba ani provoz nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů. 

Záměr je řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 
Areál UJEP leží v zóně vnějšího havarijního plánování dle Bezpečnostní zprávy Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolchemie). Z toho důvodu bylo zpracováno Hodnocení rizik kampusu 
UJEP (INTECON spol. s r.o., 06/2009). Jako hlavní riziko byl identifikován masivní únik chlóru. 

Příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje vytyčil zónu vnějšího havarijního plánování až 
ke kótě cca 200 m.n.m.  

Organizační a technická opatření, navržená v závěru Hodnocení rizik, budou zohledněna v dalších 
stupních projektu: 

Nutná opatření na straně kampusu 
Především je nutno dodržet požadavky vznesené v Územním rozhodnutí Magistrátu města Ústí 

nad Labem (dále jen MMÚL) z 23. 9. 2019 pod č.j. MM/SO/S/174825/2009/Kk v bodu 21, a doporučení 
v Rozhodnutí MMÚL z 23. 11. 2011 pod č.j. MM/SO/S/93307/2011/Kk.  

Pro snížení rizika pro kampus proto potřeba zejména: 
– vybavit všechny budovy areálu vnitřním rozhlasem, který včas oznámí případnou havárii (včetně 

podzemních garáží), 
– stanovit osoby (funkce), které budou tyto havarijní stavy ohlašovat, 
– vybavit kampus přímým spojením s odborem mimořádných situací Magistrátu města Ústí n., aby 

v případě havárie bylo možno přijmout účinná opatření k ochraně osob, a systémem varování 
osazenstva kampusu, 

– všechny osoby, které se vyskytují v areálu (zaměstnanci, studenti, s výjimkou návštěv) pravidelně 
seznamovat (školit) se zásadami ochrany v případě úniku nebezpečných látek, 

– ve všech budovách budou ve vyšších patrech vymezeny místnosti, které v případě havarijního 
úniku chloru ve SPOLCHEMII budou sloužit jako dočasné úkryty. V souvislosti s tím řešit i 
klimatizaci - umožnit i přetlakové větrání, ve vyhrazených místnostech pak i režim izolace, 
bezpečné místo nasávání vzduchu do klimatizace. Možno řešit i osazením čidel na vstupu 
vzduchu do systému klimatizace, 

– stanovit zodpovědnou osobu za provedení všech navržených opatření, za provádění 
pravidelného školení a za organizaci v případě vyhlášení havárie, včetně spuštění všech 
ochranných opatření 

– na jižní a jihozápadní hranici areálu vysázet dostatečně široký a hustý pás zeleně. Tento pás 
doporučujeme vytvořit ze stále zelených dřevin (keřů i stromů). Zahájení realizace 
doporučujeme již v počátku výstavby tak, aby pás byl co nejdříve plně funkční. 

Doporučení ze závěru analýzy budou postupně zapracovány do dokumentace a provozních 
řádů kampusu. 

B.9 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zdroj elektrické energie 
Vybraný zhotovitel stavby bude jako zdroj elektrické energie využívat přípojku nn náležející ke 

stavební parcele. 

požadovaný příkon 300 kW 
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kanceláře a šatny 40 kW 
 
Napojení stavby na zdroj vody 

výrobní potřeby stavby 10 l/s 

sociální potřeby stavby 

dělníci 50 osob 

administrativa 10 osob 
Bude využita přípojka pitné vody. 
 
Telefon 
Pro potřeby stavby bude zhotovitel využívat vlastní mobilní telefony 

b) odvodnění staveniště, 

Dešťová kanalizace 
Pro odvodnění plochy staveniště bude zhotovitel využívat stávající (později nové) uliční vpusti. 

Průsakové vody 1 l/s 

   
Dešťové vody   
Celková plocha staveniště 0,27 ha 

Zastavěná plocha 0,15 ha 

Zpevněné plochy ZS 0,10 ha 

   
Likvidace technologických vod 2 l/s 

 
Splašková kanalizace 
Předpokládá se využití chemických mobilních WC, později přípojka splaškové kanalizace. 

dělníci 50 osob 

administrativa 10 osob 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

DOPRAVNÍ TRASY 
Ze staveniště: 

Pasteurova -> Londýnská -> Moskevská ->Palachova -> Štefánikova -> Masarykova  
-> Všebořická -> Havířská -> dálnice D8 

 
Na staveniště: 
Dálnice D8 -> Havířská -> Všebořická -> Masarykova -> Štefánikova -> Palachova  

-> Moskevská -> Londýnská -> Pasteurova 
 
Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro zavážení 

nového stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 
 

Přípojka vody, kanalizace a elektrické energie 
Pro potřeby stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel využívat definitivní přípojky objektu 

CEMMTECH. Realizace přípojek na začátku stavby v době přípravy staveniště.  
 

Napojení stavby na telefon 
Pro potřeby stavby bude zhotovitel využívat vlastní mobilní telefony. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
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Během provádění stavby je třeba provést přeložku NN, přeložku VN ČEZ Distribuce, přípojku NN 
a přípojku pitné vody. Při provádění těchto dílčích prací může dojít ke krátkodobému výpadku 
zásobování okolních staveb energií a pitnou vodou. 

Provádění stavby bude krátkodobě obtěžovat hlukem – zohledněno ve hlukové studii. 
Dojde také k omezení parkování v Pasteurově ulici v blízkosti stavby – zohledněno v DIO. 
V zásadě však provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 
následující bezpečnostní opatření: 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s 
cílem zamezit ohrožení veřejné a individuální dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních 
komunikací a ovzduší. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít 
jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště 
musí být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

 
 
 

 Ochrana stávající zeleně / kácení 
Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, 

ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-
biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 
18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti 
Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 

odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj 
navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadu 
MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných 
k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, železo). 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

- stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 

- materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 
uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou 
předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

- jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům 
zařízení na úpravu stavebního odpadu 
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- vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány přímo 
na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde budou 
využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

- tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo 
stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných 
jeho odběratelem 

- shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí 

- kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 
nedocházelo k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 

 
Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci budou 

předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na 
stavbě není možné. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
OCHRANNÁ PÁSMA IS 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
 

Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč.  1,5 m  od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm   2,5 m  potrubí 

 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
 

Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč.  1,5 m  od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm   2,5 m  potrubí 

 
Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) §46 

odst. 3 písmeno g) - vzdálenost 1 m. 
 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) §46 

odst. 5 
 

Napětí    OP  poznámka 
do 110 kV   1 m  po obou stranách krajního kabelu 
nad 110 kV   3 m  po obou stranách krajního kabelu 

 
Plynovod 
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Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) §68 
odst. 3 písmeno a), b)  

 
Typ    OP  poznámka - svislé roviny 
STL, NTL a přípojky  1 m  na obě strany od půdorysu 
u ostatních plynovodů  
a technologických objektů 4 m  na obě strany od půdorysu 

 
Ochranné pásmo RRS 
Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona  

č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Zábory stavby jsou vyznačené v koordinační situaci, která je součástí této projektové 
dokumentace. 
 
 
Zábor stavby krátkodobý 

- je navržen pro realizaci jedné nebo několika dílčích činností (úpravy povrchů, přípojky, 
vody, kanalizace, elektro atd.). 

 
Zábor stavby dlouhodobý 

- je navržen pro realizaci hlavních bodů stavebního a montážního programu včetně plochy 
pro umístění objektů zařízení staveniště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace z hlediska bezbariérových úprav je 
vyhláška č. 398/2009 Sb. a navazující technické normy a další předpisy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti 
Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 

odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj 
navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a  Seznam odpadů. 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, 
v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadu 
MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k 
úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, železo). 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

- Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 

- Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 
ložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou 
předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

- Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům 
zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- Vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány 
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přímo na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde 
budou využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

- Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo 
stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných 
jeho odběratelem 

- Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního 
prostředí 

- Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 
nedocházelo k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci budou 
předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na 
stavbě není možné. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bilance zemních prací 
V průběhu realizace stavební jámy bude vytěženo cca 3500 m3 zeminy. 

Přesun zeminy, deponie a mezideponie 
- v navrženém záboru stavby nejsou žádné volné plochy pro dočasné uložení vytěžené 

zeminy. Veškerá zemina bude ze stavby odvážena. Odvoz bude zajištěn nákladními auty. 
- předpokládané dopravní trasy – dálnice D8 a dále mimo město Ústí nad Labem 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech 
vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užíváním a vnějším (přírodním) prostředím, tj. 
působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí je zadavatel a zhotovitel stavby povinen: 
- při realizaci všech činností na staveništi povinen postupovat s maximální šetrností k životnímu 

prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména: 
- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 použití tzv. regulovaných látek 

ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně a kácení dřevin 

ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 

hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3) ve znění 
pozdějších předpisů 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
- vyhláška o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů 
- minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

(nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) 
- postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, 

tato evidence je součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení) 
- speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k nakládání s 

nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 
5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 
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- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech 

úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem 
č.309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro 
dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení 
požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci 
práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve 
znění pozdějších předpisů. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve 
fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 
být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů. 

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění 
pozdějších předpisů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání dalších staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Stavba bude jen mírně zasahovat do Pasteurovy ulice. V ulici podél stavby bude omezeno 
parkování vozidel. Na výjezd vozidel ze stavby bude na veřejné komunikaci upozorněno tabulí IP22. 

Po celou dobu stavby je nutné zachovat přístup na okolní pozemky, zejména na staveniště objektu 
CPTO. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Během provádění stavby je nutné zachovat dopravní dostupnost staveniště CPTO. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude rozdělena na 4 základní etapy. Celková doba provádění stavby je 2 roky. 
1. etapa – přípravné práce, demolice stávajících objektů    2 měsíce 
2. etapa – zajištění stavební jámy       4 měsíce 
3. etapa – výstavba nové budovy       12 měsíců 
4. etapa – výstavba nových povrchů, dokončovací práce    6 měsíců 
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B.10 Celkové vodohospodářské řešení 
ZTI bude napojeno na veřejnou infrastrukturu, dešťové vody budou likvidovány napojením na 

areálovou dešťovou kanalizaci přes retenci. 
Jímané dešťové vody budou použity pro zalévání zelených ploch v areálu kampusu univerzity.  
S ohledem k zastiženým geologickým podmínkám v lokalitě a výskytu jílovitých málo propustných 

zemin se rozhodně zasakování dešťových vod nejeví realisticky. Podle zkušeností s obdobnými záměry 
v takových podmínkách nedoporučujeme pokračovat směrem k řešení s odvodem dešťových vod ze 
zpevněných ploch a střech zasakováním do podloží. 

Pro objekt je navržena nová přípojka splaškové kanalizace a vodovodu. 
Projekt navazuje na komunikace vybudované v rámci stavby CPTO, kdy je řešeno i jejich 

odvodnění. 
 

V Praze 12/2018                   Ing. Pavel Burian  
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