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A. OBECNÉ ÚDAJE 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH (Centrum 
materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1 
Čísla popisná - 3334 
Katastrální území Ústí nad Labem [774871] 
Parcelní čísla pozemků: 506/14, 506/41, 506/5, 515 
Parcelní čísla pozemků přípojek: 506/5, 506/14, 506/41, 506/43, 506/62, 515, 519/1, 4211,  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo 

Žadatel – stavebník Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
    Pasteurova 3544/1 , 400 96 Ústí nad Labem 
    IČO: 445 55 601 
 
    Zástupce objednatele Ing. Vendula Poslední,  
    vedoucí investičního oddělení, koordinátor investičních akcí 
    e-mail: vendula.posledni@ujep.cz 
    Tel.: + 420 602 169 067 

 
Vedoucí projektového týmu CEMMTECH 

    Ing. František Podrápský 
    e-mail: Frantisek.Podrapsky@ujep.cz 
    Tel.: + 420 604 998 328 

A.1.3 Zhotovitel 

Bude určen na základě veřejného výběrového řízení. 

A.1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 

Projektant:  METROPROJEKT Praha a.s. 
    nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
    Generální ředitel: Ing. David Krása 
    IČ: 45271895 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Burian 
    Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. 0007683 
Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s., 
    nám. I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2  

Ing. Pavel Vincenz 
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A.1.5 Výkon stavebního dozoru při práci na staveništi 

Zatím nebyl zadavatelem určen. 

A.1.6 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Ve fázi realizace stavby: Zatím nebyl zadavatelem určen 

A.1.7 Předpokládaná doba výstavby 

Přibližně 18 měsíců od zahájení výstavby. 

A.1.8 Základní informace o stavbě a projektu 

Projektová dokumentace řeší výstavbu výukových prostor Fakulty strojního inženýrství, které jsou 
zcela zaměřeny na studenty bakalářských a magisterských oborů. Tito studenti v současné době jsou 
umístěni v objektu H v Kampusu UJEP, ale prostory jsou pro ně nedostatečné. Proto univerzita 
přistoupila k záměru dostavby výukových prostor. V současné budově H taktéž sídlí studenti 
doktorandských studijních programů, tito studenti budou přesunuti do budovy FSI v ulici Na Okraji, 
kde budou mít vhodnější podmínky ke studiu, naopak je ve stejném počtu nahradí studenti 
bakalářských oborů v Kampusu. Po výstavbě nového objektu tedy dojde k přesunu studentů v rámci 
budov FSI, nikoliv však navýšení počtů osob v Kampusu. 

Předmětem projektu je nová budova strojní fakulty kampusu UJEP (CEMMTECH – Centrum 
materiálů, mechaniky a technologií). Nová budova strojní fakulty je situována souběžně s ulicí 
Pasteurova, tedy v těsné blízkosti stávající budovy H (FVTM) jako nedílná součást kampusu UJEP. 

Půdorysně se jedná o ucelený prostorově jednolitý komplex s přibližně obdélníkovým půdorysem. 
V nové budově jsou umístěny laboratoře, pracovny akademických pracovníků, učebny a technické 
prostory určené pro provoz budovy. Navrhovaná budova je v úrovni 2.NP propojena lávkou se 
stávající budovou H. Budova má 3 nadzemní podlaží a jedno polozapuštěné (využívá tak svažitosti 
pozemku stavby), na střeše budou strojovny a chladící stroje. 

Součástí projektu jsou i nezbytné stavební úpravy v sousední budově, na kterou je nová budova 
ve 2.NP napojena. Předmětem projektu jsou i nezbytné přeložky stávajících inženýrských sítí a sítí 
budovy CPTO, která se má začít realizovat na podzim 2018 a má být dokončena před začátkem 
realizace budovy CEMMTECH a přípojky budovy CEMMTECH – parovod, voda, splaškové a dešťové 
kanalizace, nn, VO, slaboproud, skrápění jižní fasády jako ochrana proti pronikání chloru v případě 
havárie ve Spolchemii. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 

309/2006 Sb.: 
Při výstavbě jsou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5;  

- Bod 2. - Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí nebo 
při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 

- Bod 6. - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení 

- Bod 11. – Práce spojené s montáží a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 
Základními podkladovými materiály pro zpracování Plánu BOZP byly: 

- projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení 
- platná legislativa na úseku BOZP - viz Příloha č. 2 Plánu 
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Plán BOZP (včetně všech jeho budoucích aktualizací) je závazný pro všechny zhotovitele a 
jiné osoby, které se budou podílet na realizaci stavby. Plán musí být odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli. Odpovědní zástupci zhotovitele odpovídají za to, že s Plánem BOZP včetně 
všech jeho aktualizací seznámí všechny své pracovníky. 

 
Za dílčí aktualizace plánu BOZP se rozumí i zápisy do stavebního deníku a zápisy z 

kontrolních dnů BOZP, kterých je zhotovitel povinen se účastnit a plnit domluvené úkoly ve 
stanovených termínech. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

A.3.1 Obecné informace o staveništním režimu a organizaci, zejména z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 

 Stavební pozemek je situován v zastavěné části obce, na východním okraji kampusu UJEP 
(Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) podél ulice Pasteurova mezi ulicemi U 
Nemocnice a Thomayerova. Navrhovaná stavba se nachází v místě zbourané původní nemocniční 
budovy Z. Stavební pozemek je ohraničen na severu stávající budovou H, na západě budovou 
CPTO, která se má začít stavět ve 4Q/2018 a na jihu stávající budovou Zdravotního ústavu. 

Budova CEMMTECH je navržena na místě, kde měl dle ÚR z roku 2009 stát Ústav 
zdravotnických studií. 

Areál kampusu je svažitý k jihu s výškovým rozdílem v areálu 27 m. 
V rámci přípravy staveniště dojde k demolici 6 stávajících řadových garáží a plotu areálu.  
Navržená stavba respektuje vydané stavební povolení budovy CPTO (komunikace navržená 

mezi oběma budovami, nově navržený vjezd / výjezd z areálu kampusu). 

- Stavba se nachází v provozovaném kampusu UJEP, bude oddělena od provozované části 
kampusu. 

- Zhotovitel provede před zahájením stavebních a demoličních prací řádné zajištění a 
zabezpečení stavby (případně jednotlivých pracovišť), označí vstupy a vjezdy bezpečnostními 
značkami a také zabezpečí ohrožený prostor pod pracemi ve výšce. 

A.3.2 Dopravní napojení 

Po dobu provádění stavby budou využíván stávající vjezd z ulice Pasteurova. K omezení provozu 
na veřejných komunikacích dojde v rámci vjezdu a výjezdu vozidel ze stavby a při dočasném záboru 
pro provedení nových přípojek infrastruktury. Místo vjezdu na staveniště bude na veřejné komunikaci 
řádně označeno z obou stra vodorovným dopravním značením. 

A. 3.3 Sítě technické infrastruktury 

- Pro napojení nového objektu na sítě technické infrastruktury budou provedeny nové přípojky. 
- Přípojka vodovodu pro stavbu bude provedena ve vodoměrné šachtě, která je umístěna na 

hranici pozemku, odbočkou za vodoměrem. Při předání staveniště bude zaznamenán stav na 
vodoměru. 

- Pro stav, kdy bude probíhat výměna stávající přípojky za novou, bude zásobování pitnou 
vodou zajištěno provizorně z mobilní cisterny. Po zprovoznění nové vodovodní přípojky bude 
stavba napojena z nového areálového rozvodu. 

- Staveništní přípojka elektrické energie bude napojená na stávající rozvody. Přípojka bude 
zakončena v prostoru staveniště staveništní rozvodnou skříní s provizorním staveništním 
rozvaděčem, ze kterého budou vedeny vnitrostaveništní rozvody el. energie. Staveništní 
přípojka elektrické energie bude opatřena podružným měřením spotřebované energie. 

- Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí úrazu, vzniku požáru nebo výbuchu. 
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- Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

- Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 

- Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy ČSN EN 50110 - 
1: 

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze 
proškolenými pracovníky. 

A. 3.4 Zařízení staveniště (ZS) 

- Zařízení staveniště bude umístěno (pravděpodobně) v jižní části dotčeného pozemku. Dle 
podkladů se jedná o zpevněnou plochu asfaltu a mělo být na ní dostatek místa pro ZS i 
skladovací a manipulační plochy (popřípadě budou s provozovatelem určeny jiné plochy 
v rámci kampusu v závislosti na probíhající výstavbě budovy CPTO v kampusu). 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. 

- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování. 

- Dle požadavku akustické studie bude staveniště ohraničeno směrem k obytné zástavbě 
mobilní protihlukovou stěnou výšky 3,0m a délky 41m. 

- - Předpokládá se i stavba nákladního výtahu pro potřeby stavby. 
- Vhodnou přípravou zařízení staveniště a organizací práce musí být vytvořeny takové 

podmínky, aby již od začátku byla zajištěna bezpečnost práce všech pracovníků a fyzických 
osob, kteří se budou na staveništi pohybovat. 

- Základními povinnostmi dodavatele stavebních prací jsou zejména zpracovat dodavatelskou 
dokumentaci včetně technologického postupu, odevzdání a převzetí stavebních prací 
(pracoviště) zápisem a povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných 
nedostatků z hlediska bezpečnosti práce. 

- Stavební práce v mimořádných podmínkách jsou práce za provozu, za ztížených podmínek 
(použití speciálních OOPP) a v nebezpečném pracovním prostředí a prostoru (práce nad 
vodou, osamocený pracovník, expozice azbestu aj.). V uvedených případech musí být 
zajištění pracovišť řešeno v technologickém postupu, zpracovaném dodavatelem stavebních 
prací. 

A.3.5 Zajištění obvodu staveniště a označení staveniště 

- Pro vymezení obvodu staveniště může posloužit stávající oplocení pozemku. A to do té doby, 
než započnou práce na výměně oplocení. Při pracích na výměně oplocení ale musí být 
zajištěn obvod staveniště mobilním oplocením výšky minimálně 1,8 m. Po dokončení prací na 
oplocení může být mobilní demontováno a nové oplocení může opět plnit funkci vymezení 
obvodu staveniště a bránění vstupu nepovolaných osob. 
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- Provizorní oplocení staveniště musí být zajištěno proti skácení, aby nedošlo ke zranění 
kolemjdoucích osob, a to jak uvnitř, tak vně staveniště. 

- Jako hlavní vstup a vjezd na staveniště bude sloužit stávající vjezdová brána a branka pro 
pěší z ulice Pasteurova. Ty budou během výměny za nové dočasně nahrazeny, stejně jako 
oplocení. 

- Dle požadavku akustické studie bude staveniště ohraničeno směrem k obytné zástavbě 
mobilní protihlukovou stěnou výšky 3,0m a délky 41m. 

- U hlavního vstupu na pozemek musí být jasně na viditelném místě vyvěšen štítek s 
identifikačními údaji o povolené stavbě a Ohlášení o zahájení prací na Oblastní inspektorát 
bezpečnosti práce. 

- Na vstupu na staveniště musí být bezpečnostní značky zakazující vstup nepovolaným osobám 
a informující o nebezpečích a rizicích pro osoby vstupující na stavbu, včetně požadovaných 
osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen OOPP). 

- Je nutné, aby měl odpovědný zástupce zhotovitele vědomí o všech osobách vyskytujících se 
na staveništi, druhu a místě jejich činnosti. Generální zhotovitel je povinen vést písemnou 
evidenci všech osob přítomných na staveništi – tj. o přítomnosti všech zaměstnanců svých i 
ostatních dodavatelů a dalších fyzických osob na staveništi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3.6 Úklid na staveništi 

Zhotovitelé jsou povinni: 

- udržovat pořádek a čistotu na staveništi, 
- zajistit uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- zajistit splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů (azbest) 
- minimalizovat hluk, prašnost a nepořádek vznikající při výstavbě (v tomto ohledu je nutné 

postupovat v souladu s platnou legislativou ČR, hygienickými předpisy a se stavebním 
povolením) 

A.3.7 Prostředky první pomoci 

Jednotliví zhotovitelé musí zajistit dostatečné množství prostředků pro poskytnutí první pomoci a 
trvalou přítomnost osoby proškolené k poskytnutí první pomoci. 

A.3.8 Umístění stavby a stávající stav objektu 

Stavební pozemek je situován v zastavěné části obce, na východním okraji kampusu UJEP 
(Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) podél ulice Pasteurova mezi ulicemi U 
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Nemocnice a Thomayerova. Navrhovaná stavba se nachází v místě zbourané původní nemocniční 
budovy Z. Stavební pozemek je ohraničen na severu stávající budovou H, na západě budovou 
CPTO, která se má začít stavět ve 4Q/2018 a na jihu stávající budovou Zdravotního ústavu. 

Budova CEMMTECH je navržena na místě, kde měl dle ÚR z roku 2009 stát Ústav 
zdravotnických studií. 

Areál kampusu je svažitý k jihu s výškovým rozdílem v areálu 27 m. 
V rámci přípravy staveniště dojde k demolici 6 stávajících řadových garáží a plotu areálu.  
Navržená stavba respektuje vydané stavební povolení budovy CPTO (komunikace navržená 

mezi oběma budovami, nově navržený vjezd / výjezd z areálu kampusu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situace širších vztahů 
 

 
Pohled od západu 
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Pohled od severu z budova H (FVTM) 

A. 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při udržovacích pracích 
Udržovacími pracemi se rozumí práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení 

jako například prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 
kontrol, revizí nebo oprav. 

 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a 

opravách staveb a jejich vybavení se považuje: 
Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami 

odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze. 
Provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví uvedených v části B tohoto Plánu osobami k tomu určenými zhotovitelem a za podmínek jí 
stanovených. 

Provádění prací a činností při udržovacích pracích mohou osoby pouze po seznámení s Plánem 
BOZP na staveništi a Informaci o rizicích zhotovitelů při souběžné práci na jednom staveništi. 

Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření stanovené 
Plánem BOZP. 

A. 5. Zásady chování při vzniku mimořádné události 
PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINEN: 

- Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně 
ohrožených osob. 

- Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit zraněné a 
poskytnout první pomoc, zásah hasicími přístroji, hydranty, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, 
ohraničit únik…). 

- V závislosti na rozsahu ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, 
zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na 
ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu. 

- Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, 
např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby… 
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ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: 
Mimořádnou událost nebo úraz se ohlásí osobně, nebo prostřednictvím pověřené osoby, nebo 

pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz se také ohlásí nadřízenému 
(stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP. 

Pro hasiče volejte telefonní číslo 150, policii 158, zdravotní záchrannou službu 155, nebo 
lze využít jednotné číslo tísňového volání 112. 

V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, číslo 
své telefonní stanice. 

 
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB 
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ". 
V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ“ 
 
POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
V případě požárního poplachu, nebo v jiných mimořádných situacích vyžadujících evakuaci osob 

vyskytujících se na staveništi, všichni ukončí činnost a přesunou se (pokud možno nejbližším 
východem) na předem sjednané shromaždiště za hranicemi staveniště. 

Vždy se shromažďuje tak, aby evakuované osoby nepřekážely příjezdu složek integrovaného 
záchranného sboru. 

Na shromaždišti vedoucí (nebo pověřený) pracovník ověří, že všichni pracovníci opustili 
staveniště a že nikdo není nezvěstný. 

 
TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 
Hasičský záchranný sbor 150 
Policie ČR   158 
Zdravotní záchranná služba 155 
Linka tísňového volání  112 
 
Další důležitá telefonní čísla: 
Hlavní stavbyvedoucí    ……………. 
Stavbyvedoucí     ……………. 
Bezpečnostní technik stavby   ……………. 
Koordinátor BOZP (v průběhu realizace) ……………. 

ČÁST B KOORDINAČNÍ ÚDAJE: 

B.1. 
Při výstavbě jsou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5; 

- Bod 6. – Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

- Bod 11.  
- - Práce prováděné při zakládání budovy 
- - Práce spojené s montáží a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
- - Osazování technologických dílů do stavby a na sřechu. 
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B. 2. Harmonogram prací 
Harmonogram prací bude doplněn v rámci aktualizace Plánu BOZP v realizaci staveb, až budou 

k dispozici podrobnější podklady blíže určující objem činností. 

B. 3. Rizika vyplývající z prováděných prací 
Tato část plánu BOZP popisuje rizika spojená s prováděnými pracemi, případně ochranná 

opatření a koordinační doporučení. Po upřesnění technologií provádění a dopracování pracovních a 
technologických postupů zhotovitelem bude tato část případně doplněna a rozpracována do větších 
podrobností. 

 

- Veškeré práce na střeše budou prováděny na základě technologického nebo pracovního 
postupu zhotovitele schváleného koordinátorem, při dodržování všech předpisů k zajištění 
BOZP. 

- Lešení by mělo být opatřeno okopovou zarážkou o min. výšce 15cm a být vybaveno 
ochranným zábradlím, jehož horní tyč (horní hrana) bude v min. výši 1,1m. Je-li výška podlahy 
nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u 
podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 
vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Zábradlím musí být lešení 
opatřeno na všech volných koncích s odstupem větším než 25cm od stěny. 

- Projekt pravděpodobně uvažujet s osazením kotvícího systému na střeše pro zajištění 
bezpečné práce ve výšce při udržovacích pracích, ale práce na střeše budou u volného okraje 
prováděny v době, kdy bude stát u volných okrajů lešení. Případně za použití osobního jištění 
pracovníků proti pádu, pak je však nutné zřídit provizorní kotvící body a prokazatelně je určit 
(např. zápisem do stavebního deníku). Toto určení kotvících bodů pro uchycení OOPP proti 
pádu provede před zahájením prací vedoucí pracovník. 

- Lešení by mělo přesahovat úroveň objektu tak, aby fungovalo rovněž jako účinná ochrana 
proti pádu osob a předmětů při činnostech na střešní konstrukci (na volném okraji), tj. mělo by 
mít mimo jiné podlahu v úrovni okraje střechy opatřenou zábradlím a zarážkami dle 
předchozích odstavců a NV č. 362/2005 Sb. 

- Velkým rizikem je pád osob, materiálu nebo nářadí přes volnou hranu střechy či do prostupů, 
a to zejména při vyzdívání obvodových konstrukcí. Základní ochranu proti tomuto poskytuje 
lešení po obvodu celého objektu. Pracovní pomůcky, materiál a kusová staviva musí být 
skladována stabilně v bezpečné vzdálenosti od volných okrajů a zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození. A to jak během práce, tak po jejím ukončení.  

Zajištění otvorů a volných okrajů  

- Otvory, nebezpečné prohlubně, odkryté světlíky ve střechách, případně v podlahách musí být 
zakryty poklopy nebo kryty, které musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a 
musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a musí být 
zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou. Případně musí být řádně ohrazeny. Zakrytí 
nebo ohrazení otvorů musí být provedeno ihned po jejich vzniku. 

- Otvory v podlahách i ve stěnách budou ihned zajištěny ochranným zábradlím nebo zakrytím 
dostatečně únosnými poklopy. 
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- Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné 
pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  

- Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního 
zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezvadném stavu. Dodavatel stavebních 
prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění.  

- Pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce.  
- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné 

vždy bezpečně zajistit.  
- Jiné osoby provádějící pracovní činnost (OSVČ atd.) nesmí bez povolení zhotovitele vstupovat 

na střechy objektů.  
- Pro případ nutné evakuace osoby, která není schopna samostatného pohybu, například při 

zachycení pádu OOPP proti pádu, musí být na pracovišti prostředky pro vyproštění osoby. 
Nejlépe mobilní plošina nebo prostředky pro slanění umožňující evakuaci zraněné osoby 
zavěšené v zachycovacím postroji.  

- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 
pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec, vykonávající práci uvedenou ve 
větě první, musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.  

Práce ve výškách společná - ochranná opatření: 

- Zajištění proti pádu osob (ve výšce nad 1,5 m) provádět přednostně technickou konstrukcí pro 
kolektivní zajištění (lešení, zábradlí, apod.) nebo zdvihací plošinou, při individuálním 
zajištěním (při použití systémů pro zachycení pádů a určení kotvících míst) bude před 
započetím prací informován koordinátor BOZP.   

- Zaměstnavatel zajistí, že všechny plochy budou zajištěny proti prolomení nebo sklouznutí 
skladovaného materiálu, nebo pracovních pomůcek. To samé platí v případě nevhodně 
rozloženého zatížení na plochu. To může být docíleno například určenou technickou 
konstrukcí.  

Ohrožený prostor 

- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

- Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
o vyloučení provozu, 
o konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 
o ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

o dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 

- Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
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d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 
- Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 

okraje pracoviště ve výšce. 

Nepříznivé povětrnostní vlivy 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 

plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-
1(síla větru 6 stupňů Bf) 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Žebříky – základní zásady 

- Žebříky lze používat do výšky 5 m, jen pro lehké práce (ne sbíječka, motorová pila, apod.) 
- Žebříky pro výstup musí přesahovat o 1,1 m nad úroveň plochy, na kterou se po nich 

vystupuje a musí být ukotveny proti podjetí a převržení 

Ostatní zásady pro lešení 

- Terén pro stavbu lešení musí být dostatečně rovný a únosný. 
- Montáž a demontáž lešení smí provádět pouze pracovníci s odpovídající odbornou a 

zdravotní způsobilostí.  
- Lešení lze užívat pouze po jeho náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou 

za jeho montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jeho užívání. O předání a 
převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení 
a vybavení lešení. 

- Převzaté lešení bude označeno tabulkou o převzetí. 
- Lešení musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám, způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci.  
- Všechny vchody do budovy budou opatřeny vhodnými ochrannými konstrukcemi (např. 

Stříškami) eliminujícími riziko pádu osob a předmětů z výšky.  
- V případě, že budou prováděny práce, při kterých budou ohroženy komunikační koridory 

staveniště a cesty pro přístup do budovy i přes přítomnost lešení a jiných ochranných opatření 
– například zdvihání a manipulace s těžkými díly jako např. dřevěný příhradový nosník ve 
výšce, odkud hrozí riziko pádu, bude zhotovitel koordinovat pohyb v ohroženém prostoru 
pověřeným pracovníkem, který v případě nutnosti zamezí pohybu osob v ohroženém prostoru. 

 
 
 
 
 

- Při provádění jakýchkoliv prací s nebezpečnými látkami je nutné postupovat, jak v souladu se 
Směrnicemi EU, tak národními předpisy České republiky. Přijaté technologické postupy (TP) 
musí cílit na odstranění a snížení rizik vyplývajících z přítomnosti nebezpečných chemických 
látek materiálů a kontaminovaného pracovního ovzduší.  
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- Základním principem realizace těchto prací je provádění pracovní činnosti v rámci 
kontrolovaného pásma (KP). Z přijatého TP bude vyplývat, zda bude kontrolované pásmo 
uzavřené, nebo otevřené.  

- Vzhledem k povaze prací, musí být zhotovitelem realizačních prací odstranění materiálů s 
obsahem azbestu provedeno „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003 
Sb., na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací. 
Současně s tímto zhotovitel vypracuje „Plán prací s azbestem“, jehož součástí bude také 
Harmonogram realizace prací v návaznosti na závazné etapy následné stavební činnosti. 

- Do KP mohou vstoupit pouze proškolení pracovníci, kteří byly prokazatelně seznámeni se 
zvýšenými riziky a kteří jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky určenými 
pro výkon práce v KP. Dále musí mít všichni pracovníci zdravotní prohlídku pro práci v KP.  

- V KP nesmí pracovat ani vstupovat mladiství a těhotné nebo kojící ženy. 
- V KP je zakázáno jíst, pít a kouřit. Pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí zvláštní prostory. 
- Staveniště musí být po obvodu označeno piktogramy „Pozor, práce s azbestem“ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 

- Obecně je nutné dodržet ochranná pásma stanovená předpisy jejich správců. Předpokládané 
činnosti v rámci realizace by měly zasahovat do ochranných pásem inženýrské infrastruktury, 
které jsou situovány na jižní hranici pozemku a v přilehlé komunikaci. Jedná se o plynovod, 
vedení nízkého napětí, vodovodní a kanalizační řad. Dále se staveniště nachází v 
bezprostřední blízkosti a ochranném pásmu dráhy (železnice). Ve všech těchto případech je 
nutno dbát pokynů PD, platných předpisů a vyjádření dotčených správců v rámci stavebního 
řízení. V případě nezbytného provádění činnosti v ochranném pásmu dráhy je před zahájením 
této činnosti nutné, aby zhotovitel vyzval správce a uzavřel s ním dohodu o postupu prací. 
Tuto dohodu bude mít zhotovitel k dispozici písemně, stvrzenou podpisy všech zúčastněných 
stran (na vyžádání objednatele tento dokument zhotovitel poskytne). 
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- Jedná se o širokou škálu prací, především pak o ty, kdy je montovaný (demontovaný) předmět 
natolik těžký, že vyžaduje použití zdvihacího zařízení. V rámci tohoto projektu se jedná 
zejména o montáž příhradových vazníků krovu, případně demontáž částí stávající budovy 
(bude upřesněno dle TP bouracích prací po výběru zhotovitele stropní konstrukce a panelů 
obvodového pláště, resp. Jejich demontáží (bourání). 

Ochranná opatření: 

- Dodavatel montážních prací zpracuje technologický postup montáže či demontáže (dále jen 
montáže) a projedná jej s koordinátorem. 

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení 
fyzických osob.  

- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu nebo návodu výrobce.  

- Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a 
zajistí jejich provádění na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.  

- Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu.  

- Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány 
Systémy bezpečné práce.  

- Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

- Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
- Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 

upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
- Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 

trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže.  

- Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným 
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

- Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem.  

- Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení.  



 
Plán BOZP

 

Název akce: 
U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH  

(Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová výstavba výukových prostor 

str. 
16/24 

Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. 
 Identifikační číslo 
dokumentu: 

 18  7303  001   00   00   00 001   Změna: 

 

- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve 
po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 
osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve 
po tomto zajištění.  

- Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický 
postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.  

- Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu.  

- Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.  

- Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

- Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

- Při bouracích pracích je zvýšené riziko poranění fyzických osob, nebo poškození majetku, 
odletující sutí, případně pracujícím stavebním strojem. 

- Bourací práce se dají rozdělit na dvě části. 
1) Odstranění stavebních dílů obsahující azbest. Rizika a opatření jsou popsána 

výše v tomto plánu (část B – oddíl 3 – bod 2 - Práce související s používáním 
nebezpečných chemických látek a směsí nebo při výskytu biologických činitelů 
podle zvláštních právních předpisů). 

2) Odstranění zbylých konstrukcí. Zejména nosné konstrukce, konstrukce střechy a 
vybourání otvorů do stropní konstrukce 1. PP (kryt CO). 

Ochranná opatření: 

- Zhotovitel předem zpracuje technologický postup bouracích prací, který bude mimo jiné 
zahrnovat taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení fyzických osob při bourání, 
odpadávání bouraného materiálu a aby byla minimalizována prašnost a hlučnost během 
demolice.  

- Při použití stavebních strojů bude okolo nich vymezen ohrožený prostor, který je roven 
půdorysnému dosahu stroje + 1,5 m.  

- Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se 
na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.  

- Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 
3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke 
změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako 
je řezání kyslíkem smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými 
zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem 
pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru 
sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto 
pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.  

- Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na 
dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.  
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- Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.  

- Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i 
na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by 
mohl být těmito pracemi ohrožen.  

- Ohrožený prostor musí být vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá 
technologie bourání nebrání.  

- Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u 
rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví 
zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací.  

- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné 
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod 
vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti 
poškození.  

- Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán 
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomůckami stanovenými v technologickém postupu.  

- Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se 
na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.  

- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách 
nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z 
bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.  

- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.  

- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících 
konstrukcí a částí stavby.  

- Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy.  
-  Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je 

nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.  
- Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem 

shora dolů. 
- Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.  
- Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 

místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu,  

- Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.  

- Při ručních bouracích pracích a ručním přesouváním suti jsou Dle NV č. 361/2007 Sb., je 
hygienickým limitem pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při 
občasném zvedání a přenášení, 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Zároveň je 
nutné zohlednit také možnost uchopení břemene, jeho tvar a dráhu pohybu s břemenem. 
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Předpokládá se, že stavba bude realizována hlavním dodavatelem, jež si dále bude najímat další 
subdodavatele. O nově nastupujících zhotovitelích je hlavní zhotovitel stavby povinen 
informovat koordinátora BOZP. Soupis zhotovitelů bude uveden v Příloze č. 3 Plánu BOZP. 

 
Ochranná opatření: 

- Koordinátor v součinnosti s hlavním zhotovitelem koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v 
těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání.  

- Všechny zainteresované subjekty musí být prokazatelně seznámeny s riziky vyplývajícími z 
pracovních činností a dotčeného prostředí, musí dojít k vzájemné písemné výměně těchto rizik 
a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleni z BOZP a požární ochrany a dále musí být 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.  

- Na dostupném a viditelném místě musí být uvedena čísla tísňového volání včetně telefonních 
čísel na odpovědné stavbyvedoucí a osoby proškolené v poskytnutí první pomoci.  

- Je zakázáno provádět práce nad sebou. 

 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
Svislá doprava materiálu: 
Stavební vrátky 
Instalace a provoz stavebního vrátku musí být v souladu s předpisy výrobce. Obsluhu může 

provádět zaškolená obsluha. Pro dopravu materiálu lze použít jen odzkoušené nádoby. Vrátek nesmí 
být přetěžován nad nosnost uvedenou výrobcem. 

 
Jednoduché kladky pro ruční zvedání 
Jednoduché kladky se používají maximálně do výšky 15m. Max. hmotnost dopravovaného 

břemene je 50kg, při zvedání dvěma pracovníky 60kg. Provedení nosné konstrukce pro zvedání 
schvaluje odpovědný pracovník. Používat se smí jen textilní lano o Ø min 10 mm, bez zjevného 
poškození. 

 
Stavební výtahy 
Stavební výtah musí být instalován a provozován na vhodném rovném, pevném a únosném 

podkladu a stabilně zajištěn proti posunutí či překlopení. Instalace a provoz stavebního výtahu může 
provádět pouze oprávněná osoba, a to pouze v souladu s předpisy výrobce a návodem k obsluze. 
Výtah nesmí být přetěžován nad nosnost uvedenou výrobcem. 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány 
s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. Je zakázáno provozovat výtah bez platné revize. 

 
Ochranná opatření: 
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- skladovat materiál (montážní dílce) podle podmínek stanovených výrobcem nebo 
technologickým postupem  

- skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné  
- místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná 

Jeřáby 
Na stavbě se budou používat mobilní autojeřáby, vždy jen v řádném technickém stavu a s 

platnými revizními zkouškami a to jak na samotné zdvihací zařízení, tak i na vázací prostředky. 
Před započetím používání jeřábů bude zpracován „Systém bezpečné práce jeřábů“, který mimo 

jiné stanoví podmínky koordinace a komunikace jeřábů x vazačů x ostatních pracovníků. V případě, 
že na pracovišti budou dva nebo i více jeřábů, bude též řešit opatření při překrytí pracovních prostorů 
jeřábů, tak aby nedošlo k jejich vzájemné kolizi.  

 
Ochranná opatření: 

- správné ovládání jeřábu a správná činnost jeřábníka 
- zajištění stability jeřábu v průběhu všech pracovních operací v souladu s návodem výrobce 
- dostatečná únosnost podkladu, popř. úprava a zpevnění 
- umístění podpěr jeřábu v dostatečné vzdálenosti od hran výkopu nebo svahu 
- zavěšování břemen smí provádět jen pracovník s odbornou kvalifikaci – vazač 
- vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem 

a v místech pojíždění jeřábu 
- vyloučení přiblížení jeřábu do nebezpečné blízkosti elektrického vedení 
- používání OOPP (přilba, reflexní vesta) 
- další opatření – viz ČSN ISO 12 480-1, zpracovaná rizika jednotlivých zhotovitelů a další 

související předpisy a nařízení 

Svařování, natavování a práce s otevřeným ohněm 
Ochranná opatření: 

- při natavování izolačních materiálů zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených ve Vyhlášce č. 87/2000 Sb. 

- pracoviště, kde bude hrozit vznik požáru vlivem prováděných prací, budou vybavena 
dostatečným 

- množstvím prostředků k uhašení požáru – tyto prostředky budou určeny v posouzení 
požárního 

- nebezpečí, které bude součástí TP 
- v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním nebo požitím chemické 

škodliviny, 
- okamžité poskytnutí před lékařské první pomoci – zaměstnanci musí být seznámeni se 

způsobem 
- zajišťování první pomoci, 
- provádět svařování je zakázáno: 

o osobám bez kvalifikace (tj. svářečského průkazu), 
- v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, na nechráněných pracovištích při 

zhoršených povětrnostních vlivech (svařování elektrickým obloukem za deště, sněžení, apod.) 
o na vyvýšených místech bez zajištění vlastního pracoviště a prostoru pod ním. 

Práce s tlakovými nádobami 
Ochranná opatření: 

- Tlakové láhve se na svářečských pracovištích zabezpečují proti pádu, převržení nebo 
odvalení. 
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- Vyprazdňování tlakových lahví a jiných tlakových nádob nelze urychlovat přímým ohříváním 
lahví otevřeným plamenem či jinými zdroji tepla, které nepřipouští návody výrobce nebo 
dovozce. 

- Požárně bezpečná vzdálenost mezi tlakovými lahvemi svářečského zařízení s využitím 
hořlavých plynů a zdrojem otevřeného ohně na pracovišti činí nejméně 3 m, pokud pro 
konkrétní zařízení není od výrobce či dovozce stanovená jiná vzdálenost. 

- Na pracovišti s otevřeným plamenem musí mít pracovníci k dispozici přenosný hasící přístroj. 

Elektromechanické práce 
Ochranná opatření: 

- Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy ČSN EN 50110-
1: 

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
- Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky. 
- Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení 

vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození. 
- Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím. 
- Při obsluze el. zařízení dbát příslušných návodů a instrukcí k jeho používání, dbát, aby 

elektrické zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. 
- Zákaz používat elektrické nářadí a prodlužovací kabely bez platné revize nebo s poškozenou 

izolací 

Zednické práce 
Ochranná opatření: 

- Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

- Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

- Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 

- Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
široký nejméně 0,6 m. 

- Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

- Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

- Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem. 

- Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Provádění výkopových prací 
Výkopové práce budou prováděny (dle PD) v rámci staveniště do hloubky maximálně 1,0m. 

Konkrétně budou provedeny rýhy pro nové přípojky plynu, vodovodu, kanalizace, slabo- a 
silnoproudu. Tyto výkopy nebudou vyžadovat pažení. 

Část výkopových prací bude prováděna mimo staveniště na veřejné komunikaci (přípojky 
vodovodu, kanalizace a plynu). 
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Ochranná opatření: 

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení. 

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

o vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna 

o obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení 

- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 

- Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 

- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 
m prováděny osamoceně. 

- Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, musí být zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob 
způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí nebo přenosné dílcové zábradlí. Zábradlí a zábrany 
smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na 
veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím. 

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
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bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro 
slepeckou hůl na obou stranách. 

- Při zasahování výkopu do komunikace pro motorová vozidla musí být výkop řádně označen a 
doplněn o svislé dopravní značení. 

Uvedená ochranná opatření viz výše, jsou zpracována pouze podle informací uvedených v 
projektové dokumentaci a ze zkušeností koordinátora. Detailní dořešení konkrétních 
pracovních činností s ohledem na BOZP, bude provedeno, po předání technologických a 
pracovních postupů zhotovitelů, v rámci aktualizace plánu. 

V případě, že bude některá z prací prováděná jiným způsobem, než jak bude uvedeno v 
technologickém nebo pracovním postupu, který byl předán koordinátorovi BOZP, musí 
dotyčný zhotovitel před zahájením prací tuto změnu projednat s koordinátorem BOZP. 

B. 4. Přílohy: 
1. Příloha č. 1 – Oznámení o zahájení stavebních prací 

Bude vytvořeno a aktualizováno až v návaznosti na výběr zhotovitele a po doplnění dalších 
podkladů související s realizační fází. 

2. Příloha č. 2 – Přehled platné legislativy 

1) Zákon č. 97/2009, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

2) Zákon č. 440/2008 Sb., úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích. 

3) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 
7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
8) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). 
9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
10) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
11) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
12) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
13) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
14) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. 
15) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 
16) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
17) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
18) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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19) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

20) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

21) Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

22) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 

23) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

24) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky. 

25) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru. 

26) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, v platném znění. 

27) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

28) Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

29) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

30) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění. 

31) Vyhláška č. 102/2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o 
technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

32) Vyhláška č. 91/2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

33) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a změně 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

34) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

35) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
36) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění. 

37) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli. 

38) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů (např. vyhláška č. 351/2008). 

39) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

40) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru, v platném znění. 
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41) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

42) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád 
drah, ve znění pozdějších předpisů. 

43) Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění. 

44) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení v platném znění. 

45) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

46) Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti. 

47) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
v platném znění. 

48) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
v platném znění. 

49) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a povrchu, ve znění vyhlášky č. 240/2009 Sb. 

50) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o 
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 

51) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění. 

52) Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů. 

53) Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 
chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. 

54) ČSN EN ISO 16000-7:2008 Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení 
koncentrace azbestových vláken v ovzduší 

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl 
stanoven k datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či 
novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech 
ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, příslušných ČSN. 

Po zahájení realizace stavby bude tento přehled aktualizován a pravidelně doplňován! 
Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených a 

ostatních právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 

3. Příloha č. 3 – Seznam zhotovitelů 

Bude vytvořeno a aktualizováno až v návaznosti na výběr zhotovitele a po doplnění dalších 
podkladů související s realizační fází. 

4. Příloha č. 4 – Záznam o seznámení s Plánem BOZP 

Bude vytvořeno a aktualizováno až v návaznosti na výběr zhotovitele a po doplnění dalších 
podkladů související s realizační fází. 

 
V Praze 12/2018                               Ing. Pavel Burian 
 


