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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
Název stavby:  U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - 

CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií) - Nová 
výstavba výukových prostor 

 
Stupeň: DPS 
 
Umístění stavby: Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1 
 
Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]  
 
Investor, objednatel:  
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 Pasteurova 3544/1 , 400 96 Ústí nad Labem 
 IČO: 445 55 601  
 
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.  
 nám. I.P.Pavlova 1786/2 
 120 00 Praha 2 
 IČ: 45271895     DIČ: CZ45271895 
 
Hlavní inženýr projektu stavby: Ing. Pavel Burian  
 
Část dokumentace: D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (D.2.6) 

Stavební objekt: SO 4100 Definitivní přeložka kabelů NN 

 Odpovědný projektant objektu:  Jan Říha 

Vypracovali: Jan Říha, ing. Veronika Mártonová 

Smlouva o dílo:  7303/MP 

Zhotovení dokumentace: prosinec 2018 

B. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
• Zadání od investora 
• Geodetické zaměření kampusu – Geodézie - GON, spol. s r.o., 11/2015 
• dokumentace DÚR - KAMPUS UJEP  Ústí nad Labem 

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. 02/2009 
• Dokumentace DPS – CPTO -  Pelčák a partner, s.r.o. 12/2016 
• Dokumentace DÚR+DSP - Výstavba poradenského centra UJEP č.p. 771 

Correct BC, s.r.o. 08/2016 
• Zápisy a projednání záměru s investorem 
• Studie CEMMTECH - METROPROJEKT Praha a.s. 03/2018 
• Dokumentace DÚR CEMMTECH - METROPROJEKT Praha a.s. 04/2018 
• Dokumentace DSP CEMMTECH - METROPROJEKT Praha a.s. 06/2018 
• Zaměření - STRABAG Rail a.s. 04/2018 
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C. NORMY A PŘEDPISY  
Projektová dokumentace je zpracována zejména v souladu se zákony 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“) 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
• Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“), 
s technickými normami: 

• ČSN  33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost.  
 Kapitola 41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN  33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí  
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy  

• ČSN  33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí 
Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení  

• ČSN  33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí  
  Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné 

vodiče 
• ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
• ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 
• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 
 a se zákony, normami a předpisy přidruženými a s nimi souvisejícími. 

 
Všechny zákony, vyhlášky, normy a předpisy vždy v platném aktuálním znění. 

D. URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
Vnější vlivy ve venkovním prostředí: 

   AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AL1, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2. 
          Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je venkovní prostor s výše uvedenými vnějšími vlivy 

klasifikován jako prostor zvlášť nebezpečný.  
 Využití:  BA4, BC3, BD1, BE1 

Podle příslušné ČSN mohou být venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2, AD3, AD4 
posuzovány jako prostory nebezpečné, pokud se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze 
občas a je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době působení 
vlivů maximálně dle tab. NA.4 a NA.5.  
Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3.  

E. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

E.1 Předmět řešení 
Předmětem řešení je přeložka kabelu NN, vedoucího do SR na budově „H“.  

E.2 Charakteristika objektu 
Kabelové vedení sítě 1 kV, uložené do kabelového lože v otevřeném výkopu a předem 
zhotovených chrániček. 
Technicky je objekt zpracován jako trvalý podle platných norem a předpisů. 

E.3 Proudová soustava a napětí    
3~+PEN,  3x400/231 V, 50 Hz, TN-C 
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E.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím   
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 332000-4-41 ed.2.  

V trase kabelového vedení bude pod kabelové lože do rostlé zeminy položen zemnící vodič 
prům. 10 mm, na který bude stávající skříň přizemněna. 

E.5 Popis řešení 

E.5.1 Úvodem 

V nezastavěném prostoru jižně od stávajících objektů „G“ a „H“ budou realizovány dvě 
stavby – CPTO a CEMMTECH, který je náplní tohoto projektu. Stavba CPTO předchází 
CEMMTECH, v době zahájení CEMMTECH bude již CPTO z větší části realizováno, většina 
potřebných přeložek stávajících kabelů NN bude provedena v rámci stavby CPTO.  

V rámci CPTO byl dále vytažen z rozvaděče v CPTO kabel 1-AYKY 3x240+120 mm2, 
který je ukončen v prostoru budoucí stavby CEMMTECH kabelovou čepičkou. Na tento kabel 
lze připojit budoucí odběr zařízení staveniště CEMMTECH, konkrétní technické řešení bude 
součástí projektu zařízení staveniště, který si zpracuje vybraný zhotovitel stavby.  

E.5.2 Technické řešení 

Ve stávajícím stavu vede, dle podkladů, trasa kabelů NN ze stávající TS UL 0554 
„Kampus“, umístěné v objektu „G“, do 2 rozpojovacích skříní, osazených v místech, kde bude 
nově stát budova CEMMTECH. V rámci výstavby CPTO, které se bude stavět před 
CEMMTECH, byla většina kabelů přeložena a obě skříně zrušeny. V místě zůstal pouze kabel 
do stávající SR na objektu „H“, který stavbě CPTO nevadí, proto ho nepřekládá. Kabel však 
vadí (asi) stavbě CEMMTECH, je tedy navržena jeho přeložka do nové trasy mimo staveniště 
CEMMTECH. Kabel bude vyhledán sondou v křižovatce ulic mezi CPTO, CEMMTECH a „H“, 
naspojkován, veden v nové chráničce až před objekt H a tam zatažen do stávající SR. 

 Pro přeložku bude použit kabel 1-AYKY-J 3x240+120 mm2. 

E.5.3 Demontáže 

Demontován bude stávající kabel v rozsahu výkopů pro stavbu CEMMTECH. 

E.5.4 Zemní práce 

Nová výkopová trasa bude vedena dle přílohy 3 - Situace – nový stav. Krytí kabelů 
bude podle příl. 6 – Řezy trasou. Kabel bude uložen do pískového lože v otevřeném výkopu, 
se zakrytím plastovou krycí deskou, v komunikaci bude uložen v korugované trubce prům. 160 
mm, která bude následně obetonována. Po zatažení kabelu musí být oba konce chráničky 
utěsněny proti vnikání vody a nečistot např. vhodnou montážní pěnou.  

Všechny výkopové práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí, 
s výjimkou rozrušení povrchových krytů do hloubky cca 20 cm, budou prováděny výhradně 
ručně a s maximální opatrností. Úprava povrchů bude provedena v části trasy u spojkoviště 
předlážděním, ve zbytku trasy litým asfaltem (podle stávajících povrchů). 

Je nutno upozornit, že v prostoru výkopů a pokládky je uloženo velké množství 
stávajících sítí, navíc se sem budou pokládat i sítě nové. Veškeré výkopy, s výjimkou 
rozrušení povrchových krytů, je nutno provádět výhradně ručně a s maximální 
opatrností. V kříženích s dalšími sítěmi se může stát, že nebude možno dodržet 
předepsanou hloubku uložení. Tuto skutečnost je nutno řešit podle situace na místě po 
odkrytí stávajících sítí. Zároveň je bezpodmínečně nutno výkopy a pokládku 
koordinovat s dalšími objekty stavby, zejména s přeložkou kabelů VN ČEZ Distribuce a 
s přípojkou NN pro objekt CEMMTECH. 
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E.6 Protipožární zabezpečení 
Kabelový rozvod uložený v zemi nevyžaduje speciální protipožární opatření. Za 

dostatečné opatření proti požáru se považuje uložení kabelů podle technických norem a 
předpisů pro kladení kabelů. Kabely budou uloženy do země podle českých technických 
norem (ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005), což zajišťuje dostatečnou ochranu proti vzniku a 
šíření požáru kabelů a naopak ochranu před požárem vzniklým v okolí kabelů.  

F. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

F.1 Všeobecně 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány 

platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které se týkají projektované stavby nebo zařízení. 

Pro bezpečnost práce je nutno zejména dodržet: 
- veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce 

(vyhrazená zařízení musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich vyhotovena 
revizní zpráva) 

- pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních medií 
předepsanými pracovními a ochrannými prostředky. 

Protipožární zabezpečení stavby a požární bezpečnost jsou zajištěny dodržením 
samostatných ČSN. 

F.2 Bezpečnost práce při výstavbě 
Při práci na přeložkách stávajících a pokládce nových kabelových sítí je třeba 

postupovat opatrně s ohledem na nemožnost přesného zjištění průběhu stávajících 
inženýrských sítí. Je nutno zajistit, aby byly dodržovány předpisy a normy ČSN, příslušná 
vládní nařízení, z nich především normy a nařízení, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, zejména ČSN EN 50110-1 ”Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 
elektrických zařízeních” a další související normy a bezpečnostní předpisy. Práce budou 
realizovány i v prostorách, kde jsou další vedení pod napětím. Z tohoto důvodu bude nutno, 
kromě dalších požadavků, stanovených provozovateli jednotlivých sítí a zařízení a uvedených 
v dokladové části, která je nedílnou součástí dokumentace v tomto smyslu doplňující tyto 
bezpečnostní předpisy, dodržet následující podmínky: 

1) Před zahájením prací přizvat správce dotčeného zařízení, aby ověřil vytýčení svého 
zařízení, potvrdil jeho totožnost a dal výslovný souhlas s manipulací na tomto svém zařízení. 

2) Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz ”B” a 
zajistit trvalý odborný dozor nad prováděním prací. 

3) Pro jednotlivé práce, dané jejich náplní, platí příslušné zákony, vyhlášky a ČSN a 
místní instrukce správců jednotlivých zařízení a kabelových sítí. 

4) Při výkopech kabelové rýhy se nesmí používat nevhodných mechanismů a 
nevhodného nářadí, odkryté sítě je nutno řádně zajišťovat proti poškození tak, aby nedošlo 
k jakémukoliv poškození žádné ze stávajících sítí. 

Se všemi předpisy bezpečnosti práce musí být pracující prokazatelně seznámeni 
v míře odpovídající prováděné práci. 

F.3 Bezpečnost práce za provozu zařízení 
Za provozu je nutno dodržet ustanovení kmenové normy ČSN EN 50110-1  

„Bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu na el. zařízeních“, a norem souvisejících. Dále 
musí být respektována vyhláška č. 50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
hygienické předpisy MZ, ustanovení Zákoníku práce o pracovních úrazech a bezpečnostní 
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předpisy provozovatele. Pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy prokazatelně 
seznámeni alespoň v rozsahu prováděných prací nebo svěřené činnosti (obsluhy, seřizování, 
kontroly).  

Musí být prováděny pravidelné prohlídky, údržba a revize el. zařízení. Elektrická 
zařízení musí být pravidelně revidována podle časového harmonogramu, který vypracuje 
provozovatel. 

G. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Práce budou prováděny podle zhotovitelem vypracovaného harmonogramu a ZOV. V 

souvislosti s výstavbou nebude nutné v místě zřizovat samostatné zařízení staveniště pro 
tento objekt, bude řešen pouze dočasný zábor v rámci dotčených pozemků podél výkopů, se 
šířkou do 2 m. Zábor bude krátkodobý, bude trvat jen po dobu výstavby, většina prací se 
ovšem odehraje v rozsahu starého záboru. Po dohodě dodavatelů lze využít zařízení 
staveniště sloužící pro ostatní práce v zájmovém území. 

Přístup i příjezd na staveniště je zajištěn po místních komunikacích v areálu, příjezd do 
areálu od ul. Pasteurovy.   

G.1 Vytýčení 
Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí zaměření a vytyčení tras 

podzemních sítí. Se správci sítí dohodne způsob ochrany dotčených sítí a případně i dohled 
nebo dozor správců souběžných a křižujících podzemních vedení a vyžádá si potvrzení 
úplnosti stávajícího stavu sítí. Souběh i křížení se stávajícími sítěmi musí být provedeny 
v souladu s ČSN 73 6005. 

Vytýčení sítí je nutno po celou dobu stavby udržovat! 

G.2 Výkopové práce 
Před zahájením výkopových prací musí být správci blízkých vedení vyrozuměni a musí 

být vyžádán jejich souhlas se zahájením práce. Výkop se provádí s respektováním údajů o 
stávajících inženýrských sítích. Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození 
jednotlivých sítí. V ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí budou práce prováděny 
výhradně ručně a se zvýšenou opatrností.  

Výkopy mimo uzavřené staveniště je nutno ohradit a v případě potřeby i osvětlit, aby 
nedošlo ke zranění osob či poškození majetku. 

Při záhozu bude výkop hutněn po vrstvách max. 20 cm. Je nutno dbát na bezpečnost 
osob. Výkopy je nutno po dobu nezbytného odkrytí řádně ohradit a označit, případně i osvětlit.  

G.3 Odvoz materiálu 
Výkopek bude zčásti použit ke zpětnému zásypu, přebytek bude odvezen na skládku, 

která bude určena zhotovitelem nejpozději při předání staveniště. Materiál je možno odvážet a 
ukládat na skládku podle podmínek, stanovených oprávněnými orgány.  

G.4 Předání zařízení do provozu 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeno zaměření a zakreslení 

skutečného provedení, provedena výchozí revize a vyhotovena revizní zpráva. 
Všechny potřebné doklady musí být při přejímce předány investorovi stavby a správci 

veřejného osvětlení. 
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G.5 Ochranná pásma 
Při výstavbě je třeba respektovat ochranná a bezpečnostní pásma všech stávajících sítí.  
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 
Stávající inženýrské sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zák. 
č. 458/2000 Sb. 
U vestavěných elektrických stanic činí pásmo 1 m od obestavění, u kompaktních a zděných 
transformačních stanic 2 m, u stožárových a příhradových TS 7 m. 
Ochranné pásmo kabelových vedení VN i NN uložených v zemi činí vždy 1 m od krajního 
kabelu trasy na každou stranu. Ochranným pásmem jsou chráněny i doprovodné sdělovací a 
signalizační kabely. 
Ochranná pásma plynárenských zařízení  
Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce činí 1 
m, u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu. 
Poznámka: Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák. 
č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). 
Ochranná pásma ostatních sítí 
Ochranné pásmo sítí sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona 127/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. 
Ochranné pásmo vodovodů činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb u 
řadů do DN 500 mm včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 mm 2, 
5 m od vnějšího líce potrubí.  
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce více než 2,5 m pod upraveným povrchem, se uvedené vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny v 
příslušných právních a technických předpisech. 
Zakreslení ochranných pásem: Ochranná pásma v území se vyskytujících podzemních 
inženýrských sítí jsou relativně úzká a při daném měřítku výkresů je nebylo možno zakreslit 
tak, aby výkresy zůstaly dostatečně přehledné, nebyla tedy do dokumentace zakreslována. 

H. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Práce budou prováděny podle zhotovitelem vypracovaného harmonogramu a ZOV. V 

souvislosti s výstavbou nebude nutné v místě zřizovat samostatné zařízení staveniště pro 
tento objekt, bude řešen pouze dočasný zábor v rámci dotčených pozemků podél výkopů, se 
šířkou do 2 m. Zábor bude krátkodobý, bude trvat jen po dobu výstavby, většina prací se 
ovšem odehraje v rozsahu starého záboru. Po dohodě dodavatelů lze využít zařízení 
staveniště sloužící pro ostatní práce v zájmovém území. 

Přístup i příjezd na staveniště je zajištěn po místních komunikacích v areálu, příjezd do 
areálu od ul. Pasteurovy.   

H.1 Vytýčení 
Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí zaměření a vytyčení tras 

podzemních sítí. Se správci sítí dohodne způsob ochrany dotčených sítí a případně i dohled 
nebo dozor správců souběžných a křižujících podzemních vedení a vyžádá si potvrzení 
úplnosti stávajícího stavu sítí. Souběh i křížení se stávajícími sítěmi musí být provedeny 
v souladu s ČSN 73 6005. 

Vytýčení sítí je nutno po celou dobu stavby udržovat! 
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H.2 Výkopové práce 
Před zahájením výkopových prací musí být správci blízkých vedení vyrozuměni a musí 

být vyžádán jejich souhlas se zahájením práce. Výkop se provádí s respektováním údajů o 
stávajících inženýrských sítích. Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození 
jednotlivých sítí. V ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí budou práce prováděny 
výhradně ručně a se zvýšenou opatrností.  

Výkopy mimo uzavřené staveniště je nutno ohradit a v případě potřeby i osvětlit, aby 
nedošlo ke zranění osob či poškození majetku. 

Při záhozu bude výkop hutněn po vrstvách max. 20 cm. Je nutno dbát na bezpečnost 
osob. Výkopy je nutno po dobu nezbytného odkrytí řádně ohradit a označit, případně i osvětlit.  

H.3 Odvoz materiálu 
Výkopek bude zčásti použit ke zpětnému zásypu, přebytek bude odvezen na skládku, 

která bude určena zhotovitelem nejpozději při předání staveniště. Materiál je možno odvážet a 
ukládat na skládku podle podmínek, stanovených oprávněnými orgány.  

H.4 Předání zařízení do provozu 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeno zaměření a zakreslení 

skutečného provedení, provedena výchozí revize a vyhotovena revizní zpráva. 
Všechny potřebné doklady musí být při přejímce předány investorovi stavby a správci 

veřejného osvětlení. 

H.5 Ochranná pásma 
Při výstavbě je třeba respektovat ochranná a bezpečnostní pásma všech stávajících sítí.  
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 
Stávající inženýrské sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zák. 
č. 458/2000 Sb. 
U vestavěných elektrických stanic činí pásmo 1 m od obestavění, u kompaktních a zděných 
transformačních stanic 2 m, u stožárových a příhradových TS 7 m. 
Ochranné pásmo kabelových vedení VN i NN uložených v zemi činí vždy 1 m od krajního 
kabelu trasy na každou stranu. Ochranným pásmem jsou chráněny i doprovodné sdělovací a 
signalizační kabely. 
Ochranná pásma plynárenských zařízení  
Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce činí 1 
m, u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu. 
Poznámka: Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák. 
č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). 
Ochranná pásma ostatních sítí 
Ochranné pásmo sítí sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona 127/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. 
Ochranné pásmo vodovodů činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb u 
řadů do DN 500 mm včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 mm 2, 
5 m od vnějšího líce potrubí.  
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce více než 2,5 m pod upraveným povrchem, se uvedené vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny v 
příslušných právních a technických předpisech. 
Zakreslení ochranných pásem: Ochranná pásma v území se vyskytujících podzemních 
inženýrských sítí jsou relativně úzká a při daném měřítku výkresů je nebylo možno zakreslit 
tak, aby výkresy zůstaly dostatečně přehledné, nebyla tedy do dokumentace zakreslována. 













Příloha č. 7

SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ
Stavba:   U21 – Dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP - CEMMTECH

Část: D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení Objednatel: UJEP

Objekt: SO 4100 Definitivní přeložka NN Zhotovitel:   Metroprojekt Praha a.s.

JKSO:   8287319 Datum:   10.12.2018

P.Č. Kód Popis MJ
Množství 

celkem

Jedn.cena

[Kč]

Cena celkem

[Kč]

1 2 3 4 5 6 7

CELKEM SO/PS: 0,00

Vzhledem ke stupni PD nespecifikované práce 5% 0,00

Materiál elektromontážní 0,00
1 192319 koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120) ks 1,000

2 190216 kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU ks 1,000

3 190219 kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU ks 3,000

4 193619 spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 240-Al ks 1,000

5 152219 kabel 1kV AYKY 3x240+120 m 30,000

6 199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 2,000

7 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 30,000

Materiál zemní + stavební

8 46114 písek kopaný 0-2mm m3 0,140

9 46361 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 4,000

10 46131 beton B5 m3 9,420

11 46133 beton B10 m3 2,290

12 46515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 22,000

13 46525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 4,000

Elektromontáže

14 210100643 koncovka 1kV staniční plast do 4x240 ks 1,000

15 210101205 spojka 1kV smršťovací do 4x240 ks 1,000

16 210901078 kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 m 30,000

17 210950101 označovací štítek na kabel ks 2,000

18 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 30,000

Zemní práce

19 460200153 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 m 2,000

20 460420481 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm m 2,000

21 460560153 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 m 2,000

22 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 13,340

23 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 0,700

24 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.2 m 22,000

25 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm m2 5,000

26 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm m 20,000

27 460080103 bourání betonu tl.10cm m2 5,000

28 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 22,000

29 460650016 podklad nebo zához betonem m3 9,420

30 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 2,290

31 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu m2 5,000

32 460030034 vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité m2 3,500

33 460650052 dlažba kostka drobná(10/10) pokládka bez materiálu m2 3,500

34 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 m2 2,500

35 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu m2 45,000

36 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat km 0,030

37 460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa m 30,000

Ostatní náklady

38 219990063 dozory správců inženýrských sítí hod 20,000

39 219990065 součinnost správce sítě hod 5,000

Revize

40 217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč ks 1,000


